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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.SAV., KRETINGOS M., KESTUCIO G. 2,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SUDETIES DALIU SAVADAS

Eil. > Projekto dalys . .
N K -
Nr. Zymuo (zyméjimas, sudétis, komplektavimas) Vykdytojas ontakiai
1 2 3 4 5
BENDROJI DALIS (BD) UAB ,.Progresyvis Projektai” UAB ,,Progresyviis Projektai”
Dokumenty Ziniaradtis (BD.DZ) PV G. Zubavitius PV G. Zubavitius
L. 20.02.71- - . .
0.02.71-TDP-BD Bendrieji duomenys (BD.BD) Kvalifikacijos atestato Nr. Tel. (8-46) 216 071
Techninés specifikacijos (BD.TS) 27865 gytis@pprojektai.lt
STATINIO ARCHITEKTURA (SA) _ . .
Dokumenty Ziniarastis (SA.DZ) UAB ,,Progresyvis Projektai” UAB . Progresyvis .Pl.-oje_ktal
_ . S PDV D. Zubavitien¢
Aiskinamasis ratas (SA.AR) PDV D. Zubavitiené
11-1. 20.02.71-TDP-SA .. . . . .. Tel. (8-46) 216 071
Medziagy kiekiy Ziniarastis Kvalifikacijos atestato Nr. danute@pprojektait
(SAZ) A 947 pprojetal.
Bréziniat (SA)
STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)
Dol.(ur?‘lemq z.1mara§lls (SK.DZ) UAB _Progresyviis Projektai” UAB ,,Progresyviis lf’l'.()_lektal
Aigkinamasis rastas (SK.AR) e PDV G. Zubavitius
11-11. 20.02.71-TDP-SK .- e e . PDV G. Zubavitius
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikaciios atestato Nr. 12308 Tel. (8-46) 216 071
(SK.2) ) ' gytis@pprojektai.lt
Bréziniai (SK)
VANDENTIEKIO NUOTEKY
SALIN_]MO (W) ) UAB ,,Progresyviis Projektai” UAB ,.Progresyviis Projektai”
. 20.02.71-TDP-VN Do!cultnemq Z.mlaraﬁtls (VN.DZ) PDV A. Motuziené PDV A. Motuziené
Ai8kinamasis rastas (VN.AR) Kvalifikacijos atestato Nr.27037 mob.: 8-672-33325
Medziagy kiekiy Ziniarastis(VN.Z) almadaniunaite@yahoo.com
Bréziniai (VN)
SILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS
?S.T ) e . UAB ,,Progresyviis Projektai” UAB ,,Progrcsyvus.Projektal
Dokumenty Ziniarastis (ST.DZ) . A. Lekstutis
IV-I. 20.02.71-TDP-8T o . . PDV A. Lekstutis
AisSkinamasis rastas (ST.AR) Kvalifikaciios atestato Nr. 34791 Tel.: 8-613 07216
Medziagy kiekiy ziniarastis (ST.Z) ) ' algirdas@slenergija.lt
Bréziniai (ST)
SILDYMAS-VEDINIMAS (8V) o
Dokumenty Ziniarastis (SV.DZ) UAB ,Progresyviis Projektai” UAB ,,Pr:grf:i;'[l:]st:mjektal
1V-II, 20.02.71-TDP-SV Aiskinamasis rastas (SV.AR) PDV A. Lekstutis Tel '.8 613 07]2]6
Medziagy kiekiy ziniaradtis (SV.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 al ird.;is@s]ene i lt
Bréziniai (SV) EHEASESIEEIE0S
PASIRENGIMAS STATYBAI IR UAB _ Proeresyvils Proicktai”
STATYBOS DARBU UAB ., Progresyviis Projektai‘ ? ) lsake}:/‘;:'senéoje a
\% 20.02.71-TDP-SO ORGANIZAVIMAS (SO) PDV J. Rakevitiené Tei - 8-680 ‘;7042
Aiskinamasis rastas (SO.AR) Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 'l;ii'a@so olt
Bréziniai (SO.B) JHILEES020,
STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS UAB Progresyvils Projektai® UAB ”P’:’/grlzsrzzusspmjek“"
VI 20.02.71-TDP-SSKN KAINOS NUSTATYMAS (KS) PDV V. Kruopys Tel. 8 633 353]
Medziagu kiekiy Ziniarastis (KS.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 37688 . .
statybinessamatos@gmail.com
VIDAUS DUJOTIEKIS (D . . UAB ,.Progresyvis
. . ( 2 UAB .. Progresyvis Projektai . B .,,y
Dokumenty Ziniarastis (D.DZ) PDV V. Gradvs Projektai
VIL 20.02.71-TDP-D AiSkinamasis rastas (D.AR) : Y Valdemaras Grazys

Medziagy kiekiy Ziniarastis (D.Z)
Bréziniai (D)

Kvalifikacijos atestato
Nr. 32442

Tel. 8 699 78626
gas-fiko@hotmail.com
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VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
[.En Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. Info@registrucentras.t
sl !L__

REGISTRY CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS
2019-11-12 10:40:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/118188
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1998-01-27
Adresas: Kretinga, Kestudio g, 2

2. Nekilnojamieji daiktal:
2.1, Pastatas - Gyvenamas namas
Aprasymas / pastabos: Pastate suformuoti 51 atskirl nekilnojamojo turto objektal..
Unikalus daikto numeris: §697-2003-3012
Daiklo pagrinding naudojimo paskiris; Gyvenamojl {trijy Ir daugiau buty - daugiabudiai pastatal)
Zyméjimas plane: 1A5p
Statybos pabaigos melai: 1972
Baigiumo procentas: 100 %
lidymas: Centrinis §ildymas is centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinls vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
AukSly skaitius: &
Bendras plotas: 2928.11 kv. m
Naudingas plotas: 2385.19 kv. m
Gyvenamasis plolas: 1711.13 kv. m
Rasiy (pusrdsiy) plotas: 313.93 kv. m
Pagrindinis plotas: 206.15 kv. m
Tris: 10129 kub. m
UZstatytas plolas: 717.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaigius: 47
Kambariy skaicius: 108
Koordinaté X: 6198286.69
Koordinalé Y: 327552.48
Alkdrimo sgnaudos (statybos vertd): 76488 Eur
Alkuriamaji verté: 76488 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1989-12-14
Kadastro duomeny nustatymo data: 1998-01-27

3. Daikto priklausinial i§ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé: jrasy néra

5. Valstybés Ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
Neklinojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje {jy} apsaugos
7.1. zonoje)
Daiklas: pastatas Nr. §697-2003-3012, apradytas p. 2.1.
{registravimo pagrindas: 1995-01-31 Kult{iros vertybly apsaugos departamento jsakymas Nr. 01-7-127
ApraSymas: 2009-06-12, Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 06-61, nekilnojamojo
daikto kodas - 17091
|ra$as galioja: Nuo 2009-06-29

7.2, Nustatytas turto administravimas
Administratorius: UAB “Kretingos bustas", a.k. 300531826
Daiktas: pastatas Nr. §697-2003-3012, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2003-01-09 Savivaldybés valdybos sprendimas Nr. 1
2005-12-20 Savlvaldybes tarybos sprendimas Nr. T2-331
|ra3as galioja: Nuo 2006-12-15

8. Zymos: jrady néra

9. Speclaliosios Zemés Ir mi§ko naudojlmo salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymaos:
10.1. ISduotas statybgq leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Kretingos rajono savivaldybés administracija, a.k. 188715222
Dalktas: pastatas Nr. 5697-2003-3012, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2013-07-03 RasSytinis pritarimas statinio projektul Nr. RPP-35-130703-00041
|ra8as galioja: Nuo 2013-10-14

10.2. Rekonstrukcija (dalkto registravimas)
Daiklas: pastatas Nr, 5697-2003-3012, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2004-11-11 Statinlo pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Apradymas: R4-1, R5-2, R5-3,
[ra8as galioja: Nuo 2004-11-15

11. Registro pastabos Ir nuorodos:
Buves adresas Kestudio g. 2/ Zemaiciy g. 1

12, Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra
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Daugiabucdio namo, Kestucio g. 2, Kretinga,
buty ir kity patalpy savininky susirinkimo protokolas

2020 m. sausio 16 d. Nr. €
Susirinkimas jvyko 2020-01-15

I. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas Kestu¢io g. 2, Kretinga, kurio unikalus Nr. 5697-2003-3012, (toliau —
namas). bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra UAB ,Kretingos biistas®, jmonés kodas
300531826, Vilniaus g. 18-102, Kretinga.

Namo buty ir kity patalpy skai¢ius — 51
Namo buty ir kity patalpy savininky skaicius - 55.

II. DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) susirinkime (toliau —
susirinkimas) dalyvavo:

1) 32 (trisde$imt du) patalpy savininkai ar biuleteniai, turintys 32 (trisde$imt du) balsus, o
tai sudaro 63 (SeSiasdeSimt tris) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty)
skai¢iaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo
kvorumas yra, susirinkimas laikomas jvykusiu.

2) bendrojo naudojimo objekty valdytojo jgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime ar
atsakingas uZ balsavimo ra$tu organizavima) . igaliojimo

(data, reg. Nr.)  (pasirinkti)  (vardas, pavardé, pareigos)

3) Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys

(vardas, pavardé, kam atstovauja)
Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy sarasas pridedamas (1 priedas).
II1. SUSIRINKIMO SUSAUKIMAS AR BALSAVIMO RASTU SKELBIMAS

PraneSimas apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo $aukima, priimant sprendimg dél
daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) ar buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu
paskelbimas, priimant sprendimg dél daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) (pridedamas)
2019 m. gruodzio 27 d. paskelbtas informavimo biidais, numatytais Buty ir kity patalpy savininky
susirinkimy $aukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo tvarkos aprase, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. D1-961 ,,Dél buty ir
kity patalpy savininky susirinkimy $aukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo tvarkos
aprafo patvirtinimo®, ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus,
tvarkos apra3e, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu
Nr. D1-251 ,,Dél Buty ir kity patalpy savininky balsavimo ra$tu, priimant sprendimus, tvarkos
apraSo patvirtinimo®“. Patalpy savininkams buvo sudarytos galimybés susipaZinti su namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano projektu ir numatytu preliminariu investicijy
paskirstymu.

(Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo 3aukimo forma, priimant sprendimg del
daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) (2 priedas) ir buty ir kity patalpy savininky
balsavimo raStu paskelbimo forma, priimant sprendimg dél daugiabu¢io namo atnaujinimo
(moderizavimo) (3 priedas).



IV. SUSIRINKIMCG PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI (JEI
SPRENDIMAS PRIIMAMAS SUSIRINKIME)

Bendrojo naudojimo objekty valdytojas ar jo jgaliotas asmuo pasiulé susirinkime
dalyvaujan¢iy patalpy savininky paprasta balsy dauguma iSrinkti susirinkimo pirmininkg i
susirinkimo sekretoriy. Jeigu vykdomas balsavimas rast, nurodoma balsy skaiciavimo komisijos
sudetis.

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasiilyta isrinkti Kestutj Motijauska.

Susirinkimo sekretoriumi pasitilyta idrinkti Augrine Metrikiene.

BALSUOTA: S

! ,,Ui“ t ,,Prie§“ _ __.I

Dél susirinkimo pirmininko | 32 [ 0 |

Dél susirinkimo sekretoriaus | 32 N ‘ o _!
NUSPRESTA:

Susirinkimo pirmininku isrinkti Kestutj Motijauska
Susirinkimo sekretoriumi i§rinkti Ausring Metrikiene

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE AR BALSAVIMO RASTU SVARSTOMIi
KLAUSIMALI IR SPRENDIMAI

Kai sprendimas priimamas susirinkime:

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:

1. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianto pasirinkimo.

2. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo ir jgyvendinimo salygy.

3. Banko pasirinkimas ir lengvatinés paskolos sutarties su pasirinktu banku sglygos.

BALSUOTA:
»UZ* o Prie§«
32 0

NUSPRESTA. Pritarti pasiiilytai susirinkimo darbotvarkei.

* Jei sprendimas priimamas susirinkime, vykdomas vardinis balsavimas. Buty ir kity pataipy
savininkai gali i§ anksto rastu pareik§ti nuomone dél susirinkime svarstomy klausimy apic tai
informave susirinkimo organizatoriy ir gave vardinio balsavimo biuletenj. Buty ir kity patalpu
savininkai iki susirinkimo jteike uZpildyta vardinio balsavimo biuletenj susirinkimo organizatoriui,
laikomi dalyvaujan¢iais susirinkime, registruojami dalyviy sarase ir jy balsai jskaitomi j balsavimo
rezultatus. Vardinio balsavimo biuletenio forma pridedama (3 priedas). Balsuojant rastu.
vadovaujamasi Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus, tvarkos apragu,
patvirtintu aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu Nr. D1-251. Balsavimo rastu biuletenio
forma pridedama (3 priedas).

SVARSTYTA:

1. D¢l namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo pagal variantg
Nr. 1 ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir jgyvendinimo sglygy
(sprendimas priimamas vardinio balsavimo biidu).



SIULOMAS SPRENDIMAS:

Patvirtinti Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plang nurodant pasirinkta
variantg, ir nustatyti, kad:

1) visa investicijy suma neturi vir§yti 800207,14 (aStuoni Simtai tikstanéiy du $imtai septyni
Eur 14 ct), i§ jy kredito suma 730669,89 (septyni Simtai trisdeSimt tikstandiy $esi Simtai
SeSiasdesimt devyni Eur 89 ct).

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu susijusias i§laidas
(investicijas), atémus valstybés paramg, privalo apmokéti patalpy savininkai. Paskirstant lé3as buty
ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai
daliai bendrojoje nuosavybéje (buto naudingajam plotui arba kity patalpy bendrajam plotui ir viso
namo naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui
ir pan.);

3) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimas ir (ar) jo jgyvendinimas, ir
(ar) finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planu,
pavedamas S] ,,Kretingos komunalininkas“ (toliau — Projekto administratorius).

Projekto administratorius namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo metu
patalpy savininkams privalo teikti informacija, susijusiag su namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimu, kai jie kreipiasi rastu ar elektroniniu laisku — atsakyti rastu ar elektroniniu
lai¥ku ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo pragymo gavimo dienos.

Kai namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimas pavedamas savivaldybés
programos jgyvendinimo administratoriui, $is sprendimo punktas papildomas jpareigojimu namo
bendrojo naudojimo objekty valdytojui sudaryti su Projekto administratoriumi pavedimo sutartj
pagal aplinkos ministro patvirtintg Pavyzding pavedimo organizuoti daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto parengimg ir (ar) jgyvendinimg, ir (ar) finansavimg sutarties Jformg;,

4) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo mokestis
mokamas uZ laikotarpj, nustatyta Valstybés paramos taisyklése, taikant ne didesnj kaip Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarime Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabu€iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZidros taisykliy patvirtinimo ir daugiabu&io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jna%o ir (ar) kity imoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* (toliau — Nutarimas) namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto administravimo mokeséio tarifg 0,12 Eur/kv. m. per ménesj (be PVM). Namo atnaujinimo
(modernizavimo)  projekto  jgyvendinimo  administravimo  i§laidos apmokamos arba
kompensuojamos valstybés 1éSomis pagal Nutarime ir Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka.

Nuo dienos, kai baigiamas mokéti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
administravimo mokestis, iki kredito graZinimo dienos mokamas kredito administravimo mokestis
0,04 Eur/kv. m/per ménesj (be PVM) (jei $ios paslaugos neteikia finansy jstaiga), kuris negali buti
didesnis kaip 30 procenty namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
administravimo i§laidy, numatyty Nutarime;

5) patalpy savininkai, kuriy naudai paimtas lengvatinis kreditas projektui jgyvendinti,
privalés kiekvieng ménesj apmokéti jiems tenkanéia kredito ir paliikany dalj pagal kredito sutartyje
nustatytg kredito graZinimo grafikg Projekto administratoriaus nurodyta tvarka;

6) patalpy savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkéja (jgijéja)
apie Patalpy savininkui tenkandius jsipareigojimus ir jsiskolinimus, susijusius su projekto
igyvendinimu, kreditu ir paliikanomis. Jei yra susidare jsiskolinimai perleidimo metu — Patalpy
savininkai privalo juos apmokéti iki patalpy perleidimo dienos, o vykdytinas prievoles perduoti
buto ar kity patalpy pirkéjui (jgijéjui). Apie patalpy perleidima patalpy savininkas turi informuoti
bendrojo naudojimo objekty valdytoja ir Projekto administratoriy.

(%)



*BALSUOTA:

i Negaliojanéiy balsavimo rastu ar
|
|
|

|
Pritariu“ Nepritariu“ - . . : .
” ! » P s vardinio balsavimo biuleteniy skaiéius

*Jei sprendimas priimamas Susirinkime, vykdomas vardinis balsavimas. Vardinio
balsavimo biuletenio forma pridedama {3 priedas). Balsuojant rastu vadovaujamasi Buty ir kitu
patalpy savininky balsavimo ra$tu, priimant sprendimus. tvarkos apra$u, patvirtintu aplinkos
ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu Nr. D1-251. Balsavimo rastu biuletenio forma pridedama (3
priedas).

NUSPRESTA. Pritarti siilomam sprendimui.

7) Gyventojai, turintys teis¢ j Sildymo i$laidy kompensacija, supazindinti su Lietuvos
Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymo nuostatomis: jei
daugiabu¢io namo buto savininkas, kuris turi teisg i bisto Sildymo i§laidy kompensacijg arba jg
gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimg dél daugiabuéio namo atnaujinimoc
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir atsisaké dalyvauti jgyvendinant § projektg (balsuojant
nepritaré projekto jgyvendinimui), ateinantj $ildymo sezong jo bendrai gyvenantiems asmenims
arba vienam gyvenanéiam daugiabufio namo buto savininkui skiriama kompensuojama bisto
$ildymo i8laidy dalis maZinama 50 procenty, nuo kito §ildymo sezono bisto Sildymo iSlaidy
kompensacija neskiriama, kol bus jgyvendintas daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektas, bet ne ilgiau kaip 3 mety $ildymo sezonus, jskaitant atvejj, kai dél iy asmeny veiksmuy
(neveikimo) daugiabucdio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradétas jgyvendinti.

SVARSTYTA:

2. Banko pasirinkimas ir lengvatinés paskolos sutarties su pasirinktu banku salygos.

SIOLOMAS SPRENDIMAS.

1) Projekto administratorius veikdamas patalpy savininky naudai savo vardu sudaro
lengvatinés paskolos sutartj su AB ,Siauliy bankas“, j. a. k. 112025254, ne didesnei kaip
730669,89 (septyni §imtai trisde$imt tiikstan¢iy $e$i Simtai $eSiasde§imt devyni Eur 89 ct) sumai ir
ne ilgesniam kaip 240 mén. laikotarpiui, pirmiems 5 (penkiems) paskolos metams 3 % fiksuota
palikany norma, likusiems 15 (penkiolikai) mety 3 % marza + 6 meén. EURIBOR (esant
neigiamam EURIBOR bus traktuojama, kad jis lygus O (nuliui)), ir supazindina patalpy
savininkus su kitomis esminémis kreditavimo sutarties salygomis (kredito suma, terminai, jmoky
dydis, jy grazinimo mokéjimo tvarka) arba pateikia kreditavimo sutarties projektus. Projekto
administratorius turi jsitikinti, kad kreditavimo sutartyje blity numatyta galimybé paimta kredita,
patalpy savininkui pageidaujant, graZinti jj ar jo dalj anks€iau uZ nustatyts terming netaikant
prieslaikinio kredito graZinimo mokes¢io;

BALSUOTA*

,, UZ* ., Pries ‘
&6

32 0 ‘

* Jei sprendimas priimamas Susirinkime, vykdomas vardinis balsavimas. Balsuojant rastu
vadovaujamasi Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus, rvarkos
aprasu, patvirtintu aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu Nr. D1-251.

NUSPRESTA. Pritarti sitilomam sprendimui.



PRIDEDAMA:

1. Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy sgra3as.

2. Prane$imo apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo $aukimg, priimant sprendimg
dél daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) kopija.

3. Vardinio balsavimo biuleteniy kopijos.

4. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano kopija.

Susirinkimo pirmininkas 7 A Kestutis Motijauskas
(para3as)
Lo /4
Susirinkimo sekretorius .‘3'4/ )/ Augriné Metrikiené
P _..l]ml;}gas)
-
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AISKINAMASIS RASTAS

NUORODUY IR PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

e Gas-fiko

Projektai ir konsultacijos

Pavadinimas Zenklinimas Pastaba

Prisijungimo salygos

Europos reglamentas 305/2011

LR Statybos jstatyma; o

,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas” ]

»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos | STR 1.05.01:2017

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg

padariniy $alinimas"“ - B _

~Statybos darbai. Statinio statybos priezitra" STR 1.06.01:2016

»otatiniy klasifikavimas” STR 1.01.03:2017

.otatinio projektavimas, projekto ekspertize* STR 1.04.04:2017

LStatinio statybos rosys* STR 1.01.08:2002

~Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, STR 1.01.04:2015

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio

vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”

»,Esminis statinio reikalavimas ,mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005

pastovumas*

,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga" STR 2.01.01(2):1999

~Gyvenamieji pastatai” STR 2.02.01:2004

,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas" STR 2.09.02:2005

.Gamtiniy dujy skirstymo ir vartotojy sistemy eksploatavimo | Taisykleés ]

taisyklés"

,Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés” Taisykles

,Gamtiniy dujy, suskystintyjy naftos dujy ir biodujy aplinkoje | Taisyklés

atliekamy darby saugos taisykles”

“Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai “ PAGD 2010-12-07

,Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisykles" Taisykles N

.opecialios Zemeés ir miSko naudojimo salygos*”

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Taisyklés

,Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00* Taisyklés

Pastaba: Taikomi paskutinés redakcijos teisiniai ir norminiai aktai.
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LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

Eil. Nr. Projekto dalis Programinés jrangos pavadinimas
1. Dujotiekio grafiné dalis TurboCAD 18 Deluxe
2. | Dujotiekio tekstiné dalis | Open Office 4.1.4. _ ||
PAGRINDINIAI RODIKLIAI
Eil. | Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr. o -
1. | Naikinamo dujotiekio ilgis m 4,90
2. | Naikinamo dujotiekio skersmuo mm 40 -
3. | Projektuojamo dujotiekio ilgis m 7,20
4. | Projektuojamo dujotiekio skersmuo mm 40

DUJY PARAMETRAI (Wobbe indeksas, dujy slégis, dujy risis (Seima)):
e Wobbe skai€ius virSutinis — 13,743 kWh/m?
s Minimalus dujy slégis — 18,0 mbar
o Maksimalus dujy slégis — 22,0 mbar
e Gamtinés dujos Lietuvoje 2-os Seimos, H (auksto kaloringumo) grupe, G20 tipo.
PROJEKTO SPRENDINIAI
Projektuojamas vartotojy dujy sistemos pertvarkymas (rekonstravimas) objekte ,Daugiabucio
gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Kestucio g. 2, atnaujinimo (modernizavimo), projektas”.
Projektas atitinka prievalomiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.
Projektuojamas “AB“Energijos skirstymo operatorius”, numatomo atitraukti nuo Siltinamo pastato,
dujotiekio jvado sujungimas su vartotojy dujy sistema. Rekonstruojamas dujotiekis jungiamas prie AB
.Energijos skirstymo operatorius" numatomy atitraukti antzeminio d40 dujotiekio uz dujy slégio
reguliatoriaus ant pastato. Tuo tikslu esamos vartotojy dujy sistemos nuo DSR]} (mazgai M1, M3, M5, M7)
demontuojamas iki dujotiekio laiptinéje (mazgai M2, M4, M6, M8). Nuo atitraukto dujotiekio DSR]
projektuojamas naujas d40 dujotiekis iki laiptinés. Dujotiekis ir jo jrenginiai nuo pastato sieny turi biti
atitraukti prie$ pastato apSiltinimo darbus. Dujotiekis nuo apSiltintos sienos atitraukiamas 10 cm. Dujotiekio
atitraukimo darbus apmoka uzsakovas. Esami déklai pasalinami, jy vietoje jrengiami nauji apsauginiai
déklai. Déklai turi biiti pagaminti i$ dujoms nepralaidziy, ne Zemesnés kaip A2 degumo klasés ir apsaugoti
nuo korozijos. Déklo ilgis turi biiti lygus konstrukcijos storiui. Dékluose dujotiekis turi bati be jungéiy.
Projektuojamo dujotiekio slégis (OP), lygus 21 mbar., (MOP) — 22 mbar.
Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
e Darbuoviediy jrengimo statybvietéje nuostatais;
o DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
e Kitais norminiais dokumentais reglamentuojanciais Siuos darbus.
Statybos darby aikstelé apima dujotiekio tinkly apsaugines zonas. Laikinas aptvérimas — ,STOP*
juosta. Zmoniy judéjimo vietose jrengiami saugiis pragjimai.
Statybininkai turi bati aprapinti pirmosios pagalbos priemonémis, sukomplektuotomis vasdovaujantis
LR SAM jsak. Nr. V450 2003m. liepos 11d. . Dujotiekio montavimo jrangos specautomobilis turi bati
apripintas gesintuvais ir kitais gaisro gesinimo jrankiais.
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimg ir instruktavima reglamentuoja Darbuotojy saugos
ir sveikatos jstatymo 27 str. 1dalis ir Vyriausiojo valstybinio inspektoriaus 2012-08-10 jsakymas Nr.V-240

deél ,Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty
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laikinam darbui j jmoneg i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos apraso patvirtinimo*“. Vadovaujantis $iy teisiy
akty nuostatomis, konkrecig instruktavimo tvarkg (periodiskuma, formg ir pan.) darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais nusistato pats rangovas.

Pagrindiniai reikalavimai saugumui uztikrinti statyboje:

e pasirtpinti, kad pasaliniai asmenys nepatekty j vietg — statybvieté turi bati pazymeéta gerai matomais

Zenklais arba aptverta;

e pavojingos zonos privalo bati pazymétos gerai matomais draudziamaisiais ir jspéjamaisiais zenklais;

e darbo vietos turi bati gerai ap$viestos;

e visi elektriniai mechanizmai turi bati jzeminti;

o privalo biti paskirtas vadovas, atsakingas uz saugy — montavimo darby vykdyma;

» aiksteléje privalo bati jrengtas prieSgaisrinis skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi.
Visi specifiniai technologiniy jrengimy statybos ir montavimo darbai turi blti atliekami statybos jmonés,
turinios Technineés priezZidros tarnybos liudiimg Siems darbams atlikti ir Sertifikavimo centro iSduotg
atestata.

Po sumontavimo vidaus dujotiekis iSbandomas, nugruntuojamas ir nudaZzomas pastato splavos
drégmei atspariais dazais. Mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymai atliekami pagal ,Dujy sistemy
pastatuose jrengimo taisykliy“ 9 priedo 1-os lentelés reikalavimus.

Statybos produktai numatomi naudoti objekio statyboje turi turéti techninius liudijimus arba atitikties
sertifikatus. Statybai reikalingi gaminiai uzsakomi ir atvezami | statybos aikstele prie§ darby pradzig ir
sandeliuojami nustatyta tvarka.

Statybos atliekos statybos metu risiuojamos j:
e Tinkamas naudoti vietoje atliekas;
e Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos) iSvezamos | Siuksliy
sgvartynus;
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos statybinés atliekos.
Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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TS -1. Montavimas

Darbus atlikti gali Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka atestuota organizacija su atestuotu personalu dujy sistemy
montavimo darbams atlikti.

Dujotiekio jrenginiy ir vamzdyny montavimo darbai turi biti atlikti grieztai laikantis galiojan¢iy normy ir taisykliy,
uztikrinant saugy aptarnavimg ir eksploatavima. |renginiai ir armatdra turi biti tiekiami tik pilnai sukomplektuoti, privalo turéti
kokybes sertifikatus su atzymomis apie bandymus. Jrenginiy montavimas turi bati atliktas vadovaujantis gamintojy instrukcijomis.

Dujotiekio vamzdynai jungiami juos suvirinant pagal LST EN ISO 15609-1:2004 ,Metaly suvirinimo procedary aprasas ir
patvirtinimas. Suvirinimo proceddry apra$as. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1:2004), armatira prie vamzdziy jungiama
pagal armatdros prijungimo bdda. Suvirinimo sidliy jvertinima reikia atlikti pagal LST EN 12732:2013+A1:2014 ,Dujy infrastruktara.
Plieniniy vamzdyny suvirinimas. Funkciniai reikalavimai' reikalavimus.Sujungimai turi bdti pagaminti i§ tos pacios kokybes
medZiagy, kaip ir tiests vamzdZiai. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintoja, turintis leidimg tos kategorijos darbui pagal
LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienas. Suvirinimo jranga,
medZiagos — suvirinimo procediros pagal LST EN ISO 5817:2014. Jvirinamy jtaisy, detaliy, mazgy, vamzdyny asys turi sutapti.

Plieniniai vamzdynai bus tvirtinami prie sieny. Dujotiekis tvirtinamas ant pakabinamy atramy. Atstumas tarp d32
dujotiekio atramy 3,0 m.

Dujotiekis, kertantis pastato statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdangas), pastato inZineriniy sistemy $achtas
ar kanalus, turi bati apsaugotas déklais. Déklai turi blti pagaminti i§ dujoms nepralaidziy, ne Zemesneés kaip A2 degumo klases
(Taisykliy 1 priedo 10 punktas) ir korozijai atspariy statybos produkty arba turi bati apsaugoti nuo korozijos. Deklo ilgis turi bati
lygus konstrukcijos storiui. Dekluose dujotiekis turi bati be jungéiy. Statinio konstrukcijy vietos, pro kurias eina dujotiekis, neturi
sumaZinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos dujotiekiui tiesti, turi bati
uzsandarintos prie$gaisrinemis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal priedgaisrinei uztvarai nustatytus atsparumo ugniai
reikalavimus, naudojant specialiai 8iai inzinerinei komunikacijai skirtas sandarinimo sistemas. Tarpelis tarp vamzdzio ir déklo turi
bati uZsandarintas elastinga mastika. Angy uZpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal "Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai' p.58-59 ir 77, 3 lentele, atsizvelgiant | uZtvaros atsparumg ugniai ir LST EN 1366-3:2009 , InZineriniy tinkly jrenginiy
atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés”. Konstrukcijy, uZtikrinan¢iy uztvaros pastovumg, taip pat
konstrukcijy, j kurias uztvara remiasi, tvirtinimo tarp jy mazgy atsparumas ugniai pagal geba R turi bati ne mazesnis uz
reikalaujamg prieSgaisrinés uztvaros uztveriancios dalies atsparuma ugniai.

Atstumas nuo atvirai tiesiamo dujotiekio iki statybiniy konstrukcijy (sieny, pertvary, perdangy), kity vamzdziy arba
jrenginiy turi bati toks, kad baty galima lengvai prieiti, dujotiekj montuoti, remontuoti ir priziGréti. Atstumas nuo statybiniy
konstrukcijy turi biti ne mazesnis kaip 3 cm.

TS - 2. Bandymas

Vidaus dujotiekio vamzdynai bandomi stiprumui ir sandarumui. Prie§ bandyma dujotiekio vamzdynas i§valomas —
prapuc¢iamas su §variu oru. Vamzdyny bandymg mechaniniam atsparumui ir sandarumui atlikti pagal: "Dujy sistemy pastatuose
jrengimo taisykliy” 9 priedo reikalavimus. Stiprumo bandymo siégis 3,0 bar, bandymo trukmeé 10 min., Sandarumo bandymo slégis
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50 mbar, bandymo trukmé 5 min. Pasibaigus pastato (namo) dujotiekio bandymui suraSomas aktas, kurj pasiraso atsakingas uz
bandymag dujotiekj jrengusios jmonés atstovas ir techninis priZidrétojas.

TS - 3. Dazymas

Dujotiekio vamzdziai du kartus gruntuojami ir dazomi tamsiai pilkos spalvos korozijai atspariais daZais, pagal LR
galiojan€ias normas ( LST EN ISO 12944 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis."). Plieniniy vamzdyny padengimas antikoroziniu sluoksniu Faktoriai, lemiantys antikorozinés dangos kokybe ir
ilgaamZiSkumg yra: pavirdiaus paruo$imas, dazymo sistema ir dazymas. Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati
ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istisine danga, kurioje neturi bati
jtrakimy, pasleliy, nutekéjimy. Prie$ dengiant dazais, visi pavir8iai turi bati jvertinti ir apdoroti pagal LST EN 1SO 8504-1:2002
,Plieninio pagrindo paruodimas prie§ dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais. PavirSiaus paruodimo metodai. 1 dalis.
Bendrosios nuostatos”. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Darby metu, siekiant sumazinti kondensacijg ant paruoSiamo
pavirSiaus, vamzdyno pavir§iaus temperatdra turety bati bent 3°C didesné uz aplinkos rasos tasko temperatdrg. Esami vamzdynai
nuriebinami, nugveiéiami (pavirdiaus paruosimo klase Sa2'/;), nutepami radziy suriseéju (dangos sluoksnis 160 um) ir nudazomi
apsauginiais dazais (dangos sluoksnis 160 um). Antikorozine danga turi bati atspari temperattrai iki +1100C. Dazymas atliekamas
pagal daZzy gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles. Korozijos kategorija pagal aplinkos poveikj — C3. Pagal ,LST EN ISO
12944-2:2018 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos
klasifikavimas".

TS-4. Pastato dujotiekio sistemos pridavimas ir perdavimas eksploatacijai
Pastato dujy sistemy pertvarkymas (rekonstravimas) vykdomas pagal pastato dujy sistemy pertvarkymo (rekonstravimo)
projektg (Taisykliy 12 priedas), jstatymy, Vyriausybes ir jy jgalioty institucijy nutarimy, kity institucijy, priimanéiy gamtiniy dujy
sektoriaus veiklg reglamentuojancias teisés normas, nutarimy, Taisykliy reikalavimus. Pradéti pastato dujy sistemy pertvarkymo
(rekonstravimo) darbus leidziama tik po to, kai vartotojas (jrengimo uZsakovas) perdavé teise Siuos darbus vykdyti turinciam
asmeniui (toliau — jrengimo rangovas) uzbaigtg pastato dujy sistemos pertvarkymo (rekonstravimo) projektg ir techninis

pasiraSydamas dokumentus Pastato dujy sistemos statybos (jrengimo) techniniame pase (Taisykliy 10 priedas).

Pastato dujy sistemy pertvarkymas (rekonstravimas) laikomas atliktu (uzbaigtu), kai yra faktidkai atlikti pastato dujy
sistemos jrengimo, bandymo darbai, yra parengtas, pilnai uzpildytas Pastato dujy sistemos statybos (jrengimo) techninis pasas
(Taisykliy 10 priedas) ir uzsakovas, darby vadovas bei techninis priZiGretojas, patikrinus atliktus jrengimo darbus, pasiraso pastato
dujy sistemos statybos (jrengimo) techniniame pase pastato dujy sistemos jrengimo uZbaigimo aktg, kuris patvirtina, kad pastato
dujy sistema jrengta pagal parengtg projekta ir ,Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisykliy* reikalavimus. Pastato dujy sistemos
jrengimo uzbaigimo akto (Taisykliy 10 priedas) teigiamos i§vados suteikia teise uZpildyti pastato dujy sistemg dujomis
|{rengus pastato dujy sistemg, reikalingi dokumentai:

1. UZpildytas pastato dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
sausio 2 d. jsakyma Nr. 1-2 ,Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisykles”;

2. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darby vadovo, techninio priZidrétojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;

3. Prisijungimo salygos;

4. Kliento pastate esancio dujotiekio projektas su Zymomis ,Taip pastatyta“ bréZiniuose ir techninése specifikacijose;

5. Rangovo profesinés civilinés atsakomybés draudimas;

6. V] ,Registry centro” idduoti dokumentai, pazymintys nuosavybes teise | turta.

7. Objekto savininko rekvizitai.

8. Leidimas atlikti kliento dujy sistemos prijungimo darbus prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” dujy skirstymo sistemos.
Priedai:

virintiny sidliy neardomos kontrolés ivady originalai (pagal projekta);

suvirintojo paZzyméjimo nuora8ai (privaloma)
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TS-5. Vamzdynai

Montuojami plieniniai elekira virinti vamzdziai:

Techniniai duomenys Reikalavimai
Eil. Nr.
i 2 3
Plieno rasis ir standartas P235GH, LST EN 10217-2
Plieno mechaninés savybés:
-tempimo jtempimas Rm = 350 — 480 N/mm?
-takumo riba Ren = 235 N/mm?
-pailgéjimo koeficientas Asz 25%

Tiekéjas privalo pateikti numatomy naudoti vamzdziy technines salygas, kokybe liudijan¢ius dokumentus su patikros
ataskaitomis, techninés priezitros vadovui patvirtinti. Vamzdziy galai turi bati nupjauti statmenai, nuo jy nuvalytos nuo
atplaidos ir uzdengti transportavimo aklémis. Vamzdziai turi bati Zymimi pagal susitarimg uzsakyme, dazytu ar stampuotu
zenklu. Fasoninés dalys, numatomos naudoti montavimui, turi biti pagamintos pramoniniu bidu i$ tos pacios plieno markeés,
kaip ir pagrindiniai vamzdziai. Fasoninés dalys turi bati padengtos gruntu. Montavimui gali bati naudojami lygiaverciai ar
aukstesnés kokybes vamzdziai. Naudojami vamzdziai turi bati suderinti su uzsakovu. Vamzdziy siuntas priima ir uz jy
kokybe atsako rangovas. LST EN 10220:2003 ,Besiiliai ir suvirintiniai plieno vamzdziai. Matmenys ir vienetinio ilgio mase."
LST EN 10217-1:2019 ,Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.”; LST EN 10216-1:2014
.Besilliai sleginiai plieniniai vamzdziai. Techninés tiekimo saglygos. 1 dalis. Kambario temperatiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai“; LST EN 10255+A1:2007 ,Nelegiruotojo plieno vamzdziai, tinkami suvirinimui ir sriegimui.
Techninés tiekimo sglygos”. Minimalus gamintojo kontrolés dokumenty tipas — 3.1. pagal LST EN 10204:2004/P:2005
.Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai. Zymejimas:- vamzdZiai turi turéti sekanéius identifikavimo Zenklinimus

kiekvieno atskiro vamzdzio iSoréje, vamzdzio gale;- plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdzio Nr.;- plieno marke;-

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Eilés | Irengimy ir medziagy pavadinimas Techninés Mato Kiekis Pastaba
Nr. ir techniné charakteristika specifikacijos vnt.
Zymuo
L Dujiniai pl. vamzdziai @40 TS -5 m 7,20
2. Dujiniai pl. vamzdZziai @65 (déklui) TS-5 m 1,00 4 vnt po 0,25m
3. Vamzdziy tvirtinimo detalés DN40 TS -1 vnt. 4
4, ,.L“formos laikikliai h 0,40 TS -1 vnt. 4
5. Dujotiekio bandymas (mech. TS-2 vnt 1
atsparumui ir sandarumui) )
6. Dujotiekio gruntavimas TS -3 m? 7,3727
7. Dujotiekio dazymas TS -3 m? 73727
8. Plieninés alkiinés 90° DN40 TS -5 vnt. 13
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Sutartiniai pazymejimai:
Perkeliamas dujotiekis
Esamas dujotiekis

Pastabos:

Esama vartotojy dujy sistema laiptihéja

Perkeliamas dujotiekis

£ 10,.23m

Projektavimo riba

BN 40 L=1,90 m

Dujotiekis projektuojamas plieniniais vamzdziais

Projektuojamas dujotekis | pastatg jvedamas toje padioje vietoje kaip esamas
Vamzdziy ilgius ir altitudes tikslinti vietoje montavimo metu

Vamzdzio altitudes atidedamos nuo Z2emés pavirdiaus
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Esamas dujotiekis
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Dujotiekis projektuojamas plieniniais vamzdziais

Projektuojamas dujotekis | pastatg jvedamas toje pacioje vietoje kaip esamas
Vamzdziy ilgius ir altitudes tikslinti vietoje montavimo metu

Vamzdzio altitudés atidedamos nuo Zemes pavirsiaus
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M8
Esama vartotojy dujy sistema laiptingje

Apsauginis deklas
DN65 L=0,25m \9

M2 M4 Projektavimo riba
Esama vartotojy dujy sistema laiptinéj Esama vartotojy dujy sistema laiptingj Esama spinta M5 DSR]| ant pastato sienos

su DSR| Apsauginis déklas
M6 DN65 L=0,25m

Esama vartotojy dujy sistema laiptinéje

Perkeliamas dujotiekis
DN 40 L=2,50 m

1080 157

10,90

0,70

Apsauginis déklas

Apsauginis déklas
DN65 L=0,25m \9

DN65 L=0,25m .
Esama spinta & 0,70 \f’ 3

.
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D80 157

. b su DSR _ g " o ; iotiaki |
Perkeliamas dujohekis/ . l Perkeliamas deoﬂekIS/ Perkellamis dujotiekis . Projektavimoiriba EsaeraDSSpI!RTta
DN 40L=1,90 m . Projektavimo riba DN 40 L=1,90 m DN 401=0,90m Esama spinta M7 DSR| ant pastato sienos
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M3 DSR] ant pastato sienos
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