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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Šiame projekte projektuojami vidaus, lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai. „DAUGIABUČIO 
GYVENAMOJO NAMO  KRETINGOS RAJ., KRETINGOS M., KĘSTUČIO G. 2, ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS“ gyvenamajam pastatui. 

Statytojas SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 
Projektuotojas – A. Motuzienės individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 628530 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys.  
Statybos rūšis: Vandentiekio ir nuotekų tinklų paprastasis remontas.  
Projekto rengimo pagrindas yra statinio projektavimo techninė užduotis patvirtinta statytojo, namo  

Kęstučio g. 2 Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) parengtas investicijų planas.  
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis veikiančiais teisės aktais ir kitais privalomaisiais 

projekto rengimo dokumentais. 
Šiuo projektu atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamas namas Kęstučio g. 2 Kretinga 

yra sprendžiami vidaus vandentiekio ir nuotekų, lauko nuotekų tinklai. 
Vandentiekio tinklai  
Objekto vandentiekio pajungimas numatomas prie miesto UAB „Kretingos vandenys“ priklausančių 

vandentiekio tinklų. Užtikrinamas vandens slėgis, pasijungimo taške 0,25 MPa. Pastato vandentiekis 
atnaujinamas nuo esančio vandens įvadinio skaitiklio iki apskaitos prietaiso gyventojų butuose. Modernizacijos 
metu numatyta pakeisti sklendę už įvadinio skaitiklio ir sumontuoti atbulinį vožtuvą, grįžtamojo srauto 
uždarymui iš pastato vidaus vandentiekio tinklų. Esamas cinkuotas vamzdynas susidėvėjęs. Vandens ūkio - 
buities reikmėms projektuojamas plastikinis PPR vamzdis. Nuo įvadinio vandens  skaitiklio vamzdynai 
montuojami rūsio palubėje. Sistemos magistraliniai vamzdynai montuojami rūsio palubėje, stovai montuojami 
senų stovu vietose. Šaltas vandentiekis izoliuojamas nuo rasojimo. 

Sistemos vamzdynai tiesiami su nuolydžiais 0,002- 0,005 vandens nuleidimo kryptimi, sudarant 
galimybe tinklo ištuštinimui. Vandentiekio stovu atjungimas - numatoma  uždaromoji armatūra, ją būtina 
sumontuoti lengvai prieinamoje vietoja. Armatūros pastatymo vieta numatoma lengvai prieinamose patalpose. 
Įvadinis vandens mazgas (VAM) įrengtas rūsyje už pirmos pastato sienos, lengvai prieinamoje patalpoje, 
kurioje oro temperatūra yra ne žemesnė kaip +5°C . Vandens apskaitos mazge už įvadinio vandens skaitiklio 
numatytas atbulinis vožtuvas grįžtamojo vandens srauto uždarymui iš pastato vidaus vandentiekio tinklų. 
Vandentiekio įvado vieta nekeičiama. Butų vandens apskaitai naudojami esami skaitikliai gyventojų butuose, 
keičiami rutuliniai ventiliai su išardomosiomis jungtimis butuose prieš skaitiklį, pažeistas plombas atstatyti iš 
naujo užplombuoti. Viršutiniame aukšte įrengiamas automatinis sistemos nuorinimas. 

Karštas vanduo ruošiamas individualiai butuose. Šiuo modernizacijos etapu karšto vandentiekio 
sistema neprojektuojama.   

Buitinių nuotekų tinklai 
Pagal projektavimo užduoti, turi būti atliktas buitinių nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimas. Keičiami 

buitinių nuotekų tinklai. Magistraliniai nuotekų tinklai iš esamo pastato nukreipiami į miesto          
magistralinius tinklus. Pagal projektavimo užduoti buitinių nuotekų sistemoje keičiami nuotekų stovai, 
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horizontalus magistralinis vamzdynas nuo stovų iki pirmo šulinio. Nuotekų sistemoje numatytos revizijos ir 
pravalos.  

Nuotekų kurių viršaus briaunos lygis yra žemiau už kiemo nuotakyno artimiausio šulinio dangčio lygį, 
montuojamas automatinis atbulinis vožtuvas tam, kad būtu išvengta nuotekų ištvynimo iš išorės nuotakyno 
pastate.  

Prie dviejų išvadų DN110 jungiami visi stovai, stovai virš stogo turi vėdinamąja   dalį.  Išvade   turi   
buti ne mažiau kaip vienas stovas su vėdinamąja dalimi. Projektuojami 10 stovų DN 110. Nuotekynės sistemai   
vėdinti, ant stovo virš stogo montuojamas orlaidis. Alsuoklis virš pastato stogo iškeliamas 0,50 m. Nuotekų 
surinkimo   sistema projektuojama iš PVC kanalizacijos  vamzdžių DN 110. Vamzdžiai (stovų) iš mažatriukšmių 
Wavin Asto vamzdžių, klojami sienų konstrukcijose. Aukštų perdenginiuose, montuojant vamzdynus iš 
plastikinių vamzdžių, montuojamos priešgaisrinės sandarinimo movos. 

Lietaus nuotekų tinklai 
Pagal projektavimo techninę užduoti, turi būti atliktas lietaus nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimas. 
Keičiama lietaus nuotekų sistema iš savitakinės į vakuuminę, keičiamas magistralinis vamzdynas nuo 

stovų iki kiemo šulinio Nr. 214a. Naujai projektuojama vakuuminė lietaus nuvedimo sistema montuojama bendro 
naudojimo patalpose į senaji lietaus nuotekų stovą įveriant naują. 

Lietaus nuotekoms nuvesti nuo pastato stogo numatoma sifoninė pilno užpildymo lietaus nuotekų 
nuvedimo sistema GEBERIT PLUVIA. Lietaus nuotekos surenkamos per 4 specifinio veikimo stogo įlają (žr. 
įlajos schemą) ir 4 stovais nuleidžiamos žemyn iki rūsyje esančio lietaus išvado. Lietaus nuotekos pajungiamos 
į artimiausia lauko lietaus nuotekų tinklų šulinį Nr. 214a. 

Sistemos veikimas pagrįstas keliais principais: 1) dėl spec. Įlajų į vamzdyną intensyvėjant lietui 
nepatenka oro sūkuriai, taip pat tokie sūkuriai nesusidaro vamzdyne, dėl to sistemos vamzdynai gali būti iki 
100 % užpildyti tik lietaus vandeniu. 2) Dėl didėjančio vamzdynų užpildymo vandeniu ir aukščių skirtumo tarp 
įlajos ir išvado pagal Bernulio lygtį atsiranda neigiamas slėgis, taip lietaus vanduo ne savitakos principu, o 
slėgio dėka yra traukiamas per įlajas nuo stogo į lietaus šulinius.  

Lietaus nuotekų sistemos parametrams (lietaus kiekiams, vamzdynų diametrams, vandens greičiams) 
apskaičiuoti taikoma kompiuterinė projektavimo programa GEBERIT PLUVIA.  

Lietaus nuotekų sistema suprojektuota taip, kad turėtų savaiminio išsivalymo funkciją, į įlają ar 
vamzdyną patekus lapams ar kitoms šiukšlėms – viskas nuplaunama iki lietaus nuotekų šulinių.  

Sistema suprojektuota remiantis gamintojo techniniais nurodymais ir EN norminiu dokumentu  
„Sifoninės neigiamo slėgio lietaus nuotekų nuvedimo nuo stogų sistemos“. Lietuvoje nėra parengto atskiro 
Statybos techninio reglamento, aprašančio sifoninės lietaus nuotekų sistemos projektavimą ir įrengimą, dėl to 
bendrosios STR 2.05.02:2008 „Statinio konstrukcijos. Stogai“ 32 punkto nuostatos („Vandens nuvedimo nuo 
plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų reikalavimai“) nėra taikytinos PLUVIA lietaus nuotekų sistemos 
projektavimui. Gamintojas atsako už sistemos paskaičiavimą ir parinkimą. Montuojant būtina laikytis gamintojo 
rekomendacijų ir taisyklių. 

Sifoninė įlaja DN 56 , pralaidumas 12 l/s, komplektuojama su akustiniu garso slopintuvu lietaus 
sistemoje susidarančio triukšmo slopinimui. 

Elektrinis šildymo elementas: sunaudojama energija: 3÷10 W. (budėjimo - darbo rėžimas), įtampa: 
230V/~ 50 Hz. 

Drenažo tinklai 
Šis pastatas patenka į vandeningą horizontą. Gruntinis vanduo nusistovėjęs 1,0- 1,3 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus. Todėl šioje vietovėje reikalinga suprojektuoti pastato drenažo tinklus. 
Drenoms numatomi DN113 plastikiniai gofruoti drenažo vamzdžiai dengti geotekstile. Drenos turi būti 

klojamos ant frakcionuoto žvyro arba skaldos (frakcija 15-31 mm) pagrindo ir užpilamos tokios pačios 
frakcijos užpylimo sluoksniu. Būtini minimalūs drenažo tinklų nuolydžiai yra nemažiau 0,003. Drenų pajungimas 
numatomas į artimiausius lietaus nuotekų tinklus šulinį Nr. 216b. Tam, kad būtu išvengta lietaus vandens 
patekimo į drenažinius tinklus iš magistralinių lietaus nuotekų tinklų montuojamas atbulinis vožtuvas ant 
vamzdžio DN160. 

Kertant požeminius ryšių tinklus, apsaugoti juos, patalpinant į apsauginį futliarą, vamzdis PVC ∅110. 
Draudžiama drenažo ir paviršinio lietaus nuotekas jungti į buitinių nuotekų tinklus.  
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Būtini minimalūs nuotėkų tinklų nuolydžiai sudaro vamzdžiui, Ø160 - 0,01 Ø110 - 0,02, Ø50 - 0,03. 
Vandens poreikiai ir nuotekų debitai skaičiuojami pagal architektūrinę - technologinę užduotį.  
Lauko inžinerinių tinklų bendras ilgis 

 

 
Esamų tinklų altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus. 
Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medžių, statinių ir kitų komunikacijų vykdyti rankiniu būdu 

tranšėją išramstant. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų komunikacijų. Susikirtimų vietose 
jas būtina uždėti ant lovių ir paramstyti. Gruntinį vandenį tranšėjose pažeminti išpumpuojant siurbliais. 

Vykdant statybos darbus ir tinklų išbandymą būtina prisilaikyti rangovinės organizacijos Statybos 
taisyklių, o taip pat gaminių gamyklos ir firmos tiekėjos rekomendacijų. Taip pat būtina prisilaikyti 
vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT 3 – 99 ir bendrųjų saugos taisyklių statyboje DT 5 – 00. 

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 
Visi statybų teritorijoje esantys medžiai išsaugomi. Pažeisti dangos plotai atstatomi. Statybos metu 

statybvietėje susidarys nepastovus triukšmas periodiškai dirbant įvairiems statybiniams mechanizmams. 
Statybos darbai turi būti vykdomi viena pamaina, darbo dienos eigoje nuo 7 val. iki 18 val. Būtina prisilaikyti 
STR 2.01.08:2003. „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimų. 
Vykdant darbus būtina naudoti tokius mechanizmus, kad skleidžiamas triukšmas neviršytų  HN 33-1: 2003 
„Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ 
nustatyto leistino garso lygio 55 dBA (prie gyvenamo namo). Statybos darbus turi teisę vykdyti rangovinė 
organizacija, kuri gali užtikrinti šiuos reikalavimus. 
 

PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ 
DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS 

 
1.1. PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
1.1.2. Projektavimo darbų rangos sutartis. 
1.1.3. Statinio statybos sklypo ir gretimos teritorijos tyrinėjimų ataskaitos. 

 
1.2. PAGRINDINIŲ  NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ  DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS TP, SĄRAŠAS 
1.2.1. LR įstatymai: 

2. LR statybos įstatymas. 1996 03 19, Nr. I- 1240. 
3. LR aplinkos apsaugos įstatymas 1992 01 21, Nr. I-2223. 
4. LR žemės įstatymas. 1994 04 26, I-446 
5. LR teritorijų planavimo įstatymas. 2013 06 27, Nr. XII-407. 
6. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787. 

1.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 

 I. INŽINERINIAI TINKLAI  
1. Bendras projektuojamų buitinių nuotekų tinklų 
ilgis Ø110 
2. Bendras projektuojamų lietaus nuotekų tinklų 
ilgis  Ø125, Ø160 
3. Bendras projektuojamų drenažo tinklų ilgis 
Ø113 
4. Tinklų iki 2,5m gylio  apsaugos zonos plotis  
5. Tinklų gilesnių kaip 2,50m gylio  apsaugos 
zonos plotis 

 
M 
 
M 
 
M 

 
M 
M 

 
15,80 

 
6,85 

 
185,00 

 
2,50 
5,00 
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2. STR 1.05.01:2017 „Statybą Leidžiantys Dokumentai. Statybos Užbaigimas. Statybos Sustabdymas. 
Savavališkos Statybos Padarinių Šalinimas. Statybos Pagal Neteisėtai Išduotą Statybą 
Leidžiantį Dokumentą Padarinių Šalinimas“ Patvirtinimo. 2016.12.12 Nr. D1-878 

3. STR 1.06.01:2016. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2016.12.02 Nr. D1-848 
4. STR 1.07.03:2017. „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“  2016.12.30 Nr. D1-971 
5. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 2002.10.30 Nr. 565 
6. STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
7. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 2016.10.10 Nr. Nr. D1-669 
8. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ ir „Pastatų karšto vandens 

sistemos įrengimo Taisyklės (LR ŪM 2017.07.19 Nr. 1-196). 
 

 
1.2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

1. STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas. 
2. STR 2.01.08:2003. Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
3. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
4. STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
5. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 
6. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 

1.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilinimo patalpų vėdinimo sistemų 

įrengimo taisyklės. 
3. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
4. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
5. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
6. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės LR AM įsk.Nr.D1-637 2006-12-29   
7. Pavojingi darbai  LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386   
8. Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės Darbo Inspekcijos Ūkio Subjektų Veiklos Patikrinimų 

Taisyklių Pakeitimo  2015 m. spalio 28 d. Nr. V-315 
1.2.5. Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 

1. AM įsakymas Nr.D1-193. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas. 2007.04.02  
2. Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos Įsakymas patvirtinimo. 2001.01.05 
3. Įsakymas Nr.D1-515.  Nuotekų tvarkymo reglamentas. 2007.10.08.                           

1.2.6. Papildomi dokumentai 
1. ST 1073435.04:2000.  Plastikinių vamzdžių sistemos „Wavin Baltic“. 
2. EKOPROJEKTAS. Vandentiekio ir kanalizacijos šuliniai. 
3. TD-LI-88.  Vandentiekio ir kanalizacijos mazgai, gaminiai ir detalės. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS VIDAUS SISTEMOS 
 
1. ŠALTAS VANDENTIEKIS 

 
1.1 Lituojamas vamzdynas iš polipropileninių vamzdžių 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys gaminami iš polipropilenino. Vamzdžių slėgio klasė ne mažiau PN 10. 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio 

sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
Lituojamas vamzdynas – tai tvirtai sulituotų tarp savęs vamzdžių junginys, skirtas skysčių judėjimui tam tikru 

atstumu. Polipropileninių vamzdžių sistemos dabartiniu metu yra bene viena iš labiausiai naudojamų medžiagų maistinio ir 
techninio vandens tiekimui. Polipropileninių vamzdžių sistemas galima naudoti šildymui, vandentiekio sistemoms. Vamzdis 
naudojamas tiekti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui ir atitinka visus higienos keliamus reikalavimus. Lituojamo vamzdžio 
diametrai yra nuo 20 iki 63mm. Polipropilenis vamzdis yra gaminamas iš aukščiausios rūšies polipropileno. Vidinė vamzdžio 
sienelė yra iš higieninio polietileno, kurio storis siekia 1mm. 

 
1.2 Uždaromoji armatūra 
Šaltojo ir karštojo (temperatūra iki 60°C) vandentiekio sistemose statoma armatūra turi būti iš korozijai atsparių 

medžiagų. 
Flanšinė sklendė: 
• korpusas ir dangtis kalusis ketus SG-400-15 padengtas epoksidinių miltelių danga; 
• kūgis kalusis ketus SG-400-15 padengtas etilenpropileniniu kaučiuku; 
• veržlė ir kūginis žiedas kalusis ketus SG-400-15 padengtas termoplastine derva; 
• suklys 13% chromo nerūdijantis plienas; 
• nominalus slėgis PN16. Moviniai rutuliniai ventiliai DN 15-50: 
• korpusas ketaus arba žalvario 
• rutulys iš chromu padengto ketaus arba žalvario 
• nominalinis slėgis PN 10. Vandens ėmimo čiaupas: 
• korpusas žalvarinis 
• išsiliejimo vamzdelis žalvarinis 
• nominalus slėgis PN6 
• temperatūra iki 60°C 
• jungimas sriegio pagalba 
 
1.3 Nuorinimo vožtuvas 
Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Automatinis nuorinimo vožtuvas atlieka dvi funkcijas: 

vamzdynų sistemos užpildymo momentu išleidžia iš sistemos orą, o kai vandens padavimas nutraukiamas, įleidžia orą į sistemą, 
tuo būdu apsaugodamas sistemą nuo vakuumo susidarymo ir neigiamų jo poveikio pasekmių (greitesnis susidėvėjimas ir avarijos 
vamzdyne). Kai vanduo teka vamzdynu, jis išleidžia visada jame besikaupianti orą (patenkantį per sujungimus ir pan.). 

Kompaktiškų gabaritų, nedidelio svorio vožtuvas unikalaus mechanizmo pagalba per savo didelę išleidimo angą (12 mm²) 
esant dideliam skysčio tekėjimo greičiui išleidžia orą praktiškai neužsiteršdamas. 
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Šis vožtuvas labai efektyviai apsaugo nuo oro kamščių susidarymo karšto vandens tinkluose. Techniniai duomenys: 
darbinis slėgis: 0,2-16 bar; bandymų slėgis: PN10;tinkamas sistemoms, kuriuose temperatūra iki 95°C; nominalūs diametrai: 
½”;¾”aukštis 140 mm. 

Korpusas, fiksatorius, ir pagrindas: neilonas armuotas stiklo pluoštu.  
Lankstus sandarintojas: EPDM. Plūdė: putų polipropilenas. 
Tarpinė: guma BUNA-N. 
Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu. Vožtuvas montuojamas vertikaliai su atjungimo sklende. 
 
1.4 Izoliacija 
Naudojama dviejų rūšių izoliacija: 
1) pagaminta iš polietileno putų. Techninės jos charakteristikos: tankis 30-35 kg/m³; šilumos laidumas, esant 40°C – 

0,039 W/mK; vandens įsigėrimas 1,4%; 
2) akmens vatos kevalai. Techniniai jų duomenys: tankis 100 kg/m³; šilumos laidumo koeficientas 0,033 W/mK, kai 

vidutinė temperatūra 10°C, 0,041 W/mK – 100°C. Izoliacija turi būti sertifikuota Lietuvoje.. 
 
1.5 Plastikinių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas 
Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos  komunikacijos užsandarinamos 

priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas užtikrinamas ne mažesnis nei 
sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.  

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-
438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų 
įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.   

Kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, naudojamas priešgaisrinis sandarinimas. Vandentiekio vamzdynų sandarinimo 
mazgas pateiktas  Firex Fire sandarinimo instrukcijos kataloge. Gamintojo siūlomą priešgaisrinį sandarinimą, būtina pasirinkti 
vietoje vykdant montavimo darbus. 

 
2. DARBAI 
2.1 Plastikinių vamzdžių montavimas 
Prieš klojant vamzdžius, patalpoje turi būti baigti visi elektros suvirinimo darbai, o klojant vamzdžius atvirai – 

apdailos darbai. 
Vamzdžiai  su  uždaromąja  –  reguliuojamąja  armatūra  ir  jungiami  plastikinėmis  lituojamomis  jungtimis. 
Sistemai montuoti reikalingas specialus suvirinimo aparatas. 
Siekiant išlaikyti reikalingą nuolydį užkirsti kelią vibroizoliacijai ir pritvirtinti vamzdžius vietoje bei leisti jiems plėstis 

ir susitraukti, vamzdžiai turi būti įmontuoti pastato konstrukcijoje pakabinamų mazgų ir atramų pagalba. 
Horizontalius vamzdžius turi laikyti reguliuojami pakabinimo elementai. Jie turi būti tokio dydžio, kad galima būtų 

vamzdžius izoliuoti. 
Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad išlaikytų reikalingą apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali 

pažeisti pastato konstrukcijų. 
Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai reguliuojamos. 
Tiesiant karšto vandens vamzdynus reikia atsižvelgti į galimą vamzdžių ilgių kitimą. 
Jeigu visa virštinkinė instaliacija (magistralės ir stovai) atliekama naudojant atraminius lovelius, nereikalingas joks 

papildomas nejudamu atramų įrengimas, nes atraminiai loveliai garantuoja stabilumą. Atraminiai loveliai montuojami per visą 
vamzdyno ilgį, išlaikant 1 cm atstumus iki užmaunamosios movos. 

Vamzdžio laikikliai montuojamos maksimaliu 0,5 m atstumu nuo fasoninės detalės. 
Dėl temperatūrų svyravimo vykstantys vamzdžių ilgių pokyčiai gali būti kompensuojami vamzdžių lenkimo vietose. 

Nejudamosios atramos įrengiamos, statant iš abiejų fasoninės dalies pusių laikikli 32 mm skersmens vamzdžiui naudojama 
gamyklinė kompensacinė kilpa. Vamzdžiams, kurių Ø 40, 50 ir 63 mm kompensacinės kilpos sudaromos iš alkūnių. 
 

2.2 Vamzdynų izoliavimas 
Šalto vandens vamzdžiai izoliuojami atsižvelgiant į DIN 1988 nurodymus.  
Vamzdynų izoliacijai naudojami nedegios akmens vatos vamzdžių sekcijos, skirtos pastatų  vamzdynų  šiluminei ir 

kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą ir išilginės siūlės juostą, apsaugančią nuo 
kondensacijos bei paspartinančią gaminio montavimą. 
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 Akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti 
pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik 
pasiekus 1000°C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti. 

Techninės charakteristikos: 
• Nominalus tankis - 100 kg/m³. 
• Šilumos laidumo koeficientas 100 °C, λ100   0,044 W/mK 
• Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp    ≤ 1 kg/m² 
• Degumo klasifikavimas pagal Euro klases  A2 - s1, d0 EN 14303 (EN 13501) 
Matmenys pagal standartą EN 13467: 
• Storis 20-100mm; 
• Vidinis diametras 12-612mm; 
• Vamzdžio kevalo ilgis 1200mm 
Šalto vandentiekio vamzdynų izoliacija sintetinio putų kaučiuko izoliacija 
Techninės charakteristikos: 
• Vardinis tankis   55   70 kg/m3; 
• Temperatūros ribos -    45 iki +116oC; 
• kevalai – nuo 6mm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;  
• Matmenys - 2 m ilgio kevalai; 
• Šilumos laidumas - neviršyti 0.037 W/mK prie vidutinės temperatūros 20ºC; 
• Atsparumas drėgmei - µ ≥ 7000; 
• Garų pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh). 
Izoliavimo darbai: 
Vamzdynų izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. 
 Posūkių vietose izoliacija turi būti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos paviršius uždengtas tokia pačia danga, 

kaip tiesiosiose vamzdynų atkarpose, arba turi būti naudojami sertifikuoti, šiam tikslui skirti gaminiai. 
  Sutvirtinant izoliaciją metalinėmis detalėmis (pvz., apkabomis), šios detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos ir 

išdėstytos ne rečiau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamų tarpų galuose. Vamzdynų atramų ir izoliacijos apkabų vietose neturi 
būti sumažinama izoliacijos šiluminė varža.  

Vamzdinių kevalų be dangos montavimas atliekamas sekančiai: 
Vamzdžių kevalas uždedamas aplink vamzdį ir apsukamas plienine viela arba plienine juosta ne didesniais kaip  
300 mm intervalais. Kiekvienas izoliavimo kevalas turi būti bent vieną kartą pritvirtintas. Mažesnio už 500 mm išorinio 

skersmens vamzdžių kevalai tvirtinami naudojant 0,9 mm storio cinkuotą plieninę vielą. Kai vamzdinių kevalų išorinis skersmuo 
yra 500 mm arba didesnis, priklausomai nuo aplinkybių naudojamos 13x0,4 mm plastikinės arba plieninės juostos. 

Vamzdžių alkūnės izoliuojamos naudojant iš vamzdžių kevalų išpjautus segmentus, kurių kiekvienas turi būti 
pritvirtintas mažiausiai viena juosta. Alkūnės taip pat gali būti izoliuotos tinklu perpintais dembliais. 

Ant izoliacijos uždengiama plastikinė danga išpjaunama priklausomai nuo išorinio vamzdžių kevalo skersmens, paliekant 
kraštų persidengimui apie 25 mm. 

Alkūnės uždengiamos iš anksto išpjautais plastikiniais alkūnių segmentais. Skersiniai sujungimai užklijuojami plastikine 
juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo juosta sulenkiama aplink kevalo galą ir 
sukniedijama. 

Vamzdinių kevalų su danga montavimas atliekamas sekančiai: 
Izoliavimo metu izoliuojamojo objekto ir izoliacinės medžiagos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10ºC. 
Izoliacinės medžiagos temperatūra turi susilyginti su izoliavimo aplinkos temperatūra. 
Suvyniotą juosta visada laikoma kambario temperatūroje. 
Juosta sujungiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. 
Vamzdžių kevalų sujungimai turi būti sandarūs, tačiau be papildomų įtempimų, tas pats taikytina ir laikikliams bei 

kitoms detalėms. 
Sujungimas sutvirtinamas vieliniais ryšiais, plienine apkaba arba juosta. Sulenkti sujungimai tvirtinami karštu 

sandarinimu arba juosta. Vamzdžių kevalų galai užbaigiami priderinimo detalėmis. Kevalo galo užbaigimo juosta sulenkiama aplink 
kevalo galą ir sukniedijama. 

Išilginius paviršius būtina gerai prispausti vieną prie kito. Išilginį sujungimą užsandarinti juosta. Sujungimą gerai 
prispausti. 
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Techninės jos charakteristikos: Tankis 30-35 kg/m³ Šilumos laidumas, esant 40°C – 0,039 W/mK; Vandens išsigėrimas 
1,4%. 

 
2.3 Priėmimas 
Šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir sistemų veikimo 

patikrinimo rezultatais. 
Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
- darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie atliktų 

darbų atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 
- paslėptų darbų aktai; 
- sistemų hidraulinio bandymo aktai. 
Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma: 
- atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, įrengimų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių 

reikalavimams; 
- nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas; 
- nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.; 
- tinklų,  siurblių,  armatūros,  vandens  šildytuvų,  kontrolės-matavimo  prietaisų  ir  kt.  tinkamumas 

eksploatuoti. 
Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti: 
- sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai; 
- apibūdinimas ir duomenys apie teisingą siurblių, vandens šildytuvų, siurblių ir elektros variklių, pastatytų 

buitiniams ir priešgaisriniams tikslams, darbą ir jų darbo atitikimas projektiniams duomenims; 
 
 
3. BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTĖKŲ SISTEMOS 
 
3.1 MEDŽIAGOS 
Buitinių nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėginių mažatriukšmių vamzdžių iš polivinilchlorido. Jie atitinka 

ISO 9001 standartą. Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais užterštas vanduo. PVC vamzdžių techniniai 
duomenys: tankis 1410 kg/m3 pagal ISO 1183, E – modulis 3000MPa (ISO 527), linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas 0,06 
mm/m/0C, šiluminė talpa 1,0J/g0K, minimalus lenkimo spindulys 300. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos 
gumos žiedais, kurie yra atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms buitiniuose vandenyse. Guminiai žiedai aprobuoti pagal 
SS 36761 standartą.  

Lietaus nuotekų tinklai montuojami iš PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Vamzdžių tankis 1410 kg/m3, E-modulis 3000 
MPa, linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas 0,7x10-4  0K-1,  šiluminė talpa 1,0J/g0K, minimalus lenkimo spindulys 300xdy. 
Saugos koeficientas ne mažiau 2,0. Vamzdyno ilgamžiškumas ne mažiau 50 metų. Pastato dalyje, kurios aukštis virš 10 m 
lietaus nuotekų tinklai montuojami iš slėginių PVC vamzdžių, žemesnėje dalyje – iš savotekio PVC vamzdžių. Lietaus nuotekų 
stovai termoizoliuojami 20mm storio kevalais nuo rasojimo. Stovų sujungimui su įlajomis naudoti kompensacines movas. 

 
3.2 Plastikinių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas movos vamzdžiams  
Visos technologinės angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos  komunikacijos užsandarinamos 

priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, angų sandarinimo sistemos ugniai atsparumas užtikrinamas ne mažesnis nei 
sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.  

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-
438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus yra išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų 
įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus.   

Kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, naudojamos priešgaisrinės movos.  Movos korpusas yra pagamintas iš 
plieninės dažytos skardos, o tarpinė iš besipučiančios medžiagos, kuri gaisro metu išsipučia ir uždaro atsivėrusią angą ištirpus 
plastikiniam vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio ir sienos/perdangos užsandarinama pasirinkta 
priešgaisrine angų sandarinimo sistema. Sandarinant degius vamzdžius sienose, movos montuojamos iš abiejų sienos pusių, 
sandarinant perdangose, movos montuojamos iš perdangos apatinės pusės. 
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Movą sudaro milteliniu būdu padengtas rėmas bei lanksti grafitinė juosta. Jos skirtos užkirsti kelią ugnies sklidimui 
plastmasiniais vamzdžiais iš vienos patalpos į kitą. Gaisro metu movos juosta veikiama karščio bei ugnies išsiplečia ir 
užsandarina angą. 

Mova atspari vandens poveikiui bei korozijai. Movos atsparios  ugniai 2-4 val. Priešgaisrinį sandarinimą būtina atlikti 
pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas. 

 
3.3 Atbulinis vožtuvas su automatizuota pavara 
Atbulinis vožtuvas turi būti skirtas fekaliniams vandenims ir atitikti normas EN 12056-1 ir DIN 1986-100. Jis skirtas 

pastatą apsaugoti nuo užliejimo. Uždarymo įtaisas įrengiamas tiesiogiai ant vamzdyno. 
Atbulinis vožtuvas, montuojamas prieduobėje. Skirtas tiek lietaus, tiek fekalinėms nuotekoms. Turi turėti 2 

užsklandas, pravalymo dangtelį, avarinį mechaninį uždarymo mechanizmą ir elektros pavarą su vandens lygio davikliu. Valdymo 
bloke įmontuoti sensoriai, nurodantys apie prietaiso esamą padėtį ir pasiruošimą vožtuvo uždarymui. Taip pat turi būti 
pajungtas akumuliatorius, kuris veiktų 48 val. po elektros atjungimo. 

3.4 Lietaus nuotekų  vamzdžiai 
HDPE didelio tankio polietileno vamzdžiai ir fasoninės dalys. Vandens temperatūra T=5÷80°C. Medžiaga – didelio tankio 

polietilenas (HDPE – 955 kg/m3). Jungimo būdas – pagr. terminio tiesioginio suvirinimo būdu, taip pat elektromovomis, o kur 
reikia – movinis, išardoma jungtimi ar flanšais. HDPE vamzdžiai atitinka ISO 8770 / 8772, EN-12056, DIN 19537-2: 1998-01, DIN 
EN 1519-1 / DIN 19535-10 standartus. 

Vamzdžiai skirti buitinės, technologinėms ir lietaus nuotekoms pastato viduje surinkti ir nuvesti nuo sanitarinių 
prietaisų ir nuotekų rinktuvų iki išvadų. Vamzdžiai gali būti montuojami atvirai, paslepiami instaliacinėse šachtose, taip pat 
užbetonuojami ar klojami grunte pastato viduje. HDPE vamzdynas montuojant lietaus stovus yra pritaikytas iki 4 bar statiniam 
slėgiui (40 metrų vandens stulpas).  

Geberit HDPE asortimentą sudaro: 
- DN32 – DN315 diametro vamzdžiai ir jungtys; 
- Vamzdžių laikikliai su gumine tarpine; 
- Perėjimai į kitas vamzdynų sistemas; 
- Akustinė ir antikondensacinė izoliacija; 
- Priešgaisrinės movos. 
- Hidroizoliacinės movos. 
Vamzdžių techninės charakteristikos: 
Maksimali darbo temperatūra 85°C 
Maksimali trumpalaikė temperatūra 110°C (150 val. Per metus) 
Atsparumas šarminei/rūgštinei terpei pH 1 - 14 
Tankis ~ 955 kg/m3 
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas ~ 0,2 mm/m K 
Atsparumo ugniai klasė ~ B2 pagal DIN 4102 
Spalva juoda 

 
4. DARBAI 
4.1 Montavimas 
Savitakinių vamzdynų montavimas 
Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos reglamentais, 

laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų bei nurodymų. 
Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. 
Nuotėkų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. 

Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. 
Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys 

sandarinamos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. 
Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas paslėptai, ties revizija, dengiančioje 

sienelėje, paliekama 0,3-0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizija ant stovo įrengiama 1,0 m virš grindų. Stovas nuo vertikalės 
negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio metrui. 

Vamzdynuose  įrengtos  pravalos  uždaromos  kamščiu.  Įrengiant  pravalą  žemiau  grindų  lygio,  ties  ja 
paliekamas 250×250 mm liukelis. 
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Prie statybinių konstrukcijų PP vamzdynai tvirtinami laikikliais. Atstumas tarp tvirtinimų: 
Vamzdynų skersmuo Horizontalus vamzdynas Vertikalus vamzdynas 
32 0,4 m 0,8 m 
40 0,4 m 0,8 m 
50 0,5 m 1,0 m 
75 1,0 m 2,0 m 
100 1,0 m 2,0 m 
Visi ventiliaciniai vamzdžiai, praeinantys per stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, užtikrinančia sandarumą, 

ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. 
Vamzdis turi baigtis 500 mm virš stogo apdailos paviršiaus su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu 

su priedanga nuo oro sąlygų poveikio. 
 
 
4.2 Vamzdynų klojimas 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo paruošimą, lygumą, 

atsparumą po sutankinimo. 
Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. Esant gruntams su 

gruntiniais vandenimis, atvežtinis smėlis turi būti tankinamas ne mažiau 98%. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar 
supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, 
todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Vėliau plūktuvu. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos 
kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
- medžiaga neturi būti sušalusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, 

grindinys ar pan.). 
Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą. 

Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte. 
Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Prieš ir po tranšėjos 

užpylimo tiesūs tarpai tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui”. Maksimalus nukrypimas nuo projektinių 
altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 
 
4.3 Savitakinių vamzdynų bandymas 
Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai. Bandoma, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. 
Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo 

aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 
Lietaus nuotėkų tinklai bandomi, užpildant juos vandeniu iki aukščiausios lietaus surinkimo įlajos (lygio). 
Bandymo trukmė 30 min. Vandens nuotėkis neleidžiamas. 
Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis bandomame 

vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
 
4.4 Slėginių vamzdynų bandymas 
Vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 

armatūros sumontavimo. 
Hidraulinis slėgis matuojamas pagal veikiančius normatyvus atestuotu, spyruokliniu manometru, kurio tikslumo klasė ne 

žemesnė kaip 1,5. 
Hidraulinis bandymas vykdomas  esant patalpose teigiamai  temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti darbinį slėgį 

(V1-Pd=25 m.v.st.; V31; V32-Pd=45 m.v.st.; V6-Pd=40 m.v.st.; FS3-Pd=20 m.v.st.; LS12-Pd=25 m.v.st.) 1,5 karto. Užpildžius 
vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 10 min., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose 
nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Slėgio kritimas neleidžiamas. 

Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 
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5. Lauko tinklai  
5.1 Tranšėjos kasimas 
Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams ir kameroms turi būti kasamos tokioje linijoje, tokio 

nuolydžio ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose arba pagal Projekto inžinieriaus nurodymus. 
Prieš pradėdamas kasti tranšėjas Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir kartu su Projekto Inžinieriumi 

patikrinti natūralų žemės lygį visoje vamzdynų trasoje. 
Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. Užpylimo gylis turi būti 

matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 
Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m, jei 

brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, 
esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, bordiūrus ir kelkraščius, pagal Projekto 
Inžinieriaus reikalavimus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas. 

Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 
nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad 
paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus. 

Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm sutankinto smėlio sluoksniu, kaip parodyta brėžiniuose. 
Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos medžiagos. 

Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos sutankinti skirtu smėliu arba žvyru. Pakeitimas 
turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi būti kruopščiai 
sutankinamas mechaniniais plūktuvais. 

Baigęs kasimo darbus, Rangovas apie tai praneša Projekto Inžinieriui. Vamzdžiai neklojami tol, kol Inžinierius 
nepatikrina tranšėjų gylio ir pagrindo medžiagos. 

 
5.2. Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos užpilamos 

nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Inžinierius apžiūri ir patikrina vamzdžius ir statinius. 
Užpilant vamzdynus turi būti įvykdyti tokie reikalavimai: 

 žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne storesnis kaip 6 metrai; 
 žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu virš vamzdyno važiuoja transportas. 

  Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, apie vamzdžius ir virš jų 300 mm nuo vamzdžio 
viršaus sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks 
transporto apkrova.  

  Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžių, apžiūros 
šulinių, atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. 
Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi 
siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ne mažiau, nei 
90 % ten, kur viršuje eismo nėra ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 
toks, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais. Sunkiu 
plūktuvu negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo  200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai 
didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už  

200 mm. Naudojamas iškastas gruntas. 
Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar 

kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų įrengtos duobės. 
Tankinimas. Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006  reikalavimus. 
Tankinimas išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sausu tankumu pagal modifikuotą Proctor,o testą. 

Prieš sutankinimą, medžiagos sluoksniuose turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. 
Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka šių reikalavimų, Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima 
vamzdžius ir vėl viską sumontuoja iš naujo. 



 

 
 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

20.02.71-TDP-VN-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 11 0 

 

 
5.3. Gruntinio vandens pažeminimas 
Gruntinį vandenį iš tranšėjų išpumpuoti siurbliais arba adatiniais filtrais. 
 

6.Šulinių montavimas 
6.1 Plastikinių šulinių montavimas 
Savotėkio nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 315mm. Turi atitikti LST EN 1917, 

STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468  standartus. Šuliniai 
gaminami iš HDPE (didelio tankio) polietileno. Šulinio žiedai turi turėti integruotus stikloplasčio laiptus. Visos šulinio 
sudedamosios dalys susitiprintos standumo briaunomis, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Standartinio šulinio komplektą sudaro trys pagrindines dalys: šulinio pagrindas su sandarinimo tarpine (kinetė), 
tarpiniais žiedais su laiptais ir sandarinimo tarpinėmis bei šulinio kūgio. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. 

Šulinius montuoti pagal montavimo taisykles ST 1073435.04:2000 “Plastikiniai šuliniai nuotekų ir drenažo sistemoms”.  
Dangčius naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės 

D400, po nevažiojama danga – D250 dangčiais (LST 124:1998). Dangtis turi būti įrengtas vienam lygyje su gatvės važiuojama 
dalimi, 50mm virš žaliosios vejos sutvarkytose gerbūvio vietose ir 200mm virš pievos paviršiaus, kur gerbūvis neįrengtas. 
Gaisriniai hidrantai turi būti įrengti 200-400mm atstumu nuo landos dangčio.  

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
 
6.2. Gelžbetoninių (g/b) šulinių montavimas  
Šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 

reikalavimus. Darbinis kameros aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,5m. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600mm skersmens. 
Šuliniams montuojamiems po važiuojamąja kelio dalimi, šulinių perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokštės. Aplink liuką 
apibetonuojama nuolaidi priegrinda. Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su ketiniu dangčiu. Dangčius 
naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po asfaltuota važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, neasfaltuota – 
pastatomus, klasės D400, po nevažiojama danga – D250 dangčiais (LST 124:1998). 

Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  
 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
 Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm. Pagal atsparumą šalčiui – betonas F100; pagal 
atsparumą spaudimui – betonas C16/20. 

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės iš Ø16, A-1 klasės armatūros. Jos turi atitikti LST EN 124 
reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų 
- 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, 
plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi 
patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų 
hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio. Visi šuliniai turi atlaikyti 
grunto ir transporto apkrovas, ir būti sandarūs. 

Šulinių latakai turi būti įrengti pagal UAB “Ekoprojektas” parengta tipinę detalę. 
 
6.3 Šulinių žymėjimo ženklai 
Šios lentelės skirtos vandentiekio, nuotekų tinklų, priešgaisrinių hidrantų žymėjimui. Lentelės gaminamos iš plastiko, 

atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio 
gaminamos iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba, lentelės 
tvirtai prisukamos prie paviršiaus 

Lentelių spalvos: 
- Vandentiekiui - Mėlyna lentelė su baltomis raidėmis 
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- Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais 
- Dujoms - Geltona su juodais užrašais 
- Hidrantams - Balta lentelė, raudonu apvadu su juodais užrašais 
- Žymėjimo lentelių matmenys: 
- 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos. 
- 200 x 250 mm – hidrantai 

Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš  apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus sienelės storis 2,9 
mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo 
šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie 
stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). 

Bendras stovo aukštis - 1450 mm. 
Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas. 
Gaisrinių hidrantų stovai yra karštai cinkuoti ir dažomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dažais, raudona 

spalva.  
 
7. Vamzdynų išbandymui, dezinfekavimui 
7.1       Bendroji dalis 
Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa bandymams 

reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo ar siurbimo išlaidas. 
Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir kt., reikalingus 

išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias 
normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol visi vamzdžiai 
neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui eksploatuojančiai įmonei. 
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 
Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus. 
 
7.2. Neslėginių vamzdžių išbandymas 
Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš užpilant, išskyrus atvejus, 

kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu. 
Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 
 
7.3. Neslėginių vamzdžių išbandymas vandeniu 
Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min. 1,2 m vandens stulpas virš vamzdžio 

viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame taške ir ne didesnis nei 6 m žemiausiame 
atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų 
viršytas bandant visą atkarpos ilgį. 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš matavimo indo 5 min. 
intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas 
laikomas išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam 
nominalaus skersmens metrui. 
 

7.4 Neslėginių vamzdžių išbandymas oru 
Išbandant oru neslėginius vamzdžius, tinkamomis priemonėmis pumpuojamas oras, kol prie sistemos prijungtame “U” 

vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slėgis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slėgis po 5 minučių, toliau nepumpuojant, 
po stabilizavimosi, išlieka 75 mm vandens stulpo. Šio testo reikalavimų neįvykdymas netrukdo priimti vamzdyną, jei vėliau, 
Projekto vadovui nurodžius, sėkmingai atliekamas išbandymas vandeniu pagal šias technines specifikacijas. 

 
8. Infiltracija 
Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai į sistemą turi būti 

veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 
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Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 ltr. vienam 
nominalaus skersmens tiesiniam metrui. 

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens įtekėjimas į vamzdyną taške, kurį 
galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

3.6.3. PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ IŠBANDYMAS 
Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį. Toks slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant 

vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 nominalaus darbinio slėgio ir laikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik 

nukrenta 0,2 baro. 
Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio ir uždaroma bandymų siurblio sklendė. Dar po 1 val. išmatuojamas 

vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į darbinį slėgį. 
 
9. Gerbūvio atstatymas 
Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, Rangovas 

pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus užpiltą medžiagą. 
Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 
Valstybinės reikšmės keliai turi būti įrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės". Šios taisyklės gali būti taikomos ir kitiems keliams (gatvėms). 
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant dirvožemį 

tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas 
akėčiomis ar kitomis priemonėmis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm 
akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. Vejos vėl užsėjamos ir prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Sėjama 
reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 

Jei Inžinierius ir (ar) valdžios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo atliktu atstatymu, Rangovas ištaiso 
trūkumus savo sąskaita. Jei Rangovas negali ar nenori ištaisyti trūkumų Inžinieriaus nurodymu, Inžinierius gali šiems darbams 
pasamdyti kitą rangovą. Rangovas padengia su tuo susijusias išlaidas arba jų suma išskaitoma iš Rangovui mokėtino atlyginimo. 

 
10. DRENAŽO TINKLAI 
 
10.1. Bendri nurodymai 
Lauko drenažo tinklų statybos darbus vykdyti prisilaikant Rangovinės organizacijos Statybos taisyklių, gaminių 

gamintojo ir firmos tiekėjos montažinių nurodymų, STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”, ST1073435.04:2000 “Plastikinės vamzdynų sistemos”, DT 3-99 “Vandentvarkos darbų 
saugos taisyklės”, STR1.07.02:2005 “Žemės darbai” bei kitų veikiančių normatyvinių dokumentų.  

Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti statinių, atramų medžių ir kitų komunikacijų – vykdyti rankiniu būdu 
tranšėją išramstant. 

 
10.2. Išorės tinklams 
Bendrieji nurodymai 
Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų – vykdyti rankinių būdų 

tranšėją išramstant. Pasitaikantį gruntinį vandenį iš tranšėjos išpumpuoti siurbliais. 
Teritorijos gerbūvis turi būti atstatytas pagal buvusį lygį. Vietose, kur dangos bus vykdomos naujai - pagal AS dalį 

prisilaikyti AS dalies nurodymų.  
 
10.2.2. Tranšėjos kasimas 
Pradėti kasti žemiausiame taške; kasant rankiniu būdu griovio dugnas turi būti 5cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o 

esant šlapiam gruntui –apie 20cm; kasant mechanizuotai paliekama 20cm sluoksnis aukščiau projektinio, likęs gruntas iš 
tranšėjos šalinamas rankiniu būdu. Iš dugno būtina pašalinti akmenis, grumstus, dugną išlyginti, suformuoti pagrindą. 

 
10.2.3. Gruntinio vandens pažeminimas 
Lietaus ar atsitiktinio gruntinio vandens pažeminimui naudoti išpumpavimą siurbliais iš tranšėjų.  
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10.3. Lauko drenažo tinklams 
Gofruoti PVC drenažo vamzdžiai gali būti klojami įprastame gylyje. Vamzdžiai po keliais su sunkiu eismu turi būti 

klojami ne mažesniame kaip 1 m gylyje.  
Paprastai nuolydis yra 3%, vietomis didesnis. Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant išlyginamojo sluoksnio be 

akmenų. Užpylimas apie vamzdį turi būti iš medžiagos su maksimaliu akmenų dydžių 32 mm. Vengiant erozijos iš supančio grunto 
drenos numatomos su geotekstilės padengimu, užpylimo medžiaga gali būti reikalinga kaip filtras tarp vamzdžio ir grunto. 
Užpylimas vandeniui pralaidžia medžiaga: smėlis, žvyras, skalda iki 32 mm.  

Darant atšaką prie esamo vamzdžio, reikia atidengti drenažo vamzdį, išpjauti angą paprastu peiliu, pašalinus atliekas, 
uždėti balninę atšaką. Įspausti balninę atšaką į vietą, garantuojant, kad ji tiksliai virš angos.  

Vamzdžiams sujungti naudojamos fabrike pritaikytas dvigubas lizdas ritinio gale. Įspausti laisvą vamzdžio galą kiek 
galima į lizdą ir padaryti tvirta sujungimą. 

Paklojus vamzdžius, yra svarbu teisingai juos užpildyti , nes tai ne tik fiksuoja vamzdį, bet padeda vandeniui geriau 
prasisunkti ir neleidžia dumblo dalelėms patekti prie vamzdžio, kai vamzdžiai klojami be kasimo, užpilti nebereikia.                                                       

                                                                                                                                     
10.3.1. Šulinių montavimui 
Drenažo šulinių statybai numatoma šulinių įrengimas iš plastikinių elementų. Plastikiniai šuliniai 315mm skersmens. 

Elementai  turi būti pagaminti iš smūgiams atsparaus PVC. Šulinius montuoti pagal montavimo taisykles “WAVIN – plastikiniai 
šuliniai nuotekų ir drenažo sistemoms” Wavin Baltic, Vilnius 2000m.  
 

10.3.2. Tranšėjos užpylimas 
Pirminis tranšėjos užpylimas vykdomas rankiniu būdu, užpylimas apie vamzdį turi būti iš medžiagos su maksimaliu 

akmenų dydžių 32 mm. Vengiant erozijos iš supančio grunto, užpylimo medžiaga gali būti reikalinga kaip filtras tarp vamzdžio ir 
grunto. Užpylimas vandeniui pralaidžia medžiaga: smėlis, žvyras, skalda iki 32 mm. 

 
11. Priėmimas 
Priimant nuotėkų sistemą, turi būti patikrinta, vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 
- sumontuotos sistemos atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
- nuolydžių  teisingumas,  vamzdynų  ir  prietaisų  tvirtinimo  patikimumas,  tinklo  ir  sanitarinių  prietaisų  darbo 

tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas. 
 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
- bandymo rezultatai; 
- duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
- duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
 
 

 
 
PASTABOS: Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų montavimo ir bandymo reikalavimai. 

Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant ir izoliuojant vamzdynus įrenginius ir prietaisus reikia vadovautis gamintojo 
nurodymais, statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais. 
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BENDRIEJI RODIKLIAI 
VANDENS POREIKIAI, NUOTEKŲ DEBITAI 

 
Sistemos 

pavadinimas 
Reikalingas 
slėgis (m) 

SKAIČIUOTINAS DEBITAS Elektro
s 
variklių 
galia 
(kw) 

Pa
st

ab
os

 

m3/met m3/p m3/val l/sek 
Gaisrinis 
l/sek 

V1 25 13031 35,70 3,57 3,14    
F1  13031 35,70 3,57 4,74    
L1  454 23,94 11,76 9,80    
LD1     1,0    

 

IŠLEIDŽIAMŲ Į MIESTO TINKLUS NUOTEKŲ UŽTERŠTUMAS 
 

Sistemos 
pavadinimas 

TERŠALO PAVADINIMAS  (mg/l) 
Pastabos 

BDS
7 

SM NP Riebalai  

F1 250 280 - -   
L1  50 150 10    

       
 
 

IŠLEIDŽIAMŲ Į MIESTO TINKLUS TERŠALŲ KIEKIAI 
 
 

Sistemos 
pavadinimas 

TERŠALO PAVADINIMAS  (kg/p) 
Pastabos 

BDS
7 

SM NP Riebalai  

F1 8,93 10,00 - -   
L1 1,20 3,59 0,24    
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KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Įrengimo, gaminio, medžiagos ar darbo pavadinimas Žymuo Mat. 
vnt. 

Kiekis 

MEDŽIAGOS IR DARBŲ KIEKIAI VIDAUS ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLAMS 

1. 
PPR geriamo vandentiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir 
fasoninėmis dalimis, bei atramomis, montuojami paslėptai rėžyje, grindyse 
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo 63, PN10 (magistraliniai) 

TS 1.1 M 32,00 

2. 
PPR geriamo vandentiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir 
fasoninėmis dalimis, bei atramomis, montuojami paslėptai rėžyje, grindyse 
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo 50, PN10 (magistraliniai) 

-//- M 55,00 

3. 
PPR geriamo vandentiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir 
fasoninėmis dalimis, bei atramomis, montuojami paslėptai rėžyje, grindyse 
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo 40, PN10 (skirstomieji ir stovams) 

-//- M 155,00 

4. 
PPR geriamo vandentiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir 
fasoninėmis dalimis, bei atramomis, montuojami paslėptai rėžyje, grindyse 
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo 20, PN10 (pajungimui butuose) 

-//- M 77,00 

5. Rutulinis ventilis už įvadinio skaitiklio ir magistraleiØ50 (vamzdžiui Ø63) TS 1.2 Vnt. 3 
6. Rutulinis ventilis magistralei Ø40 (vamzdžiui Ø50) -//- Vnt. 1 
7. Rutulinis ventilis Ø32 (stovams Ø40) -//- Vnt. 10 

8. 
Rutulinis ventilis butuose ir komercijos patalpose prieš skaitiklį su 
išardomomis jungtimis Ø15, pažeistų plombų naujai plombavimas 

-//- Vnt. 51 

9. Rutulinis čiaupas tinklų ištuštinimui Ø15 -//- Vnt. 10 
10. Plastikinių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas TS 1.5 Vnt. 67 
11. Atbulinis vožtuvas ant vamzdžio Ø63 už įvadinio skaitiklio   Vnt. 1 
12. Nuorinimo vožtuvas Ø15 TS 1.3 Vnt. 10 

13. 
Šiluminė izoliacija nuo rasojimo: smulkių polietileno putų izoliacija, storis 13 
mm, Ø63 

TS 2.2 M 32,00 

14. 
Šiluminė izoliacija nuo rasojimo: smulkių polietileno putų izoliacija, storis 13 
mm, Ø50 

-//- M 55,00 

15. 
Šiluminė izoliacija nuo rasojimo: smulkių polietileno putų izoliacija, storis 
13mm, Ø40 

-//- M 155,00 

16. 
Šiluminė izoliacija nuo rasojimo: smulkių polietileno putų izoliacija, storis 
13mm, Ø20 

-//- M 77,00 

17. Vamzdynų demontavimas   M 319,00 
18. Šiukšlių išvežimas   t 1,20 
19. Vamzdynų montavimas  TS 2.1 M 319,00 
20. Vamzdynų izoliavimas TS 2.2 M 319,00 
21. Vamzdynų dezinfekavimas ir hidraulinis išbandymas, plovimas  Vnt. 1 
22. Pasijungimas prie esamų tinklų butuose, komercijos patalpose ir rūsyje  Vnt. 51 

MEDŽIAGOS IR DARBŲ KIEKIAI VIDAUS ŪKIO NUOTEKŲ TINKLAMS 

1. 
PVC storasieniai moviniai Ø110 vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis 
ir fasoninėmis dalimis, bei atramomis (horizontalūs) 

TS 3.1 M 60,00 
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2. 
PVC storasieniai mažatriukšmiai moviniai Wavin Asto vamzdžiai (stovams) 
Ø110 vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir fasoninėmis dalimis, bei 
atramomis 

-//- M 180,00 

3. PVC revizija Ø110 -//- Vnt. 30 
4. PVC pravala Ø110 -//- Vnt. 12 
5. PVC alsuoklis Ø110x110 -//- Vnt. 10 

6. 
Atbulinis vožtuvas vamzdžiui Ø110 su automatizuota pavara, montuojamas 
duobėje su grotelėmis, aptarnavimui 

TS 3.3 Vnt. 1 

7. Nerūdijančio plieno trapas vamzdžiui Ø110 su mechaniniu kvapų uždoriu  Vnt. 1 
8. PVC revizijos dangtelis Ø100 TS 3.1 Vnt. 30 
9. PVC pravalos dangtelis Ø110 -//- Vnt. 12 
10. PVC jungtis vamzdžiams su guminiu sandarinimo žiedu (trapams) Ø110  Vnt. 1 
11. Plastikinių vamzdžių priešgaisrinės sandarinimas TS 3.2 Vnt. 50 
12 Išvado per sieną užsandarinimas Ø110 TS 4.1 Vnt. 2 
13. Vamzdynų demontavimas   M 240,00 
14. Šiukšlių išvežimas   t 2,80 
15. Vamzdynų montavimas  TS 4.1 M 240,00 
16. Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 4.3 M 240,00 
17. Rūsio grindų ardymas ir atstatymas   M² 30 
18. Pasijungimas prie esamų tinklų butuose ir komercijos patalpose  Vnt. 51 

MEDŽIAGOS IR DARBŲ KIEKIAI VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAMS 
1. Išvado per sieną užsandarinimas Ø125 TS 4.1 Vnt. 1 
2. Šiukšlių išvežimas   t 0,40 
3. Naujų vamzdynų montavimas TS 3.4 M 225,00 
4. Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 4.4 M 225,00 

5. 
Vamzdyno izoliacija nuo rasojimo (rūsyje) smulkių polietileno putų izoliacija, 
storis 13 mm, Ø50 

TS 2.2 M 80,00 

6. 
Vamzdyno izoliacija nuo rasojimo (rūsyje) smulkių polietileno putų izoliacija, 
storis 13 mm, Ø56 

-//- M 5,00 

7. 
Vamzdyno izoliacija nuo rasojimo (rūsyje) smulkių polietileno putų izoliacija, 
storis 13 mm, Ø63 

-//- M  25,00 

8. 
Vamzdyno izoliacija nuo rasojimo (rūsyje) smulkių polietileno putų izoliacija, 
storis 13 mm, Ø75 

-//- M  35,00 

10. Vidaus vakuuminės lietaus nuvedimo sistemos medžiagų kiekių žiniaraštis pateiktas atskirai gamintojo Geberit toliau. 
MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIAI LAUKO ŪKIO NUOTEKŲ TINKLAMS 

1. 
Vamzdyno iš PVC, beslėginių, movinių, kanalizacinių 4 kN/m² vamzdžių su 
sujungimo detalėm paklojimas atviru būdu  110mm įskaitant žemės darbus 

TS 3.1 M 15,80 

2. Šulinių žymėjimo ženklų įrengimas ant pastato sienos TS 6.3 vnt 2 
3. Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 7 M 15,80 
4. Vamzdynų demontavimas   M 15,80 
5. Statybinių atliekų išvežimas   t 0,20 
6. Pasijungimas prie esamo šulinio, vamzdis pro šulinio sieną užsandarinamas  Vnt.  2 
7. Esamos dangos ardymas ir atstatymas TS 9 M² 24,00 
8. Smėlis vamzdžio pagrindo įrengimui TS 5 M3 2,50 

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIAI LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAMS 

1. 
Vamzdyno iš slėginių, movinių, kanalizacinių vamzdžių su sujungimo detalėm 
paklojimas atviru būdu  125mm įskaitant žemės darbus 

TS 3.4 M 2,10 

2. Šulinių žymėjimo ženklų įrengimas ant pastato sienos TS 6.3 vnt 1 
3. Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 4.4 M 2,10 
4. Vamzdynų demontavimas   M 2,10 
5. Statybinio laužo išvežimas   t 0,10 
6. Pasijungimas prie esamo šulinio, vamzdis pro šulinio sieną užsandarinamas  

110mm 
 Vnt. 1 

7. Esamos dangos ardymas ir atstatymas TS 9 M² 4,00 
8. Smėlis vamzdžio pagrindo įrengimui TS 7 M3 0,50 
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MEDŽIAGOS IR DARBŲ KIEKIAI PASTATO PAMATŲ DRENAŽO TINKLAMS 
1. Vamzdynas iš perforuotų  drenažo vamzdžių dengtų geotekstilės filtru  su 

sujungimo fasoninėm dalim Ø113                                                     
TS 10.3 M 185,00 

2. 
Vamzdyno iš PVC, beslėginių, movinių, kanalizacinių 4 kN/m² vamzdžių su 
sujungimo detalėm paklojimas atviru būdu  160mm įskaitant žemės darbus 

TS 4.1 M 4,75 

3. Pasijungimas prie esamo šulinio, vamzdis pro šulinio sieną užsandarinamas  
 160mm 

 Vnt. 1 

4. Frakcijonuotas žvyras arba skalda po drena (5-15mm) TS 10.3 M³ 50,00 
5. Skalda  drenos užpylimui (frakcija iki 31 mm) -//- M³ 50,00 
6. Viso pamato, namo rūsio sienų padengimas teptine hidroizoliacija Pagal 

gamintoją 
M² 160 

7. Tas pats, plastikinis šulinys Ø 315mm vamzdžiams DN 113 komplekte iš, 
gofruoto vamzdžio, guminio sandarinimo žiedo, teleskopinio vamzdžio su 
sandarinimo žiedu ir  ketinio dangčio 

TS 10.3.1 Vnt. 11 

8. Šulinio žymėjimo emaliuotas ženklas TS 6.3 Komp 11 
9. Esamos dangos ardymas ir atstatymas TS 9 M² 280 

Pastaba: Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti 
pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos 
projekto dokumentuose ar ne. Medžiagų kiekiai tikslinami vietoje vykdant montavimo darbus. 
 



Iš viso

4 Vnt. 594.56

80.0 m 235.20

5.0 m 16.45

25.0 m 96.25

35.0 m 158.20

5.0 m 62.70

13 Vnt. 22.62

4 Vnt. 41.32

36 Vnt. 123.84

2 Vnt. 5.94

4 Vnt. 7.60

8 Vnt. 37.84

8 Vnt. 23.76

1 Vnt. 2.18

1 Vnt. 2.18

16 Vnt. 82.88

2 Vnt. 9.46

3 Vnt. 19.80

1 Vnt. 17.54

1 Vnt. 2.49

18 Vnt. 93.24

2 Vnt. 18.70

1 Vnt. 8.06

3 Vnt. 27.21

11 Vnt. 113.63

Projekto aprašymas: Kęstučio g 2, Kretinga. Renovacija

Lietaus intensyvumas 300 l/(s*ha)
Data: 2020-12-09 11:14:27

Konsultantas: Lukas Bikulčius

Projekto numeris: LB-20201209

Projekto pavadinimas: Lietaus nuotekų sistema

Vienetas

Stogo nuotekų įlajos

Pasiūlymas Stogo drenavimas

Kiekis Prekės Nr. Produkto apibūdinimas Medžiagų kaina (€)

Vamzdžiai
361.000.16.0 HDPE vamzdis, ilgis - 5m, dia. 50mm 2.94

359.108.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su kontaktiniu lakštu (prilydomai 

dangai): 12l/s

148.64

Pasiūlymo suma (be PVM) 594.56

365.000.16.0 HDPE vamzdis, ilgis - 5m, dia. 75mm 4.52

368.000.16.0 HDPE vamzdis, ilgis - 5m, dia. 125mm 12.54

363.000.16.0 HDPE vamzdis, ilgis - 5m, dia. 56mm 3.29

364.000.16.0 HDPE vamzdis, ilgis - 5m, dia. 63mm 3.85

Jungiamoji detalė
361.045.16.1 HDPE alkūnė, 135°, dia. 50mm 1.74

361.700.16.1 HDPE kompensacinė mova, horizontaliam arba vertikaliam 

montavimui, dia. 50mm

10.33

Pasiūlymo suma (be PVM) 568.80

363.560.16.1 HDPE simetriška redukcija, dia. 56 x 50mm 1.90

363.771.16.1 HDPE elektros srove virinama mova, dia. 56mm 4.73

361.771.16.1 HDPE elektros srove virinama mova, dia. 50mm 3.44

363.045.16.1 HDPE alkūnė, 135°, dia. 56mm 2.97

364.566.16.1 HDPE trumpa asimetriška redukcija, dia. 63 x 56mm 2.18

364.771.16.1 HDPE elektros srove virinama mova, dia. 63mm 5.18

364.045.16.1 HDPE alkūnė, 135°, dia. 63mm 2.97

364.560.16.1 HDPE simetriška redukcija, dia. 63 x 50mm 2.18

365.451.16.1 Vamzdyno revizija su užsukamu dangteliu 90°, dia. 75 x 75mm 17.54

365.566.16.1 HDPE trumpa asimetriška redukcija, dia. 75 x 56mm 2.49

365.045.16.1 HDPE alkūnė, 135°, dia. 75mm 4.73

365.112.16.1 HDPE trišakis 135°, dia. 75 x 50mm 6.60

368.575.16.1 HDPE simetriška redukcija, dia. 125 x 75mm 8.06

368.771.16.1 HDPE elektros srove virinama mova, dia. 125mm 9.07

365.771.16.1 HDPE elektros srove virinama mova, dia. 75mm 5.18

368.045.16.1 HDPE alkūnė, 135°, dia. 125mm 9.35

Tvirtinimo medžiagos
361.776.16.1 Elektra virinama juostelė, skirta sieniniams laikikliams, dia. 50mm 10.33

Pasiūlymo suma (be PVM) 546.66
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1 Vnt. 3.61

32 Vnt. 178.56

42 Vnt. 121.80

45 Vnt. 149.85

32 Vnt. 64.00

75.0 m 487.50

10 Vnt. 57.60

186 Vnt. 172.98

1 Vnt. 10.33

1 Vnt. 6.03

9 Vnt. 92.97

1 Vnt. 3.61

32 Vnt. 197.44

10 Vnt. 109.70

1 Vnt. 3.88

49 Vnt. 310.66

361.843.00.2 Reguliuojamas vamzdžio laikiklis, M10, dia. 50mm 3.61

362.837.26.1 Apvali vamzdžių laikiklių montavimo plokštelė, M10 3.33

362.862.26.1 PluviaFix montavimo profilio laikiklis 2.00

361.861.00.1 PluviaFix vamzdžio laikiklis stabilaus taško montavimui, dia. 

50mm

5.58

362.836.00.1 PluviaFix M10 montavimo varžtas, ilgis - 50 cm 2.90

362.865.26.1 PluviaFix profilio plėtimosi laikiklis 0.93

363.776.16.1 Elektra virinama juostelė, skirta sieniniams laikikliams, dia. 56mm 10.33

362.863.26.1 PluviaFix metalinis kvadratinis profilis, 30 x 30 x 0.2 cm, ilgis - 5m 6.50

362.864.26.1 PluviaFix profilio jungtis 5.76

364.843.00.2 Reguliuojamas vamzdžio laikiklis, M10, dia. 63mm 3.61

364.861.00.1 PluviaFix vamzdžio laikiklis stabilaus taško montavimui, dia. 

63mm

6.17

363.861.00.1 PluviaFix vamzdžio laikiklis stabilaus taško montavimui, dia. 

56mm

6.03

364.776.16.1 Elektra virinama juostelė, skirta sieniniams laikikliams, dia. 63mm 10.33

365.861.00.1 PluviaFix vamzdžio laikiklis stabilaus taško montavimui, dia. 

75mm

6.34

Pasiūlymo suma (be PVM) 2,084.15

365.776.16.1 Elektra virinama juostelė, skirta sieniniams laikikliams, dia. 75mm 10.97

365.843.00.2 Reguliuojamas vamzdžio laikiklis, M10, dia. 75mm 3.88

Santrauka
Medžiagų kaina (€)

Stogo nuotekų įlajos 594.56

Pasiūlymo suma (be PVM) 3,794.17

Tvirtinimo medžiagos 2,084.15

Vamzdžiai 568.80

Jungiamoji detalė 546.66

Nurodyta stacionariojo montavimo medžiaga naudotina tik tuo atveju, jeigu užtikrinama pastovi temperatūra ir 12 cm atstumas nuo statybinio 

elemento. Antraip, taikoma lentelė „Įprastas montavimas“.

Dalinis projektas: Lietaus nuotekų sistema

Projektas: LB-20201209 (C:\Users\biklu\Desktop\projektai\2020 LB\Kęstučio g 2, Kretinga. Renovacija\LB-20201209.gpp)

Geberit ProPlanner 2020 R2 (4.7.3001.0), Lithuania (4.7.2000.0)

Pasiūlymo suma (su PVM) 4,590.95

Nuoroda:

PVM 21 % 796.78
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Tvirtinimo tipo spalvų paaiškinimas
Nepritvirtinta

Laikantysis profilis (nejudamos atramos)

Tiesioginis montavimas (standus)

Simbolių paaiškinimas

Stoginė lietaus įlaja

Perdavimo punktas

Alkūnė 2×45°

Kompensacinė mova

Valymo elementas

Mažinimas

Stoginės lietaus įlajos paaiškinimai
Vamzdyno atkarpa (VA)
Debitas (V̇)
Įtekėjimo vamzdžio ilgis
Aukštis

Po kiekviena kompensacine mova reikalingi standūs tvirtinimai:

Reguliuojamas vamzdžio laikiklis, 1/2"
Montavimo plokštė su 1/2" sriegiu

St. L1-1

St. L1-2

St. L1-3

St. L1-4

VA 14
5,1 l/s
0,35 m
+14,05 m

V
A

 1
3

5
0 

m
m

1
4,

10
 m

VA 12
50 mm
0,20 m

VA 20
5,1 l/s
0,35 m
+14,05 m

V
A
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9

5
0 

m
m

1
4,

10
 m

VA 18
50 mm
0,20 m

VA 24
5,1 l/s
0,35 m
+14,05 m

V
A
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3

5
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m
m
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 m

VA 22
50 mm
0,20 m

VA 29
5,1 l/s
0,35 m
+14,05 m
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A
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8
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0 

m
m

1
4,

10
 m

VA 27
50 mm
0,20 m

Stack A
19,7 l/s
2,0 m/s
-1,20 m

VA 1163 mm6,50 m

VA 10
63 mm
0,40 m

VA 1750 mm4,60 m

VA 963 mm13,00 m

VA 16
50 mm
1,80 m

VA 8
63 mm
1,20 m

VA 21s5

50 mm

4,90 m

VA 675 mm10,20 m
VA 15s6
50 mm
0,40 m

VA 7
56 mm
0,30 m

VA 2650 mm2,30 m

VA 25s4

50 mm

5,10 m

VA 575 mm12,70 m

VA 475 mm10,30 m

VA 1125 mm3,40 m

VA 3
75 mm
0,30 m

VA 2
75 mm
0,30 m




