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SUDETIES DALIU SAVADAS
Eil. . Projekto dalys . .
Nr. Zymuo (zyméjimas, sudetis, komplektavimas) Vykdytojas Kontaktai
1 2 3 4 5
BENDROJI DALIS (BD) UAB ,,Progresyvis Projektai” UAB ,,Progresyviis Projektai”
L 20.02.81-TDP-BD Dokum-erhl_tq ziniarastis (BD.DZ) PV G. "Zubav1c1us PV G. Zubavi¢ius
Bendrieji duomenys (BD.BD) Kvalifikacijos atestato Nr. Tel. (8-46) 216 071
Techninés specifikacijos (BD.TS) 27865 gytis@pprojektai.lt
STATINIO ARSIHIT]?(TURA (VSA) _ o UAB ,,Progresyvis Projektai”
Dokumenty ziniarastis (SA.DZ) UAB ,,Progresyviis Projektai e
Aiskinamasis rastas (SA.AR) PDV D. Zubaviciené PDV D. Zubaviciené
1-1. 20.02.81-TDP-SA .. L - Tel. (8-46) 216 071
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikacijos atestato Nr. danute@pprojektai.t
(SA.Z) A 947 Pprojextal.
Bréziniai (SA)
STATINIO KONSTRUKCHOS (SK)
Do]iur.nentq z.mlatastls (SK.DZ) UAB , Progresyviis Projektai” UAB ,,Progresyvils ].’Vr.OJektal
Aiskinamasis rastas (SK.AR) o PDV G. Zubavicius
1-11. 20.02.81-TDP-SK .. e e PDV G. Zubavicius
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikaciios atestato Nr. 12308 Tel. (8-46) 216 071
(SK.Z) ) ' gytis@pprojektai.It
Bréziniai (SK)
VANDENTIEKIO NUOTEKU
SALINIMO (VN) 5 UAB , Progresyviis Projektai” UAB ,,Progresyviis Projektai”
. 90.02.81-TDP-VN DoI_(Vur.nentq z.mlaiastls (VN.DZ) PDV D. Maliukiené PDV D. Maliukiené
Aiskinamasis rastas (VN.AR) Kvalifikacijos atestato Nr.2191 Tel.: (8-46) 216 071
Medziagy kiekiy Ziniarastis(VN.Z) dainora@pprojektai.lt
Bréziniai (VN)
SILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS
V,(S,T ) s UAB ,,Progresyviis Projektai” UAB ,,Progresyvas .Pro] ektai
“ Dokumenty Ziniarastis (ST.DZ) . A. Lekstutis
IV-I. 20.02.81-TDP-ST e s PDV A. Lekstutis
Aiskinamasis rastas (ST.AR) Kvalifikaciios atestato Nr. 34791 Tel.: 8-613 07216
Medziagy kiekiy Ziniarastis (ST.Z) ) : algirdas@slenergija.lt
Bréziniai (ST)
SILDYMAS-VEDINIMAS (SV) L
« . . . AB ,.P Projektai”
Dokumenty Ziniarastis (SV.DZ) UAB ,,Progresyviis Projektai” u r;grEZi\s:Lstisroj etal
IV-II. 20.02.81-TDP-SV Aigkinamasis rastas (SV.AR) PDV A. Lekstutis i
. e e e - Tel.: 8-613 07216
Medziagy kiekiy Ziniarastis (SV.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 . "
v & algirdas@slenergija.lt
Bréziniai (SV)
ELEKTROTECHNIKA UAB P 5 Protektai”
Dokumenty Ziniarastis (E.DZ) UAB ,, Progresyvis Projektai* ” ;og'\r/les?us.t. rojextal
V. 20.02.81-TDP-E Aiskinamasis raitas (E.AR) PDV T. Martinaitis el 8 a67'6”3a3[‘1';6
Medziagy kle.l?l,}.m.nlarastls (E.2) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 martinaitis.tomas@gmail.com
Bréziniai (E)
PASIRENGIMAS STATYBAI IR _ .
STATYBOS DARBU UAB ,, Progresyvis Projektai® UAB ”ijfifeyvvigisei EOJ ektai
VI. 20.02.81-TDP-SO ORGANIZAVIMAS (SO) PDV J. Rakevi¢iené Tei - 8-680 47042
Aigkinamasis rastas (SO.AR) Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 'u.ii'a @sogo.lt
Bréziniai (SO.B) Juljagpsogo.
VIDAUS DUJOTIEKIS (D . . UAB ,,Progresyviis
R ( 2 UAB ,, Progresyviis Projektai‘ . & .”yvu
Dokumenty Ziniarastis (D.DZ) PDV V. Graz Projektai
e . . Grazys
VIL. 20.02.81-TDP-D Aiskinamasis rastas (D.AR) 4 Valdemaras Grazys

Medziagy kiekiy Ziniarastis (D.Z)
Bréziniai (D)

Kvalifikacijos atestato
Nr. 32442

Tel. 8 699 78626
gas-fiko@hotmail.com




DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52, ATNAUJNIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS .
PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Lapy skai¢ius  LapoNr.

Nr. /formatas
TEKSTINE DALIS

1.  Projekto dokumenty sudéties ziniarastis 1lapasdA4d 1

2. Aiskinamasis rastas 9 lapai/Ad 2-10

3. Vandensir nuoteky kiekio skaic¢iavimai. 6 lapai/A4 11-16

4. Techniné specifikacija. 32 lapai/A4 17-48

5. Sanaudy Kiekiy Ziniarastis 8 lapai/A4 49-56
PRIEDAI

6. Statinio projektavimo techniné uzduotis 21 lapas/A4 57-77

7. Topografinis planas M1:500 1lapas/A4d 78

8. PDV kvdlifikacijos atestato kopija 1 lapas/A4d 79
BREZINIAI Numeris Lapy skaiiug/ Lapo

formatas Nr.

9. Sklypo planas su projektuojamais nuoteky ir drenazo 20.02.81-TDP-VN-B.01 1lapas/A3 80
tinklais M1:250

10. Fltinklyisilginis profilis 20.02.81-TDP-VN-B.02 1 lapas/A3 81

11. L1tinklyisilginiai profiliai 20.02.81-TDP-VN-B.03 1 lapas/A3 82

12. LD1tinklyisilginiai profiliai 20.02.81-TDP-VN-B.04 1 lapas/A3 83

13. Rasio planas su projektuojamais nuoteky tinklais 20.02.81-TDP-VN-B.05 llapas/A2 84
M1:100

14. Rasio planas su projektuojamais vandentiekio tinklais 20.02.81-TDP-VN-B.06 llapas/A2 85
M1:100

15. Pirmo auksto planas su projektuojamais vandentiekio ir 20.02.81-TDP-VN-B.07 1llapas/43 86
nuoteky tinklais M1:100

16. Penkto (tipinio) auksto planas su projektuojamais 20.02.81-TDP-VN-B.08 llapas/ /A3 87
vandentiekio ir nuoteky tinklais M1:100

17. Stogo planas su projektuojamais nuoteky tinklaisM1:100  20.02.81-TDP-VN-B.09 llapas/ /A3 88

18. Nuoteky stovy principiné montavimo schema 20.02.81-TDP-VN-B.10 1lapas/A3 89

19. Vandentiekio tinkly schema M 1:100 20.02.81-TDP-VN-B.11 1lapas/A3 90

20. [vadinio vandens apskaitos mazgo montavimo schema 20.02.81-TDP-VN-B.12 1 lapas/A3 91

21. Vandens apskaitos mazgo j pasildytojag montavimo schema  20.02.81-TDP-VN-B.13 1lapas/A3 92

architekte D.Zubaviciene, J.Zauerveino g. 5-7, L T-5800 Klaipéda, tel.: (8 46)216071, mob.: 8 686 62740 11



DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G.52, ATNAUJNIMO
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AISKINAMASISI RASTAS

AISKINAMASISRASTAS

1.1 Normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzinerinial
tinklai (galiojanti suvestiné redakcija 2009-04-01);
Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17
isakymu Nr. D1-236 (galiojanti suvestiné redakcija 2021-04-01);
LR aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, Pavirsiniy nuoteky tvarkymo
reglamentas’ (galiojanti suvestiné redakcija 2021-09-28);
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XI11-
2166 (galiojanti suvestiné redakcija 2021-01-01);
RSN 26-90 Vandens vartojimo normas;
Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. 1-196;
Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2007

m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (galiojanti suvestiné redakcija 2016-05-01);

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidausreikaly ministerijos direktoriaus 2007

m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (galiojanti suvestiné redakcija 2016-05-01);

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize, (galiojanti suvesting redakcija 2020-09-

22);
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas, (galiojanti suvestiné redakcija 2020-06-16);

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, (galiojanti suvestiné redakcija 2016-

10-12);
STR 1.01.08:2002 " Statinio statybos rasys’, (galiojanti suvestiné redakcija 2018-06-21);

0 2021-12 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTYS
PROGRESYVUS PROIJEKT A | STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
www.ooroiektai It | PAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
.op .
KVAL. Fy J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipeda | R- SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
DOK. NR. Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt | ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE PARASAS  [STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV  |G.ZUBAVICIUS MM 01 -DAUGIABUTISGYVENAMASISNAMAS
2191 |VN PDV |D.MALIUKIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
/A AISKINAMASIS RASTAS 0
KALBOS [STATYTOJAS (UZSAKOVAS): . LAPAS | LAPY
TRUMP. (5]  KRETINGOS KOMUNALININKAS® DOKUMENTO 2vMUO
LT 20.02.81-TDP-VN-AR 1 9
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STR 1.05.01:2017 ,Statybs leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statybs leidziant]
dokumenta padariniy salinimas*, (galiojanti suvestiné redakcija 2021-01-02);
STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara" (galiojanti suvestiné redakcija 2021-10-
31);
Pastaba: Taikomi paskutinés redakcijosteisiniai ir norminiai aktai.
1.2 Projektavimo duomenys
Projekto pavadinimas. Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Savanoriy g. 52,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Statytojas (uzsakovas): SJ ,, Kretingos komunalininkas®.
Statybosrasis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos risis- paprastasis remontas.
Nurodymai dar by vykdymui: Pries vykdant darbus patikslinti esamy buities ir lietaus nuoteky isvady vietas
ir gylius, vandentiekio jvado vieta. Sprendimus derinti su namy savininky atstovais.
Projektavimo pagrindas: Statinio projektavimo uzduotis, daugiabu¢io gyvenamojo namo atnhaujinimo
(modernizavimo) investicijy planas, topografiné nuotrauka, statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai,
higienos normosir kiti galiojantys norminai dokumentai.
Apsaugos zonos. Buitiesiir lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona, kai buities nuoteky tinklai jrengiami iki 2,5
metro gylyje, yrazemés juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno asies.
Dangy atstatymas. Paklojusinzinerinius tinklus, atstatyti buvusias zemés pavirsiaus dangas.
Programineé jranga: Projekto atlikimui naudota licencijuota programiné jranga : AutoCad-2014m, Microsoft
Office-2013m.
1.3 Esamos situacijosijvertinimas
Remiantis daugiabucio gyv. namo parengtu investiciniu planu ir atliktu namo inzineriniy sistemy fizinés-
techninés buklés jvertinimu, nustatyta modernizuojamo pastato inzineriniy sistemy baklé.
Namo statybos metai 1982m.
Modernizuojamo pastato esama buitiniy nuoteky sistema yra jrengta is ketiniy vamzdziy. Vamzdynai nekeisti,
susidévéje, viduje uzake, daznai jvyksta avarijos dél triikinéjanciy vamzdziy.
Esama buitiniy nuoteky sistema neatitinka siuo metu galiojanciy norminiy reglamenty, todél ja nuspresta
keisti.
Esama lietaus nuoteky nuvedimo sistema —vidiné. Modernizuojamo pastato esama lietaus nuoteky sistema yra
jrengtais ketiniy vamzdziy. Vamzdynai nekeisti, suradije.
Esama lietaus nuoteky sistema neatitinka siuo metu galiojanciy norminiy reglamenty, todél ja nuspresta keisti.
Modernizuojamam pastatui geriamas vanduo tiekiamas centralizuotai i§ miesto vandentiekio tinkly, vienu

jvadu f 100mm.

<. J. Zauerveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071, | R SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
www.pprojektailt, info@pprojektaili | ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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Karstas vanduo ruosiamas pastate, Silumos punkte, jrengtu senu vamzdeliniu silumokaiciul.

Pastato esami salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai yra plieniniai cinkuoti. Vamzdziai
susidévéje, suridije, viduje uzkalkéje. Rasyje esanciy vamzdyny izoliacija susidéveéjusi, kai kur josisvis néra.
Esama pastato vandentiekio sistemos neatitinka siuo metu galiojan¢iy norminiy reglamenty, todél jas
nuspresta keisti.

14 Vandentiekio tinklai

Saltas vanduo modernizuojamam pastatui tiekiamas is esamo vandens jvado d100mm.

Remiantis statinio projektavimo technine uzduotimi, moderni zuojamam pastatui numatyta keisti jvadinj vandens
apskaitos mazgs .

Esamas jvadinis vandens apskaitos mazgas iSmontuojamas. Jo vietoje jrengiamas naujas jvadinis vandens
apskaitos mazgas su skaitikliu f 32mm (ziar. brézini VN-B.12).

Uz jvadinio vandens apskaitos mazgo jrengiamas atbulinis srauto ribotuvas EN1717.

Modernizuojamame pastate keiciami  sato, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir
stovai.

Esami vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai iSmontuojami. Esamy vamzdyny vietose montuojami
navuji vamzdynai.

Vandentiekio vamzdynai butuose keiciami tik iki buty vandens apskaitos mazgo.

Slégis vandentiekio jvade palaikomas 2,5atm.

Reikalingas slégis vandentiekio tinkle 2,4 atm.

Magistrainiai vandentiekio vamzdynai ir stovai suprojektuoti i§ PPR suvirinamy vandentiekio vamzdyny.
Naudojami vandentiekio vamzdzia ir fasoninés dalys turi atitikti higienos normos ” Geriamojo vandens saugos
ir kokybésreikalavimai“ reikalavimus.

Magistrainiai vamzdynai suprojektucti risyje. Tinklus numatyta montuoti palubéje, stovus — esamose
inzinerinése sachtose.
Tiesioje vamzdzio dalyje, ne reciau kaip 10m atstumu, jrengiamos temperatirinio pailgéjimo kompensavimo
kilpos. Pries ir po kompensavimo kilpy turi bati jrengtos judamos atramos, 0 kompensacinés kilpos viduryje
montuojama nejudama atrama.

Montuojant plastikinius stovus sachtose, bitina numatyti priemones siluminiy pailgeéjimy kompensavimui. Tai
galima pasiekti naudojant kompensacing alking. Stovo fiksavimui, auksto viduryje naudojamos nejudamos
tvirtinimo detalés.
Visi vandentiekio vamzdynai ir stovai turi biti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens
isilimo. Siluminés izoliacijos produktai turi neteriti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkémis, cheminémis

medziagomis bei neskleisti nemaloniy kvapy. Salto vandentiekio vamzdis izoliuojamas antikondensacinés

< J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda. Tel. (8-46) 216071, | R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
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izoliacijos kevalais, karstas ir cirkuliacinis vandentiekis — silumos izoliacijos kevalais. Ant vandentiekio tinkly
numatyta jrengti uzdaromaja ir istustinimo armatiira.

Vandentiekio sistemose naudojama armatiira turi bati i§ sertifikuoty geriamam vandeniui ir korozijai atspariy
medziagy.

Uzdaromoji armatiira montuojama ant vandentiekio atSaky nuo magistraliniy vamzdyny j stovus ir ant atsaky
nuo stovy j butus.

Vandentiekiy stovy apacioje, tinkly istustinimui, suprojektuota istustinimo armatara.

Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontiro magistralés, suprojektucti
termostatiniai temperattros reguliatoriai.

Voniy patalpose suprojektuoti nauji ranksluosciy dziovintuvai. RanksluosCiy dziovintuvy pastatymo vieta
derinti su gyventojais.

Naudojamo buityje karsto vandens saugos ir kokybés reikalavimai. Buityje naudojamo karsto vandens
kokybe¢ turi atitikti higienos normy reikalavimus HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai®. 18 geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karsto vandens sauga ir kokybé turi biti
uztikrinama iki vandens vartojimo viety. Gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karsto vandens vartotojams
turi bati apsaugotas nuo antrinés mikrobinés tarsos. 1 ml vandens meéginyje, paimtame is bet kurios pastato
karsto vandens grazinimo vamzdyno vietos, neturi biti daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciy vienety 37°C
temperatiroje. Legionelioziy prevencijai pastato karsto vandens sistemoje vandens temperatira turi bati 50—
60°C, sudarant technines prielaidas vandens sildytuve karsto vandens temperatirg padidinti iki 66 °C, o
vartotojy ciaupuose iki 60°C. Pastato karsto vandens sistema ar jos dalis turi buti plaunama geriamuoju

vandeniu ir dezinfekuojama:

. kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos;
. po rekonstrukcijos ar po remonto;

. kai negalima pasalinti vandens antrinés mikrobinés tarsos pozymivy;
. kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legioneliozémis.

Atliekant trumpalaike chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro koncentracija
sistemg uzpildanciame geriamgjame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mg/l. Sistema uzpildan¢io
geriamojo vandens temperatira neturi bati didesn¢ kaip 30°C. Baigus trumpaaike chemine karsto vandens
sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame
nevirsija 1 mg/l. Apie planuojama karsto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukmeg ir batinas saugos priemones

karsto vandens tiekéjas pries dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.
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1.5 Buitiniy nuoteky tinklai
Remiantis statinio projektavimo technine uzduotimi keiciami vidaus buities nuoteky tinklai nuo atsisakojimy j
butusiki pirmojo nuoteky sulinio.
Buitiniy nuoteky tinkly isvado vieta ir altitudes butina tikslinti vykdant darbus, atsizvelgiant j lauko tinkly
iSdestyma bei altitudes.
Butuose esantys nuoteky vamzdynai nekei¢iami. Numatytas tik buty vamzdyny prijungimas prie naujai jrengty
buities nuoteky stovy.
Vidausiikio nuoteky tinklai numatyti is betriuksmiy nuoteky vamzdyny- mineraline medziaga sustiprinto
polipropileno.
Buitiniy nuoteky sistemas is PP reikia montuoti taip, kad jose nebuty jtempimy ir kad biity kompensuojamas
isilginis siluminis plétimasis. Vamzdzius bei jungiamasiasir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad buty
iSvengta isilginiy poslinkiy. Atstumas tarp apkaby, tvirtinanciy vertikalius vamzdzius, turi bati 1-2 metrai,
priklausomai nuo vamzdzio skersmens.
Irengiant stovus, kiekvienam vamzdziui tvirtinti rekomenduojama panaudoti viena ngudamojo tvirtinimo
apkabg ir vieng dankiojo tvirtinimo apkaba. Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinj vamzdzio
gala — i$ karto ties fasonine dalimi. Slankiojo tvirtinimo apkaba reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metry
atstumu vir§ negjudamojo tvirtinimo apkabos.
Irengiant stovus is d110mm skersmens vamzdziy, kiekvienas vamzdis turi turéti papildoma tvirtinima (stovo
atrama), apsaugantj nuo poslinkio. Tam naudojamas movinis tarpvamzdis su nejudamojo tvirtinimo apkaba.
Stovai tiesami pro visus pastato aukstus vienodo skersmens. Nuoteky stovai daromi vertikalas.  Dél
konstrukciniy sumetimy prireikus pakeisti stovo vieta, galima jame jmontuoti atotrauka ar gulsCiaja dalj.
Buities nuoteky stovy védinamosios dalys iskeliamos virs stogo 0,5m. Visais atvejais stovo virsus turi biti ne
maziau kaip 0,1m auksciau védinimo sachty.
Revizijos ant stovo jrengiamos 1,0 m auksc¢iau grindy. Stovuose revizijos batinos apatiniame ir virsutiniame
aukstuose. Penkiaauksciuose pastatuose revizijos jrengiamos papildomai, kas trys aukstai.
Aptaisant vamzdynus, tiesrevizija, dengiancioje sieneléje, palikti 0,3 - 0,4 m dydzio angg su durelémis.
Gaisro plétimo sustabdymui, statybiniy konstrukcijy kirtimo vietose ant stovy numatyta montuoti gaisrines
jvores apsaugai nuo ugnies plitimo.
Buities nuoteky tinklai po riisio grindimis klojami su nuolydziais ne mazesniais kaip 0.02 —f 110, 160mm.
Nuoteky gulstigji vamzdziai tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruozas
tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsijungimo j kita vamzdyng. Vamzdyny posikiai ir sujungimai jrengiami
i$ standartiniy fasoniniy daliy.
Vandens apskaitos mazgo patalpoje numatyta jrengti trapg su “sausu” sifonu.

Trapai j nuoteky tinklus jungiamas per uzdarymo jtaisg, kuris jrengiamas duobéje su nuimamu danggéiu.
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Paklojus nuoteky tinklus, atstatyti risio grindy dangas.

Lauke nuoteky tinklai klojami ant 10 cm sutankinto smélio sluoksnio pagrindo. 15 transéjos dugno reikia
pasalinti akmenisir grumstus, dugna islyginti. Paklotus vamzdynus uzpilti 0,3 m vir§ vamzdzio gruntu jj
sutankinant rankiniu btadu, o toliau uzpilti esamu gruntu iki esamos zemés pavirsiaus atitudés.
Vamzdziui kertant g/b sulinio sienut¢ sandarinimui naudoti pasiurkstintus PV C déklus su guminiais ziedais.
Vykdant darbus, susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis, arti pastaty, medziy darbus vykdyti
rankiniu biidu, transéjas isramstant.

Paklojus nuoteky tinklus, atstatyti buvusias zemés pavirsiaus dangas.

1.6 Lietaus nuoteky tinklai

Remiantis statinio projektavimo technine uzduotimi, modernizuojamame pastate numatyta pakeisti pastato
lietaus nuoteky jlgas, stovusir riisio magistralinius vamzdynus ir isvadus.

Lietaus vandens surinkimui nuo stogo suprojektuotos jlgjos, kurios montuojamos esamy jlgjy vietose.

Ilajos medziaga PP, skersmuo-f 110mm, pralaidumas 10,70l/s. Lapy gaudyklé is neradijancio plieno.
Vidauslietaus nuoteky tinklai numatyti is PV C déginiy nuoteky vamzdziy, slégio klasé PN6.

Lietaus nuoteky stovai montuojami esamy stovy Vvietose.

Lietaus nuoteky vamzdynai izoliuojami  antikondensacinés izoliacijos kevalais.

Gaisro plétimo sustabdymui, statybiniy konstrukcijy kirtimo vietose ant stovy numatyta montuoti gaisrines
jvores apsaugai nuo ugnies plitimo.

Lietaus nuoteky tinklai klojami su nuolydziais ne mazesniaiskaip 0.02 —f 110mm.

Nuoteky gulstigji vamzdziai tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruozas
tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsijungimo j kita vamzdyng. Vamzdyny posikiai ir sujungimai jrengiami
i$ standartiniy fasoniniy daliy.

Nuoteky tinkly pravalymui numatytos pravalosir revizijos. Pavirsiniy nuoteky stovuose revizijos jrengiamos
1,0 m aukstyje virs grindy.

Lauke nuoteky tinklai klojami ant 10 cm sutankinto smélio sluoksnio pagrindo. 1§ transéjos dugno reikia
pasalinti akmenisir grumstus, dugna islyginti. Paklotus vamzdynus uzpilti 0,3 m vir§ vamzdzio gruntu jj
sutankinant rankiniu bidu, o toliau uzpilti esamu gruntu iki esamos zemés pavirsiaus altitudés.

Vamzdziui kertant g/b Sulinio sienute sandarinimui naudoti pasiurkstintus PV C déklus su guminiais ziedais.
Vykdant darbus, susikirtimo vietose su esamomis komunikacijomis, arti pastaty, medziy darbus vykdyti
rankiniu badu, transéjas isramstant.

Paklojus nuoteky tinklus, atstatyti buvusias zemés pavirsiaus dangas
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1.7 Drenazo tinklai
Remiantis statinio projektavimo uzduotimi, modernizuojamo pastato pamaty apsaugai nuo gruntinio vandens
poveikio, numatyta jrengti drenazo tinklus.
Lauko drenazo sistema montuojama is neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoty drenazo vamzdziy
apvynioty geotekstilés filtru ir PVC jungiamyjy daliy. Vis neplastifikuoto polivinilchlorido gofruoti drenazo
vamzdziai ir jungiamosios dalys turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN
SO 9001 reikalavimus ir turincio §j sertifikata.
Neplagtifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenazo vamzdziai ir jungtys, gaminami pagal ,NT]-01-
065:2015 PV C-U drenazo vamzdzia ir jungiamosios detalés’ standarts.
Drenazo vamzdziai klojami ant 50mm islyginamojo sluoksnio be akmeny. Islyginamasis sluoksnis turi bati
klojamas ar supurenamas ir paskui islyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienoda j gruntg. Uzpildas i$ Sony
taip pat turi bati atramavamzdziams, todél svarbu jj gerai sutankinti, suminant kojomis.
Pakloti vamzdziai uzpilami ne didesniais kaip 32mm skersmens akmenimis. Akmenys pilami kaip filtras ir
vamzdzio apsauga nuo irimo. Islyginimui ir uzpildui naudojamas smélinis gruntas. Medziagos turi atitikti siuos
kriterijus: daldiy dydis neturi virsyti 20 mm; 8 - 20 mm daleliy kiekis neturi virsyti 10%; medziaga neturi
buti susalusi; negalima naudoti astriy nuolauzy turinciy medziagy.
Vamzdziai jungiami tarpusavyje naudojant specialia dvipuse mova.
Drenazo Suliniai numatyti is PP gofruoty Suliniy ©@315mm su 0,3m sésdinimo dalimi.
Suliniy danggiai ir landos turi atitikti LST EN 124 nuostatas. Suliniams naudoti kalaus ketaus dangéius 12,5t
apkrovai.

Drenazo tinklai pajungiami j projektuojamus lietaus nuoteky tinklus.
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1.8 Geriamo vandensir isleidziamy nuoteky kiekiai

- Geriamo vandensir nuoteky kiekiai
Nlr " | Sistemos pavadinimas Pastabos
' m3/met. m3/par a m3/h I/s
1. | Suminissalto vandens 4708,50 12,90 4,30 2,00
debitas
Reikalingas dégisjv. 24.00 m. v. st.
Palaikomas ségisjv. 25.00 m. v. st.
2 | Karsto vandens 2409,00 6,60 2,20 1,14
debitas
3 | Salto vandens debitas 2518,50 6,90 2,30 1,05
4. | Ukio-buities nuoteky 4708,50 12,90 4,30 5,54
kiekis
5. | Lietausnuoteky kiekis 268,40 27,00 13,80 6,00
6. | Drenazinio vandens 151,70 15,30 0,300 0,072
Kiekis

1.9 I8leidziamy nuoteky uzterstumasir tersalai

Eil. Nr ISleidziamy Tersaly kiekis
Tarsos pavadinimas nuoteky
uzterstumas
mg/| kg/parg t/metus
Ukio buities nuotekos
1 Biologinis deguonies suvartojimas 260 3,35 1,22
(BDS))
2. Skendinéios medziagos (SM ) 300 3,87 1,41
3. pH 6,5-9,5
ry
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1.10 Vandentiekio - nuoteky tinkly pagrindiniai rodikliai

STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 5 priedas

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1 2 3 4 5
1 INZINERINIAI TINKLAI
1.1 | Buitiniy nuoteky tinklai I$vadas
F1
1.1.1 | Tinkly ilgis* m 7,62 | grupés
nesudétingas
Vamzdzio skersmuo mm 0160 statinys
Tinkly apsaugos zona m 2x5,00
1.2 | Lietaus nuoteky tinklai I$vadas
L1
1.2.1 | Tinkly ilgis* m 9,83 | grupés
nesudétingas
Vamzdzio skersmuo mm 9110 statinys
Tinkly apsaugos zona m 2x2,50
1.3 | Drenazo tinklai
1.3.1 | Tinkly ilgis* m 103,47 | grupés
nesudétingas
Vamzdzio skersmuo mm 113,160 statinys
Tinkly apsaugos zona m 2x2,50

* 7vaigzdute pazymeti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés
ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus sie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy.
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1 VANDENSIR NUOTEKU KIEKIU SKAICIAVIMAS

1.1 VANDUO
Suvartojamo vandens kiekis paskaiciuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky salintuvas.

Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens vartojimo normos' nurodyta
metodika ir nurodytais vandens kiekiais. Karstas vanduo apskaiciuojamas pagal pastaty karsto vandens sistemy
jrengimo taisykles.
Modernizuojamame pastate vartotojy skaicéius U- 90.
N;- prietaisy i kuriuos tiekiamas saltas vanduo skaicius Ns -120;
Nk- prietaisy j kuriuos tiekiamas karstas vanduo skai¢ius Ni -90;
Nb- bendras prietaisy skai¢ius Ny -210;
Maksimalus sekundés debitas:
Omex=5 X Qo X ;
o --pastatui biidingo ¢iaupo norminis debitas;
a-koeficientas, nustatomas pagal suminj prijungty prie ruozo vandens émimo ciaupy skaiciy ir jy veikimo
tikimybe;
Vandens émimo ciaupy veikimo tikimybé apskai ¢iuojama pagal formule:
9, max XY

P= :
XNx3600

Apt
Kur:
max — Vi€No vartotojo vandens suvartojimo norma didziausio vartojimo valanda;
qp¢- budingojo ¢iaupo vandens sekundinis debitas, I/s;
N- pastate esanc¢iy vandens ¢iaupy skaicius;
Skai ¢iuojamas maksimalus sekundés debitas:

a) saltas vanduo:

P _ 9,1 X 90
* 0,20 x 120 x 3600

PN =1,14; 0=1,046, ¢°=5x0,2x1,046=_1,05 (I/9);

= 0,0095;

0 2021-12 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOSSTATUSASIRISLEIDIMO PRIEZASTYS
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b) Karstas vanduo apskaic¢iuojamas pagal pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisykles:
10,9 % 90

® = 3600 x 0,20 90 0,015;

PN = 1,36; 0=1,144, q*=5x0,2x1,144= 114 (I/s);
C) Suminis.

20,0 x 90
£~ 0,30 x 210 x 3600

= 0,007%;

PN =1,70; 0=1,306; g*™=5x0,3x1,306=_2,00(l/s);

Maksimalus valandinis debitas:
0h=0,005 X Qnpt X 0tn;
Oh,pt-vandens émimo ¢iaupo valandos debitas I/h;
Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvy panaudojimo tikimybé apskaiciuojama pagal formule:
3600xPxq ot
P= ———;
qh, pt
a) saltas vanduo:

3600 x 0,0095 x 0,20
R 200

= 0,034

PiN = 4,08; an =2,246, q:: =0,005x200x2,246=_2,30 (m3/h);

b) karstas vanduo skaiciuojamas pagal formulg:

11160 x B™%* x P x q,
hk = ;

as
Kur:

kur:

N — prietaisy skai¢ius, vnt
g4 -valandinis prietaiso ¢iaupo debitas I/h;
go-budingojo prietaiso ¢iaupo sekundinis karsto vandens debitas, I/s;

11160 x 307%% % 0,015 x 0,20
ik = 200
PN = 3,87, an=2,174:

= 0,043;
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Gr=0,005 x 200x 2,174=2,20 m*/h ;
c)suminis:
3600 = 0,0079 =% 0,30
= 300

= 0,028;

P.N =5,90; an=2,858, q?m =0,005x300x2,858= 4,30 (m3/h);

1.1.2 Jvadinio skaitiklio parinkimas:

Slégio nuostoliai jvadiniame skaitiklyje negali virsyti 5m

Skaic¢iuojami jvadinio skaitiklio hidrauliniai nuostoliai:

he=Ss« X 7

Ss«-Skaitiklio hidraulinis pasi priesinimas m/(m®h)?, parenkamas is skaitiklio techniniy duomeny;
g?-maksimalus valandinis debitas;

Parenkame skaitiklj, kurio diametras f 32mm. Skaitiklio vardinis debitas 6,0m3/h, max-12,0m3/h;
Paskaiciuojami slégio nuostoliai skaitiklyje:

h«=0,0694 x 4,30°=1,30m; nuostoliai maziau negu 5m.

1.2 BUITINESNUOTEKOS

Skaiciuatinas bendras nuoteky debitas apskai ¢iuojamas pagal formule:

Qb=K x\Y qpt= 0.5 x123=554 I/s;

Cia

K-sanitariniy prietaisy naudojimo koeficientas (gyvenamiesiems namams K=0.5.);

> gpt — buitiniy sanitariniy prietaisy normatyviniy debity suma:

Praustuvas gpt — 0.51/s;

Voniagpt —0.8l/s,

Plautuve gpt — 0.8l/s;

ISpuolis su bakeliu 6l gpt —2.0l/s;

1.3 LIETAUSNUOTEKOS
Rekonstruojamo pastato stogo plotas F- 429,60m?2.

Skai¢iavimai atliekami remiantis STR 2.07.01:2003, 9 priedas:

Skaiciuotinis pavirsiniy nuoteky debitas nuo slaitinio (nuolydzio, didesnio kaip 0,015) stogo gali biti

apskai ¢iuojameas taip:

Q = Folg
™ 10000

/s,

kai:

F — stogo plotas, m?
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Is — karta per metus pasikartojan¢io 5 min trukmes lietaus intensyvumas, 1/(s-ha), apskaiciuojamas pagal lygt;j ,
imant T=5min.

Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas is lygties:

=2 tcisha),
T+B

kai: A, B, c—lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno istvinimo
retmens dydzio;

Pagal Lietuvos meteorologiniy stociy duomenis nustatytos lietaus parametry reiksmés teikiamos Reglamento 10
priede

LIETUVOS TERITORIJOS LIETAUS INTENSYVUMO PARAMETRAI 10 priedas

: Nuotakyno istvinimo retmuo p, metais
Miestas Parametras o5 10 5 2 1 05 0,33
KLAIPEDA A 2052 2528 2019 2014 2260 1412 1326
B -0,1 5,3 4,5 6,9 11 8,4 10
C 25 15 17 7,7 -1,2 3,5 1

Nuotakyno istvinimo retmuo imamas 1 metai

2260
5+11

| - 1,2 =140,05 I/(s ha),

Skai¢iuotinis pavirsiniy nuoteky debitas nuo stogo:

429,60 x 140,05
Qsr = 10000

=6,001//s;

Paros pavirsiniy (lietaus) nuoteky kiekis apskai¢iuojamas pagal formule :

Wg=10xH xy x F, m®/1 parg
H — vidutinis planuojamas paros krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);
Klaipédai — 73,9mm
y —pavirsinio nuotékio koeficientas y = 0,85 (stogams);
F —valdos (baseino) plotas, ha.
Wy = 10 x 73,9 x0,85 x 0,04296 = 27,00m*/ 1 parg;
Metinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky kiekis apskaiciuojamas pagal formule (vandentvarkos tkio naudojimo
taisyklés) :
m=10x H xy x F, m® per 1 metus
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H — vidutinis planuojamas daugiametis metinis krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorol ogijos tarnybos
duomenis); Klaipédai- 735mm.

y —pavirsinio nuotékio koeficientas y = 0,85 (stogams);

F —valdos (baseino) plotas, ha.

W = 10 x 735 x0,85 x 0,04296 = 268,40 m*/ 1 metus;

1.4 DRENAZINIO VANDENSKIEKIO SKAICIAVIMAI
Skai¢iavimal atlikti remiantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir STR 2.07.01:2003
"Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato inzinerings sistemos. Lauko inzineriniai tinklai" .
Maksimalus skaic¢iuojamais rinktuvo debitas Q; — tai j drenazo rinktuvus suleidziamo atmosferinio maitinimo,
gruntinio maitinimo ir pavirsinio vandens debity suma, t. y.:
Q= Qat Qy+ Qp,

dia Qa — atmosferinio maitinimo skai¢iuojamais debitas,

Qy-gruntinio maitinimo skaiciuojamasis debitas,

Qp — pavirsinio vandens skai¢iuojamasis debitas
Atmosferinio maitinimo drenazo skai¢iuojamigji debitai Q. nustatomi pagal lenteléje nurodytus drenazo
nuotékio modulius g, t. y.

Qa=0xA;
ca
A —drenuojamas plotas;

Projektiniai drenazo nuotékio moduliai g, I/s. ha

Dirvozemis Drenazo nuotékio moduliy zonos
A-1 A-2 B-1 B-2
Priemolis, molis 0,8 0,7 0,6 0,5
Priesmélis, smélis, durpés 0,9 0,8 0,7 0,6

Drenazo nuotékio moduliy zonos nustatytos pagal salyginiy hidroterminiy koeficienty, jvertinanéiy metinj
krituliy kiekj ir metinj isgaravima atskirose vietose. Priimame moduliy zong A-2, dirvozemis- smélis-g-0,8l/s.ha;
Paskai ¢iuojamas drenuojamas plotas —F1-516m?; 0,0516ha;

Qa=0,8x0,0516=0,041 I/s,

Gruntinio maitinimo skaiciuojamasi s debitas apskai¢iuojamas pagal formulg:

Qo= Qg XA; I/s;
dia
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A-drenuojamas plotas ha;
Qiyg-pritekancio j drenazo linijas vandens lyginamasis debitas:

Mineraliniuose gruntuose dreny lyginamasis debitas gali biti imamas (I/s)/ha:
—smélio dirvozemiuose — 0,601/s/ha;,
— priesmélio dirvozemiuose — 0,551/s'ha;,
—lengvo ir vidutinio priemalio dirvozemiuose — 0,501/s/ha;
—sunkaus priemolio ir molio dirvozemiuose — 0,40l/s/ha;
Qg=0,600x0,0516=0,031 I/s;

Pavirsinio vandens skai¢iuojamasis debitas yra surenkamas j lietaus tinklus, todél priimame kad j drenazo tinklus
Sis vanduo nepateks.

M aksimal us skai ¢iuojamas sekundinis debitas:

Qi = Qa + Qy=0,041+0,031=0,072l/s,

Paros kiekis paskai¢iuojamas pagal vidutinj krituliy kiekj ir drenuojama plotg :
Wimax =10X M x ¢ X Fx K (kub. m per metus)

cia

M — vidutinis paros krituliy kiekis, mm;

@ — pavirsinio nuotekio koeficientas (priimama vidutiné reitksmeé 0,4;

F — baseino plotas, ha;

K —koeficiento pataisa, jei sniegasisvezamas, K = 0,87.

Wamaa = 10 x 73,9 x 0,40x0,0516x1 = 15,30 (m?*/d).

Metinis kiekis paskai¢iuojamas pagal vidutinj daugiametj krituliy kiekj ir drenuojama plots :
W =10xM x ¢ x Fx K (kub. m per metus)

cia

M — vidutinis daugiametis metinis krituliy kiekis, mm;

¢ — pavirsinio nuotekio koeficientas (priimama vidutiné reiksme 0,4);

F — baseino plotas, ha;

K —Kkoeficiento pataisa, jei sniegasisvezamas, K = 0,87.

Wi = 10 x 735 x 0,40 x 0,0516 x 1=151,70m3 metus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. LAUKO VANDENTIEKIO, NUOTEKU TINKLAI
1.1 Pagrindiniai darbai
1.1.1 Bendrigirekalavimaiir instrukcijos

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti  pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statant
vandentiekio ir nuoteky tinklus bei jrenginius.
I sio projekto apimtis jeinatokie pagrindinia darbai:
Buitiniy ir lietaus nuoteky vamzdyny, vandentiekio vamzdyny, jskaitant Sulinius ir kameras su visa jranga
statyba, montavimas, isbandymas ir perdavimas Uzsakovui.
Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus techninio projekto techninése specifikacijose (techniniuose
reilkalavimuose), bréziniuose ir darby kiekiy ziniaras¢iuose ir nepriklausomai nuo to, ar darbai yra nurodyti
visose trijose, ar bent vienoje dalyje (pvz., techninése specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenybé
suteikiama techninéms specifikacijoms (techniniams reikal avimams).

1.1.2 Kiti darbai
1 Rangovo darby apimtistaip pat jeina:
statybvietés paruosiamieji darbai;
. naujal statomy tinkly nuzymeéjimo darbai;
. statybvietés atstatymas ir sutvarkymas;
. iSpildomyjy/kontroliniy geodeziniy nuotrauky, bréziniy su zyma ,TAIP PASTATYTA'

atlikimas ir atitinkamoje formoje perdavimas eksploatuoti priimancia jmonei;
1.2 Standartai, normosir taisyklés

Rangovas turi  atlikti  statybos darbus, laikydamasis Lietuvos Statybos techniniy reglamenty, Lietuvos
Techniniy standarty, Statybos taisykliy nuostaty.
Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose
bei jstatymuose.
Vandentiekio ir nuoteky surinkimo sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 ,,VVandentiekis ir nuoteky salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzinerinial tinklai“ reikalavimus.
Naudojamiems gaminiams (vamzdziams, armatirai, fasoninems dalims ir jrenginiams) turi bati pateikti
dokumentai ir atitikties sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka jam keliamus reikalavimus.
1.3. Nuoteky vamzdyny ir fasoniniy daliy medziagos
1.3.1Bendrigji reikalavimai
Ant visy vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan., turi bati nurodytas gamintojo pavadinimas, skersmuo, slégio
klasé, pagaminimo data, alkainiy kampas bei kita informacija, reikalaujama pagal nustatytus standartus. Visi
vamzdziai ir fasoninés dalysturi biti sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojancia tvarka.
Naudojamu vamzdziy ir fasoniniy daliy (jungiy) standartai:
PV C savitakos vamzdziai (PVC): LST EN 1401-1:2009, 1SO 4435 ar ekvivaentiniai.
Nuotekq tinklus montuoti ir bandyti vadovaujantis LST EN 752 ir LST EN 1610 standartais ir nustatytais
reikalavimais.
1.3.2 Nuoteky savitakiniai (beslégiai) PVC vamzdziai ir fasoninés.
Savitakiniai nuoteky tinklai montuojami i$ bedégiy polivinilchloridiniy monolitinés vienasluoksnés sienelés
lauko kanalizacijos vamzdziy (PV C-U).
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Vis PVC vamzdzia turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN 1SO 9001
reikalavimus ir turincio $j sertifikatag. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido
monoalitinés vienasuoksnés sienelés PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1 :2009
»Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.  Neplastifikuotas polivinilchloridas
(PVC-U). 1 dalis. Vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai reikalavimai* standarto reikalavimus.
Gamintojai vamzdziams turi pateikti tai patvirtinancius sertifikatus, isduotus Statybos produkcijos sertifikavimo
centro (SPSC).

PV C lauko kanalizacijos vamzdziy techniniai duomenys:

. zaliavos tankis — 1410 kg /m3,
. €lastingumo modulis — 3000 MPa,
. Siluminé talpa— 1,0 J(g C).

Vamzdziai yra atsparts agresyvioms medziagoms esancioms nuotekose. Naudojami  SN8 klases PVC-U
vamzdziai. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo ziedais. Vamzdziy movose yra
fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, uztikrina
patikimg vamzdziy jungties sandaruma.
1.3.3 Sléginiai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys
PVC vamzdziy ir jungiamyjy daliy sistema, pagaminta i$ neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC). Vamzdis
atitinka europinio standarto LST EN 1452-2, kuris yra patvirtintas Lietuvos standartizacijos departamento prie
LR aplinkos ministerijos, reikalavimus ir duomenis.
Techniniai duomenys:
- Plastikas PV C (polivinilchloridas);

Guma SBR (stireno butadienas);

Tankis 1410 kg/m3 pagal 1SO 1183;

Elastingumo modulis 3000 MPa pagal SO 527;

Silumine talpa 1,0 Jg-K (kalorimetrinis, kai 23°C);

Siluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m-K pagal DIN 52612 (23°C);

Maksimalus lenkimo spindulys 300 x dy (20°C);

Maksimali leistina temperatira 60°C (nuolating) / 95°C (trumpalaike);

- Slégio klasé PNG6.

Vamzdziai gaminami pagal LST 1SO 4422 standarto reikalavimus.
Visy matmeny PV C slégio vamzdziai ir jungiamosios detalés yra tiekiami su sandarinimo tarpinemis, kad bty
galima sujungti kuo lengviau ir patikimiau. Vamzdziuose yra gamykloje jstatyti guminiai ziedai sutepti specialiu
silikono tepalu.

1.3.4 Drenazo vamzdziai
Lauko drenazo sistema montuojama is neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoty drenazo vamzdziy
apvynioty geotekstileir PVC jungiamyjy daliy. Vis neplastifikuoto polivinilchlorido gofruoti drenazo vamzdziai
ir jungiamosios dalys turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN SO 9001
reikalavimusiir turincio §j sertifikata.
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) gofruoti drenazo vamzdziai ir jungtys, gaminami pagal ,NT]-01-
065:2015 PVC-U drenazo vamzdziai ir jungiamosios detalés’ standarta. Gofruoti drenazo vamzdziai privalo
atitikti siuos standartus:
LST EN 13476-3:2007+A1:2009 Bedégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plagtikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuoto palivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy sieneliy
vamzdyny sistemos. 3 ddlis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo isorinio pavirsiaus vamzdziy ir jungiamyjy
detaliy bel i§ jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai.
LST EN 1411 Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai vamzdziai. Atsparumo isoriniams
smiugiams nustatymas | aipty metodu.
LST EN ISO 3126 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Matmeny nustatymas.
LST EN 1SO 9969 Termoplastiniai vamzdziai. Ziedinio standumo nustatymas.
Drenazo sistemos vamzdziy ir geotekstilés techniné specifikacija pateikta zemiau:
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Techniné specifikacija

Vamzdziai ir jungiamosios dalys

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC)

Tankis 1410 kg/m? pagal 1SO 1183
E modulis 3 000 MPa pagal 1SO 527
Specifiné siluma 1,00 kJ/(kg-K) pagal VDE 0304
Silumos laidumas 0,15 W/(mK) pagal DIN 52 612

Vidinig/isorinis skersmuo —ilgisritéje

50/60mm — 50m
65/75mm — 50m
80/92mm — 50m
113//126mm —50m
113//126mm — 100m
145/160mm — 50m
180/210mm — 40m

Perforacijos tipas: Standartinis 1,5 x 5,0mm
Specialus 2,5 x 5,0mm
Ziedinis stipris 50/60mm 8KN/n?
65/75mm 8KN/m?
80/92mm 8kN/m?
113//126mm 4kN/m?
145/160mm 4KN/m?
180/210mm 4KN/m?
Geotekstile Atitinka standartus: EN 13249; EN 13252; EN 13257 ir EN
13265.
Medziaga Polipropilenas
Masé 90 g/m? pagal EN SO 9864
Storis prie 2kPa 0,39 mm pagal EN 1SO 9863-1
Angy plotis (090) 0,175 mm pagal EN 1SO 12956
Atsparumas tempimui (MD) 4,7 KN/m pagal EN 1SO 10319
Atsparumas tempimui (CMD) 5,3kN/m pagal EN 1SO 10319
Pralaidumas prie 50mm H,O stulpo 0,1 m/s paga EN 1SO 11058

1.3.5 Nuoteky vamzdyny sujungimai
Plastikiniai PVC vamzdziai jungiami movomis su guminiais ziedais.
Vamzdziy sujungimy btdai gali bati jvairas priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rasies, skersmensir pan.
1.3.6 Dékly sandarinimas

Apsauginiai deklai gali bati jrengiami is plastikinio vamzdzio (PE100 PN10 vamzdziy, PVC

vamzdziy, stiprumo klas¢ T SN (8)) arba plieninio vamzdzio.

Atlikus vamzdyny jtraukima j dékla, abu déklo galai privalo bati uzsandarinti.

Galima naudoti 4 tipy sandarinimo movas:
»Banguota’“ Z tipo sandarinimo mova
Kaginé C tipo sandarinimo mova
EKF tipo sandarinimo mova

Kaitinimo pagal ba sandarinama CSK tipo sandarinimo mova.
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1.4 Nuoteky Suliniai
1.4.1 Plastikiniai nuoteky suliniai.

0425 mm arba @315 mm skersmens Suliniy stovai turi bati jrengiami i$ vidaus ir isorés gofruoty tampriy PP
vamzdziy, kad bty uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Suliniy dugnai yra su integruotomis specialios
konstrukcijos movomis, kurios leidzia pasukti nuoteky vamzdj 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis
sulinio diametras DN425mm-DN315mm; isorinis De476mm-De353, Ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2.
Sulinio pagrindas turi bati su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydziu
isformuotais latakais.
Plastikinio sulinio konstrukcija susidedais siy pagrindiniy elementy:

» sulinio dugno su isformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete is PP,

e 1D425/0D476 gofruoto vamzdzio, kuris yrasuliniy Sachtais PP, Ziedinis stipris SN4 klags;

» 1D315/0D353 gofruoto vamzdzio, kuris yrasuliniy Sachtais PP, Ziedinis stipris SN4 klags;

e Teeskopinis vamzdis su ziediniu sandarikliu gofructam vamzdziui ir teleskopiniam vamzdziui

(teleskopinis vamzdis turi biti ilgesnis uz pavirsiaus dangos konstrukcijos storj) ;

» sulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu ziedu.
Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas sulinys. Suliniy, kurie statomi
nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai 25 tony apkrova. Suliniy, kurie statomi vaziuojamoje dalyje danggiai
ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.
Visos sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganc¢iomis nuo gruntinio
vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg. Visos suliniy jungtys
turi atlaikyti 0,5 bar dégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyciy esant temperatiiros svyravimams.
Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klase D400, 40 tony),
didziausias |eistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo sulinio dugno.
Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojancius standarto LST EN 476 saugos relkalavimus. Visos sulinio
sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Sulinys yra tinkamas jrengti sunkaus
transporto zonose ir giliai po zeme.

1.4.2 Surenkamuy plastikiniy Suliniy montavimas

Sulinius montuoti prisilaikant LST EN1610 reikal avimy.
Transéjos plotisturi bati toks, kad vamzdzius galima bty laisvai sujungti su suliniu. Po suliniu turi bati toks pat
smelio pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Sio sluoksnio storis nemaziau kaip 10 mm. Gruntas, kuriuo
apiberiamas sulinys, kartu ir sulinio stovas, turi biati toks pat, kaip ir vamzdzio apibérimui.
Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruosto pagrindo, jspraudziant taip, kad baty uzpildytos tuséios ertmes
po jo dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdziai. Vamzdzius sujungus su
sulinio dugnu, jis uzberiamas iki aukscio, kuris yra 150mm auksc¢iau uz jo angas. Po to paruosiamas sulinio
stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjaklu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Nupjauto stovo gala
reikianuslifuoti dilde, pasainti serpetas. Sulinio dugno tarpiné turi bati isvalytair sutepta montavimo pasta.
Teleskopo sandarinimo ziedg reikiaisvalyti ir i$ vidaus patepti montavimo pasta. Sumontavus sulinio stova
nivelyru reikia nustatyti ketaus remo lygj. Teleskopa su ketaus rému jkisti j pagrindinj vamzdi.

1.4.3 ApZiurossuliniy dangéiy jrengimas
Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124 ar ekv. nuostatas. Sulinio jlipimo angaturi biti

ne mazesné kaip 600 mm skersmens.
Apziaros suliniy angy rémai nustatomi statmenai, reikiamame lygyje. Ileistiniai dangciai jstatomi bei
koreguojami pries pradedant betonuoti.
Asfaltbetonio dangoje suliniy liuky dangéiai dedami viename lygyje su vaziuojamos dalies pavirsiumi.
Vejose suliniy dangciy virsus turi bati 5cm aukséiau zemés pavirsiaus.
Plastikiniams suliniams laisva landos anga turi biti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdzio skersmuo. Suliniy
dangciuose turi bati skylés dangciy atidarymui.
Plaukiojancio* tipo suliniy dangciai:

* po vaziuojamadalimi dangciy apkrovos klasé D400, pagal LST EN 124;

e péstiyjy zonoje apkrovos klasé B125, pagal LST EN 124;

,a PROGRESYVUS PROJEKTA I |DAUGIABUCIOGYVENAMOJONAMO KRETINGOSR.

\ J. Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071, | SAV., KRETINGOSM., SAVANORIU G. 52,
WwWw.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Kompleksas Lapas Lapy | Laida

S] ,KRETINGOS KOMUNALININKAS® 20.02.81-TDP-VN-TS 4 32 0

20


http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52, ATNAUJNIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

e Danggiy ir remy medziaga — ketus su sferoidiniu grafitu (kalusis ketus) pagal LST EN 1563 standarto
reikalavimus;
» Dangciorémas ,, plaukiojancio* tipo;
*  Rémo aukstis ne maziau 160mm.
» Projektavimo ir gamybos kokybés sertifikatas |SO 9001,
* Ant dangcio islietae medziagos klasés zyméjimas GS, stiprumo klasé, gamintojo identifikacija,
europinio standarto zymuo, sertifikavimo organizacijos zenklas.
« Suliniy liukai turi turéti ilgaamze, atsparia tringiai istising tarpine tarp liuko rémo ir danggio. Tarpiné
pagamintais elastomero.
Lietaus surinkimo suliniy dangciai, kalaus ketaus, D400 apkrovos klasés. Lietaus surinkimo sulinéliai, kurie
jrengiami 3alia kelio borto-laiptuoto tipo, D400 apkrovos klasés. Sulinio dangtis turi fiksuotis atidarytoje
padétyje. Jisturi bati saugus nuo atsitiktinio uzdarymo.
Vandens surinkimo groteliy plysio plotis nuo 18 iki 42mm arba nuo 16 iki 32mm, priklausomai nuo plysiy
iSilginés asies padéties vaziavimo krypties atzvilgiu.
1.5 Pozeminiy komunikacijy Zzyméjimo zenklai.
Rangovas turi visiems suliniams arba pozeminéms sklendém patiekti ir jrengti suliniy zymeklius — informacines
lenteles, kuriosturi atitikti EN 4067 standarta arba anal ogiska.

Tinkly ir suliniy vietos turi bati nurodytos informacinése lentelése, pritvirtinamose prie pastoviy konstrukcijy
aiskiai matomose vietose. Informacinés lentelés turi bati patvariosir atsparios ory poveikiui. Sios lentelés skirtos
vandentiekio, nuoteky tinkly, priesgaisriniy hidranty, vandentvarkos aikio suliniy zyméjimui. Lentelé turi biti
pagaminta i$ plastiko, atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiry svyravimams ir smagiams, UV
spinduliams. Lentelés tvirtai prisukamos prie pavirsiaus keturiy varzty pagalba.

Lenteliy spalvos. nuotekoms - zalia lentelé su batais uzrasais, hidrantams - balta lentelé, raudonu apvadu su
juodais uzrasais. Zymeéjimo lenteliy matmenys: 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos; 200 x 250 mm —
hidrantai.

Komunikaciniy zenkly stovai turi bati pagaminti i§ vandens-dujy apvalaus vamzdzio (isorinis diametras 32 mm),
minimalus sienglés storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokstelé gaminama is plieno (minimalus storis 1,5mm), apacioje
ir virsuje uzlenktomis briaunomis, kurios apsaugo suliniy zymejimo lentele nuo isorinio fizinio poveikio.
UZlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokstelé virinama prie stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo
vamzdzio apacios) privirinta armatara (minimalus diametras 10 mm). Bendras stovo aukstis - 1450 mm. Visas
komunikaciniy zenkly stovas yra karstai cinkuotas. Gaisriniy hidranty stovai yra karstai cinkuoti ir dazomi UV
(ultravioletiniams) spinduliams atspariais dazais, raudona spalva.

1.6 Nuoteky vamzdyny ir fasoniniy daliy transportavimas, sandéliavimas, patikrinimas

1.6.1 Bendrigji nuostatai
Pries pradedant montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Vis vamzdynai turi bati
patikrinti ar jie nepazeisti ir svaras. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biti pazymétos ir pasalintos
i§ dtatybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir jy komponentai turi bati sandéliuojami  pagal gamintojo
nurodymus.
Vamzdziy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo bity rasti
vamzdziai su defektais, jie turi bati pasalinti Rangovo sgskaitair jy vietoje pakloti nauji sveiki vamzdziai.

1.6.2 Vamzdziy gabenimasir tvarkymas

Gabenant vamzdzius i§ gamintojo j objekts, jie apsaugomi taip, kad nebity pazeisti nei vamzdziai, nei fasoninés
dalys.
Visi vamzdziai rapestingai iskraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziy negalima
métyti, braizyti ir trankyti.
Vamzdziusir fasonines dalis su pazeistu pavirsiumi ar su kitais pazeidimais Uzsakovas turi teise nepriimti.
Vamzdziai keliami ne maziau negu 300 mm plocio i$ lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinklo, dziuto, arba
sintetinio pluosto virvés pagamintu, jokiu badu ne plieninémis, stropomis. Negalima naudoti grandiniy ir virviy,
kabliy ir kity priemoniy, veikianciy zirkliy arba sugriebimo principul.
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1.6.3 Vamzdziy sandéliavimas
Objekte vamzdziai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvé negali biti aukstesné negu 2 metrai arba 2
vamzdziai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdziai kraunami taip, kad movy galai baty isdéstyti
pakaitomis, o isplatéjantys galal turi bati issikise taip, kad vamzdziy korpusai susiliesty visuilgiu. Tap pat
vamzdzius galima krauti skersai, kiekvieng duoksnj kaip nurodyta auksciau ir viena sluoksnj kito atzvilgiu stagiu
kampu, apatin sluoksnj uzfiksuojant trinkelémis, kad vamzdziai nenuriedéty salin.
Klojant vamzdzius €ile, jie dedami ant zemés nededant ant akmeny ar jy nuolauzy, neleidziant vamzdziui nukarti
ar islinkti.
1.6.4 Vamzdziy ir sujungiamyjuy vamzdyno daliy patikrinimas
Kiekvienas vamzdis pries montuojant jj j vamzdyno sistema turi bati nuvalomas ir atidziai patikrinamas jo
stiprumas. Pazeisti vamzdziai, kurie Inzinieriaus nuomone negali bati tinkamai pataisyti, yra atmetami ir
pasainami i§ statybos aikstelés.
Jei InZinierius mano, kad nepriimtina vamzdziy proporcija nepragjo slégio isbandymo, Rangovas, pries tiesiant
vamzdzius, gali buti paprasytas atlikti kiekvieno vamzdzio ir jungties hidraulini isbandyma pagal vietos
isbandymo slégj. Siuo atveju bandymo rezultatai turi bati pateikti Inzinieriui ir pastarasis turi juos patvirtinti
pries tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. Individual us vamzdzio isbandymas atliekamas Rangovo saskaita.
Inzinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia transéjos dalis, nepriklausomai nuo jungéiy tipo, negali bati
uzpiltatol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Inzinierius.
Inzinierius gali nurodyti, kad klojimas ir uzkasimas gali vykti netikrinant jungciy, tagiau tai neatleidzia Rangovo
nuo atsakomybeés, jei tai batina, vamzdyno isbandymo metu atkasti ir atlikti jungciy isbandyma.
1.7 Nuoteky vamzdziy sujungimai, montavimas
1.7.1 Bendrigji nuostatai
Vamzdyno klojimo darbai apima transéjy iskasima, vamzdziy bel sujungiamyjy vamzdyno daliy tiekimo,
klojimo ir sujungimo darbus, pagrindy, Suliniy ir kity elementy vamzdyne jrengima, bandymus, transéjy
uzkasimo darbus ir atidavima eksploatuoti.
Vamzdziai turi bati klojami remiantis:
nesléginiai vamzdziai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;
sléginiai vamzdziai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003.
Visi vamzdziai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziai transéjoje turi bati klojami
ant specialia paruosto pagrindo ir jungCiy. Instaliavimo metu atidziai atliekami patikrinimai ir priezitra turi
uztikrinti, kad vamzdziai bty pakloti teisingomis linijomis ir nuolydziais, bei tinkamai uzsandarinti kiekvienoje
jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atsakoje ir sulinyje. Nuolydzio ir vamzdzio lygis patikrinami |azeriu.
Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy
montuotojams sujungimy montavimo metodus.
Pries sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, isdziovinamos ir taip laikomos panaudojus
gamintojo rekomenduota sujungimy tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas. Nors vamzdziy
sujungimai ir gali buti kazkiek lankstus, vamzdzia turi buti tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie
ngudéty, jei Sio judéjimo gaima isvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virsyti 50% gamintojy
rekomenduotos didziaus os reiksmeés.
Vamzdziusis PV C rekomenduojama montucti, kai oro temperatiirayra nuo +5 °C iki +60 °C, o vamzdzius is PE
arba PP rekomenduojama montuoti, kai oro temperatirayranuo -20 °C iki +70 °C.

1.7.2 Vamzdziy klojimas transéj ose
Vamzdziai transéjose turi bati  klojami ant paruosto pagrindo. Vamzdziai | transéja turi bati nuleidziami,
nepazeidziant vamzdzio ir pacios transéjos, neleidziant j paruosta vieta ar j patj vamzdj patekti zemiy. Vamzdziy
jokiu badu negalima versti ar mesti j transéja.
Vamzdziai turi bati klojami pagal darbo brézinius. Galima tolerancija - (x5) milimetrai. Movinia vamzdziai
klojami movy galus nukreipus pries tekéjimo krypt;.
Paklojus vamzdzius, i$ kiekvieno vamzdzio vidaus turi bati isvalomas purvas ir kitos nereikalingos medziagos.
Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirigji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai uzdaryti, kad |
juos nepatekty vanduo, zemés ir kitos medziagos. Vamzdziai turi bati jtvirtinti, kad nebity pazeidti transéjos
uzpylimo metu. Jei j vamzdj patenka vanduo ar kitos medziagos, arba jei vamzdis isjudinamas i§ savo vietos,
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Rangovas turi jj isvalyti ir pakloti j vieta savo sgskaita.

Horizontalus atstumas tarp vamzdziy prosvaisoje turi bati priimtas pagal STR 2.03.02:2005 reikaavimus,
vertikalus atstumas tarp tos pacios paskirties vamzdziy 0,2 m, tarp skirtingos paskirties vamzdziy - paga
Lietuvoje galiojanciy reglamenty reikalavimus.

1.7.3 Moviniy vamzdyny montavimas
Kiekviena sandarinimo tarpiné i§ gumos turi bati tepama specialia montavimo pasta pries ja naudojant atskiry
vamzdyno detaliy sujungimui.
Pries pradedant montavimg j transéja nuleidziami ir patiesiami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis projekte
numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tasko link aukstesnio. Laisvigji vamzdziy
galai jkisami j movas iki ant vamzdzio esancios zymeés, paliekant vietos linijiniam plétimuis kompensuoti.
Kiekvieng karta vamzdis, j kurio mova bus jkisamas kito vamzdzio laisvas galas, pries kita sujungima turi bati
stabilizuotas jj apiberiant nurodytu badu.
1.7.4 Drenazo klojimas

Drenazo linijos turi bati rengiamos pagal projekte nurodyta jy padéti planuose ir isilginiame profilyje,
naudojant numatytas medziagas ir gaminius.

Vamzdis turi bati klojamas tokiame gylyje, kad virs vamzdzio bty bent 80 cm zemés sluoksnis tose vietose kur
nebus transporto apkrovos ir bent 100 cm kur bus transporto apkrova. Jeigu norima nudrenuoti gruntinj vanden;j
nuo pamaty, tai drenazinj vamzdj reikia jrenginéti zemiau negu pamaty lygis.

Vamzdis klojamas j atvirg transéja, kurios dugne suformuojamas islyginamasis sluoksnis be akmeny, kurio storis
apie 50 mm. Paprastai vamzdis klojamas su 3% nuolydziu, jei leidzia galimybés galimakloti ir su didesniu
nuolydziu.

Irengiamas drenazinis vamzdis apvyniojamas filtracine medziaga (geotekstile), kuri apsaugo vamzdj nuo grunto
daleliy patekimo j vamzdzio skylutes.

Vamzdziy klojimo detalés, transéjy uzpylimas turi bati vykdomas pagal  vamzdyny gamintojy pateiktas
rekomendacijas.

1.7.5 Nenaudojamy $uliniy ir vamzdyny tvarkymas

Jei kurios nors vandentiekio ar nuoteky vamzdyno dalys nebebus naudojamos, jos turi bati iSmontuojamos arba
kiekvienas tokios dalies galas reikiamai uzsandarinamas 0,5m ilgio kais¢iu i§ C15 klasés betono. Didelio
skersmens vamzdynai tose vietose kur galimos grititys, visiskai uztai somos cemento skiediniu.

Nebenaudojami suliniai turi bati dmontuojami.

ISmontuojami nuoteky vamzdynai, vandentiekio vamzdynai ir armattra isnesami j aptverta statybiniy atlieky
aikstele.

1.7.6 Esamy inzineriniy tinkly jvertinimasir prijungimas prie esamy vamzdyny

Rangovas turi susipazinti su esamy inzineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, isdestymu, ir yra
atsakingas uz savo ar subrangovy sukelta siy tinkly pazeidima. Tai taikoma telefono, vandens tiekimo, nuoteky,
elektros, sildymo, dujotiekio ir kt. linijoms.

Prisijungimui prie esamy tinkly vadovautis ,, Vandentvarkos tikio naudojimo taisyklémis®, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172 (galiojanti
redakcija 2011-01-26).

Prijungimas prie esamy inzineriniy komunikacijy vamzdyny turi atitikti projekto, suderinto su esamy
komunikacijy linijy valdytoju, reikalavimus. Jei esamos linijos darbo pertraukti negalima ar sios pertraukos
laikas nepakankamas reikalingiems darbams atlikti, rangovas turi pateikti savo darbo laiko grafika Inzinieriui
patvirtinti. Rangovas turi pasirapinti, kad prijungimo darbus nuolat prizitaréty kvalifikuotas specialistas.

1.8 Zemésdarbai
1.8.1 Bendrigji nuostatai

Sio skyriaus darby apimtys - tai transéjy iskasimas, islyginimas, pagrindy jrengimas, sutankinimas, uzpylimas,
pylimy ir §laity sutvirtinimas.

Zemés darbai turi bati atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio statybos priezidra"
reikalavimus.

Ka statybvietei (zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos, statinio
statybos vadovas privalo:
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pradéti vykdyti Zemes darbus tik po to, kai yra gautas statyba leidziantis dokumentas, statinio

projektas;
: iskviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar ju atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradzios pranesdamas
jiems tiksly zemés darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bel kelio
statiniy apsaugos zonoje , informuoti teritorines policijos jstaigas;
zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultaros
pavel do objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy
ap&augotl statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos zal os;
nepradéti zemeés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nqrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bel techninés el smo reguliavimo priemonés,
pries zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros,
Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy
melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus.
Kasimo darbai turi biti atliekami pagal projektuojamy tinkly transéjy ribas, matmenis ir gylius, nurodytus
bréziniuose ar techninése specifikacijose.
Visi kasimo darba turi bati atliekami taip, kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymy pestiesiems ir
automobiliy eismui, leisty lengvai prieiti prie esamy pastaty. Gruntas turi biti supiltas taip, kad nekelty pavojaus
darbams ir personalui ar tretiems asmenims.
Vykdant kasimo darbus salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klgjinius (jtvarus).
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg dél minéty
jrenginiy dispozicijosir jy nurodytais badais apsaugoti, islaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tadaleidziamatesti darbus toje zonoje.
Esamos nenaudojamos komunikacijos, esancios statybos aikstelés teritorijoje, turi bati ismontuotos Rangovo bei
pristatytos j Uzsakovo nurodyta vieta.
Visos zemés darby zonos turi bati aptvertosir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apietai, jog netoliese yra
pavojaus zona.
Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, batina apzitréti greta esanciy pastaty techning bikle, bei
patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.
Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto ispurenimo, taip pat
duobés slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.
1.8.2 Transéjuy kasmas, vamzdziy pagrindo jrengimas.
Pries statybos darby pradzia ir darby eigoje statybos vietoje batina laikytis “ Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje”’ (DT 5-00) reikalavimy.
Nataralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iskasas su vertikaliomis
sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:
1,0 m — piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
1,25 m — priesmélio gruntuose;
1,50 m — priemolio ar molio gruntuose.
Kasti iskasas su slaitais be sutvirtinimy auksciau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj pakilima) arba
gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iskasos gylisir slaito statumas (Slaito
aukscio santykis su plociu) atitinka lentelés duomenis.

Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m
15 3 5
Piltiniai nesutankinti 1: 0,67 1.1 1: 1,25
Smelioir zvyro 1: 05 1.1 1.1
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Priesméliai 1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85
Priemoliai 1:0 1: 05 1: 0,75
Moliai 1:0 1. 0,25 1: 05
Liosinia 1:0 1: 05 1: 05

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, slaity statumas turi buti parenkamas atsizvelgus j silpniausia
grunto rasj.

Visais atvgais, ka iskasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rasims, nenurodytoms lenteléje, slaity
statumas turi biti nustatytas statybos darby technol ogijos (vykdymo) projekte.

Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iskasy, duobiy ir transéjy sieny sutvirtinimus, reikia naudoti
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

Statant sutvirtinimus, jy virsutinég dalis turi issikisti virs iskasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virsaus j apacia, gilinant iskasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o isardomi i$
apaciosj virsy, uzpilant iskasa.

Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir transéjiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Transéjose, kuriose dirba zmongs, turi biti
jrengti slaity sutvirtinimai.

Dirbti iskasose su jmirkusiais slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apziaréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iskasose, i kuriy
nepasalintas vanduo.

Darbai sutvirtintose trans¢jose, kai yra standartinis tvirtinimas:

T S

B et i

Horizontalus arbavertikalus sutvirtinimas turi bati jrengtasis lenty ar kanaliniy ramsciy.

Transéjy sutvirtinimo bida pasirinkti pagal:

- grunto rasj,

- gruntinio vandens lygj,

- tarpsluoksninio vandens pladima,

- vietovés reljefa,

- komunaliniy komunikacijy linijy isdestyma.

Nustatyti atitinkantj atliekamiems darbams transéjy plotj ir jo laikytis.

Nuoteky vamzdynams ir kanalams taikoma 1 lentel ¢, visiems kitiems vamzdynams 2 lentelé.
Transéjos vamzdynams turi atitikti standartus. Jei nukrypstama nuo standarty, sutvirtinimo patikimumas turi bati
jrodytas skaiciavimais.

Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tustumas uzpildyti ir sutankinti.

Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu prie grunto ir issikisti virs teritorijos pavirsiaus maziausiai 15 cm. Per
plysiusir sandaras neturi byréti gruntas.

Transéjy galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebiaty tarpy, arba jas padaryti su nuolydziu. Virsuje is
abigjy transéjos pusiy palikti neapkrauta ne mazesnj kaip 0,60 m plocio apsauginj ruoza.

I gilesnes kaip 1,25 m trans¢jas galima jeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai.

Patikrinti visas sutvirtinimo dalis po:

- stipriy litciy,

- Zymiy apkrovos pasikeitimy,

- prasidéjusio atodrekio,
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- ilgesnés darbo pertraukos.
Briaunas (sieneles) apsaugoti, kad nenudinkty.
Plieniniai kanaly ramsgiai ir sikliy galvutés turi bati patikrintos.
Laikytis saugaus atstumo tarp transéjos krasty ir statybos transporto priemoniy, statybos masiny.

1 lenitali
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Transéjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos reikalingos vamzdynui
nutiesti medziagos.
Pries pradédamas kasti transéjas, Rangovas turi tiksliai nuzyméti vamzdyny trasa.
Transéjy, skirty pozeminiams vamzdynams, suliniams gyliai nurodyti darbo projekto bréziniuose.
Kasant grunta, profiliuojant transé¢jos dugna ir tiesiant vamzdzius, reikia laikytis Siy rekomendacijy:
e Transéja reikia pradéti kasti zemiausioje vietoje;
» Kasant rankomis, trans¢jos dugnas turi bati 5 cm auksciau, nei nurodyta projekte, o esant drégnam
gruntui — apie 20 cm auksciau;
» Kasant mechaniniu budu nepriklausomai nuo grunto rasies, reikia palikti 20 cm aukséiau nei
nurodyta projekte. Neiskasta grunto sluoksnj reikia pasalinti i$ transéjos dugno rankiniu badu;
» I8 trans¢jos dugno reikia pasalinti akmenisir grumstus, dugna islyginti, o po to suformuoti pagrinda;
» Kasant trans¢jas negalima pazeisti natiiralaus transéjos dugne esancio grunto;
* Sujudintg gruntg reikia isimti i$ trans¢jos dugno, pakei¢iant jj mazdaug 10 cm storio sutankinto
smeélio sluoksniu.
e Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maziausiai ¥ skersmens remtis j pagrinda.
Gruntas, iskastas i transéjy, veréiamas ant transéjos slaito ne ar¢iau kaip 0,5 m atstumu nuo slaito briaunos.
Pries leidziant dirbti darbininkams transéjoje, gilesnéje negu 1,30 m turi bati patikslintas Slaity ar tvirtinimo
sieneliy pastovumas.
1.8.3 Uzpylimas
Uzpylimas atliekamas pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus. Transéja uzkasama tuoj pat po darby priémimo
atskiroje vamzdyno atkarpoje.
Transé¢jaturi bati uzkasama dviem etapais:
e vamzdzio uzkasimas vamzdzio apsaugos zonoje, tai yra vamzdzio apibérimas iki Y2 vamzdzio
skersmens, 0 po to uzpylimasiki 30 cm virs§ vamzdzio;
» trans¢jos uzpylimas virs vamzdzio apsauginés zonos, tai yra vamzdyno uzpylimas.
Vykdant vamzdyno apibérima reikialaikytis Siy reikalavimy:
e vamzdzius reikia apiberti biriu gruntu, kurio grumsty dydis negali buti didesnis negu 10 % nominalaus
vamzdzio skersmensir negali bati didesnis negu 60 mm.
» apibérimui naudojamas gruntas negali bati susal¢s, jame negali biti astriy akmeny ar kitokiy nuolauzy.
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Norint uztikrinti visiska vamzdyno stabiluma, reikia pasirapinti tuo, kad apibérimui naudojamas gruntas
uzpildyty visa ertmg po vamzdziu. Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i§ abigy vamzdziy pusiy,
kiekvienas sluoksnis sutankinamas. Sluoksniy storis negali biti didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens arba neturi
bati didesnis nei 30 cm.
Apibérimg reikia testi tol, kol sutankintas sluoksnis virs vamzdzio sieks 30 cm. Trans¢ja gali bati uzpilama tik
patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinima.
Uzpilant transéja palaipsniui isimamos sieneles sutvirtinancios lentos. Jos turi bati iSimamos atsargiai, kad
nesugritty transéjos sienelés.
Mechaniskai tankinti grunta virs vamzdzio galimatik tada, kai virs vamzdzio yra uzbertas apsauginis sluoksnis.
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio,
gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bustiesiami keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virsuje eismo néra.
1.8.5 Drenaziniy vamzdziy uzpylimas

Paklojus drenazo vamzdzius svarbu juos uzpilti tinkamu gruntu - tai netik jtvirtina vamzdj dirvoje, bet ir padeda
geriau prasisunkti vandeniui ir neleidziadumblui patekti prie vamzdziy.

Paklota drenazo vamzdj rekomenduojama uzpilti ne didesniais kaip 32mm skersmens akmenimis. Akmenys
pilami kaip filtrasir vamzdzio apsauga nuo irimo. Filtras virs vamzdzio turi biti jrengtas ne maziau kaip 30cm.
Vir§ skaldosreikia uzpilti vandeniui laidaus grunto sluoksn;.

:[ : 258 Wypnemass
& = iliksrin e akimeny

1.8.6 Vandenspasalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, pavirsines nuotekas
irt.t.
Vandens pasalinimui i$ iskasos gali biti naudojamas:

* vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo suliniy;

» vandenssiurbimastiesiogiai i$ iskastos duobeés;

» vandens siurbimas adatiniy filtry pagaba.
Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikos.
Rangovas apriipina darbo jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, batinus gruntinio vandenslygio
pazeminimui, kad planuojami statybos darbai bty atliekami sausomis salygomis.
Darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos pristatymas j statybviete, sumontavimas, isbandymas,
palei dimas, eksploatavimas, priezitira, galutinis jrangos isSmontavimas bel isvezimasis statybvietés.

1.9 Nuoteky vamzdyny patikrinimasir isbandymas
1.9.1 Bendrqji dalis
Paklojus vamzdynus, vamzdynai turi bati isbandomi.
Vamzdyny bandymui, Rangovas turi patiekti visus reikalingus prietaisus ir jranga vandeniui jleisti j vamzdzius
juos praplaunant ir ishandant, tarp jy siurblius, manometrus, skaitiklius, kams¢ius, isleidziamuosius vamzdzius ir
pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, uztikrinan¢ius vamzdziy stabiluma.
Rangovas privalo uztikrinti, kad bandymai neturéty neigiamo poveikio sumontuotoms atramoms ir aplinkai.
1.9.2 Savitakiniy nuoteky vamzdyny isbandymas
ISbandymas atliekamas pagal LST EN 1610 nurodymus.

Zemutinis nuoteky tinkly galas uzkemsamas tinkamais vandeniui nelaidziais kamsciais ir vamzdziy sistema
uzpildoma vandeniu.
Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virsaus vidinio pavirsiaus
aukstutiniame gale ir ne daugiau negu 5 m zemutiniame gale (naudojant statmena vamzd;).
Susigerti leidziama vieng valanda. Ismatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy - i§ matavimo indo kas 10
min. jpilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis.
Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virsyti norminiuose dokumentuose nurodyty reiksmiy.
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1.9.3 Nuoteky vamzdyny paklojimas, kontrolé

Vamzdynai klojami transéjoje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydziais, bei patikrinus
pagrindo paruosima, jo lyguma, atsparuma po sutankinimo, remiantis pagrindy po vamzdziais detalémis.
Vamzdynai j transé¢jg nuleidziami po Suliniy dugno jrengimo. Nuleidimas privalo buti netrakciojantis, be
atsitrenkimy | trans¢jos krasta, nepazeidziant vamzdziy siendiy sluoksniy. Didziausias nukrypimas nuo
projektiniy altitudziy £5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale £10.

1.9.4 Nuoteky vamzdyny valymas
Baigus vis vamzdynai, suliniai ir pan., gerai isvalomi ir isplaunami svariu vandeniu.
Vamzdziai, j kuriuos zmogus negali patekti, gerai isvalomi stamokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra
lygus vamzdzio kiaurymes vidiniam skersmeniui, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasaliniy objekty.

1.10. Gerbuavio atstatymas

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, borditry pavirsius, kurie buvo pazeisti darby metu,
Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus uzpilta medziaga.

Visi pavirsial turi buti atstatyti iki biiklés, ne prastesnés uz biikle, buvusig pries pradedant darbus.

Valstybinés reiksmes keliai turi bati jrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés'. Siostaisyklés gali bati taikomos ir kitiems keliams (gatvems).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios zemés pavirsiaus altitudés ir pries pilant
dirvozem;j tolygiai islyginami. Dirvozemis tolygiai supilamas ir paskleidziamas per vieng karta, Siek tiek
sutankinamas, tada supurenamas akéciomis ar kitomis priemonémis iki min. 300 mm gylio. Vis grumstai ir
luital kruopsciai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasainés medziagos pasalinami nuo pavirsiaus.
Veos vél uzséjamosir prizitarimosiki pirmojo pjovimo. S¢jama reikiamu mety laiku 30 g/m2 tankumul.

Jei Inzinierius ir (ar) valdzios ingtitucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo atliktu atstatymu,
Rangovas istaiso trakumus savo saskaita. Jei Rangovas negali ar nenori istaisyti trakumy Inzinieriaus nurodymu,
Inzinierius gali Siems darbams pasamdyti kitg rangova. Rangovas padengia su tuo susijusias islaidas arba jy
sumaisskaitomais Rangovui mokeétino atlyginimo.

1.11. Priéemimas
Priduodant eksploatacijai vandentiekio ir nuoteky sistemas vadovautis STR 1.05.01:2017 , Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos
pagal neteisétai isduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas”.
Vandentiekio ir nuoteky tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal isduotas
technines salygas, atlikus pakloty vamzdyny bandymus, turint geodezines nuotraukas.
Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuoteky tinklus, jrenginius bei apskaitos mazgus
statytOJ as privalo pateikti siuos dokumentus:

Prijungimo salygas,

Vandentiekio ir nuoteky tinkly prijungimo prie miesto tinkly projekta;

Statybos leidimg ar pritarima;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly geodezinés nuotraukos;

Dengty darby aktus;

Naudoty medziagy, konstrukcijy ir jrenginiy techninius pasusir (arba) sertifikatus;

Vamzdyno hidraulinio isbandymo aktus,

Vamzdyno praplovimo aktus;

Vandens kokybés | aboratorinés analizés isvadas,

Vandens apskaitos prietai so pass;

Prllmant nuotéky sistemas, turi biti patikrinta: vamzdyny veikimo tvarkingumas.
Priemimo metu turi bati nustatyta:

sumontuoty sistemy atitikimas projektui ir veikianéiy taisykliy reikalavimams;

nuolydziy teisingumas, vamzdyny sandarumas.
Priemimo akte turi bati nurodyti:

bandymo rezultatai;

duomenys apie atlikty darby kokybg.
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2.0. VIDAUSVANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLAI
2.1.1 Vidaus vandentiekio tinklai
2.1.2 Sléginiai vidaus vandentiekio vamzdynai

Buitinio vandentiekio ai tinklai numatyti i$ PPR vandentiekio vamzdyny.
Naudojami vamzdziai ir fasonines dalysturi atitikti LST EN 15494 ir LST EN 21003 reikalavimus.
Gaisrinio vandentiekio tinklai numatyti is plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy.
Suderinus su Uzsakovu, minéti vamzdziai gali bati pakeisti | kitos rasies ( pex, varinius, plieninius)
sertifikuotus geriamam vandeniui PN 10 slégio klasés vamzdzius.

) 2.1.3 PPR déginiai vandentiekio vamzdziai ir fasoninésdalys
Zaliava naudojama vamzdziy ir fasoniniy daliy gamybai-tai aukstos kokybés statinis polipropileno kopolimeras
PP-R.
Medzlaga pasizymi visaeile savybiy:

Aukstas gaminiy higieniskumas (mikrobiologinisir fiziologinis neutralumas);

Aukstas cheminis atsparumas;

Atsparumas korozijai;

Zemas §iluminis laidumas;

Mazas svoris;

Atsparumas apnasy kaupimuis

Mechaninis atsparumas,

Junggiy vienalytiskumas;
NaudOJ imo sritys:
Salto (20°C, 1,0MPa) ir karsto (60°C, 1,0M Pa) vandentiekio sistemose.

PPR vamzdziy techninés charakteristikos:
- Darbinisslégis: 20 bar
Max.temp.: 60°C
Linijinisplétimosi koeficientas 1,5x10-4K;
Silumos laidumas prie 20°C-0,24Wt/mK;
PPR vamzdziai turi atitikti 1SO 9001 standarto reikalavimus.
Vamzdzla| skirti transportuoti geriamos kokybés vanden;j turi turéti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
mi nisterijos respublikos mitybos centro leidima geriamojo vandens vandentiekiui montuoti.
PPR vamzdziai ir fasoninés dalys sujungiami polifuziniu (suvirinami) metodu, kas uztikrina 100% sujungimo
pati kimuma.
PPR vamzdziai yra lengvi, patogas transportuoti ir sandéliuoti. PPR vamzdziai turi maza hidraulinj
pasipriesinima.
Vamzdyny sistema sudaro sie elementa
- Vienalyciai ir kombinuoti vamzdziai PP-R;
Vienaytés fasoninés detalés PP-R;
»pereinamosios” jungtys su metaliniu sriegiu;
Ivorés flansiniams sujungimams, isardomos jungtys;
Kompensavimo kil pos;
Tvirtinimo detalés.
Techniné informacija vienayc¢iai vamzdziai:
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VamzdZiai PN20 (52,5/SDR6E)
|Zorinis Sienales Widinis Vandens =
Matmuo skarsmuo D sions s skersmuo d talpa Svoris
e T S il \fm kg'm VienalySiai varredfiai, storasieniai, universalis.
16 2.7 16 2.7 10.6 0.088 0.110 Skersmeny dispezonas nuo 16=27 & 110=183
20x 3.4 20 4.4 13,2 0147 o172 mm
25x42 25 42 6.6 0216 0,266 R
2x54 a2 54 212 0,353 0,434 A
= = Salto ir kardto vandentiskio sistermose su darbo
2 7 E7 295 0556 5T
40 % Bf 2 = 26.6 {136 {671 slagiu 1.0 MPa i sxaidi temperatina ik
50 x 8.3 50 8.3 234 0868 1050 B0°C, o taip pat &dymo sstamoss (0,6 MPa,
Gix 105 €4 0.5 42,0 1,485 1,650 80°C, 1, =00°C).
7hx 125 75 125 50,0 1,564 2,340 2
Z 2 Wamezdiisi po 4m.
90 = 15,0 a0 15,0 60,0 2,827 4,360
1= 183 110 18.3 Td4 4,208 5,040
Technin¢ informacija kombinuotoi vamzdziai:
Vamzdziai PN 20 Stats Al
. SoTinis Sienalas Widinis Vandens - Kombinuoti vamzdiai, stabfizuot, amaat
Mt skarsmuo D S10FiS & skarsmuo d talpa Teolle | |
T mm mim T I'm kg/m
N % Skermeny diaparonas nuo 1827 iki 110183
16 =27 16 (17.8)* 27 06 0,088 0,160 s
20= 3.4 20 (21.8)* a4 182 0147 0218
25 % .2 25 (26.9)" 22 166 0216 Qg | Moo
T SR s i ¥ Salto ir kardto vandentiskio
g2 % b4 a2 (33 9)* 5.4 212 0358 0.520 sisternose su darbo slégu 1,0 MPa ir
40 = 6,7 40 (419)* 67 26,6 0556 0,770 skaifunjamaja tempserstine & 60°C
0% 83 50 (519)* 8.3 a4 0,866 SR | {(ow = O0°C). 0 tip Pt By sistomose (0.6
MPa, 80°C, t___=00°C])
B3 x 105 B4 (64.9)* 10,5 420 1485 1770
Thx 125 75 (T6.9)* 125 50,0 1563 2,780 VamzcRisi pa 4 m.
40 > 150 90 (52" 120 60.0 2840 4,590 * sHisumeluose vamedtio su Al plavels ir apeaugini
10 = 18,3 1o (112)* 18,3 744 4 210 5,340 EAICKENIL E0NNis EREFSTUD

2.1.4. Plieniniai cinkuoti vamzdziai ir fasoninés dalys
Plieniniai cinkuoti vamzdziai pagal 1SO 65 i$ plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybés vandenj
iki 200°C temperatiros, ir esant vidiniam slégiui 1,0<P<1,6Mpa. Jie turi turéti istisinj cinko pavirsiy, ne mazesnj
20 mikrony storio. Plieniniai vamzdynai turi atitikti LST EN 10220 standarto reikalavimus
Vamzdziy pavirsius turi bati be purdy ir pasaliniy intarpy. Isorés pavirsiuje leistinos atskiros fliusines demeés ir
Siurkstumai. Vamzdziy galai privalo turéti statmeng aSiai pjtvj. Leistinas nukrypimas nuo asies <2°. Vamzdzio
jlinkis per & neturi virsyti 2 mm, kai vamzdzio skersmuo iki A20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens
vamzdziams.
Plieniniai vamzdziai jungiami plieninémis cinkuotomis arba ketinémis fasoninémis dalimis. Srieginés jungties
sandarinimui  naudojamos liny pakulos, speciaios sandarinimo pastos ir tarpikliai. Jungiant vamzdzius su
flansine armatara plieninia flansai montuojami statmenai aSiai. Flansai su vamzdziu jungiami suvirinant.
Flansy jungimas sandarinamas intarpais i§ termoatsparios gumos, kai vandens temperatira nevirsija 105°C.
Intarpai neturi siekti varzty kiaurymiy ir neislysti uz vamzdzio vidinés angos. Jungties varzty galvutés
isdéestomos vienoje flansy puseje, vertikaliame vamzdyje - i$ apacios. Varzty galai turi bati ne ilgesni kaip 0,5
varzto skersmens nuo verzlés.
Didesnio skersmens vamzdziai suvirinami.
HorizontalGs vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydziu j vandensisleistuvy pusg.
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdangas), priesgaisriniam sandarinimui
naudojamos specialios nedegiy vamzdziy sandarinimo priemonés.
ISardomigji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur butina pagal
montavimo ir eksploatavimo salygas.
Armatarai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatiira ant horizontaliy vamzdyny jrengiama taip, kad
sukama sklendés dalis bty nukreipta vertikaliai, o sklende montuojant ant vertikaliy vamzdyny - horizontdiai.
Vamzdziy laikikliai turi bati parenkami ir naudojami pagal 1 ir 2 lenteliy reikalavimus:
1 lentelé. Reikalavimai vamzdziy laikikliams:
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Vardinis vamzdziy Maziausia laikanéioji Maziausias Maziausias
skersmuo (d), mm geba 20 °C temperatiaroje | skerspjuavio plotas tvirtinimo varztoilgis
(zr. 1 pastaba), kg (zr. 2 pastaba), mm2 (zr. 3 pastaba), mm
d <50 200 30 (M8) 30
50 < d <100 350 50 (M10) 40
100 < d <150 500 70 (M12) 40
150 < d <200 850 125 (M 16) 50

1 PASTABA Kai medziaga pakaitinamaiki 2000C, laikancioji geba neturéty sumazéti daugiau kaip 25 %.

2 PASTABA Vardinj strypy su sriegiu skerspjivio plota reikéty padidinti, kad vis tiek biity gautas maziausias
skerspjuvio plotas.

3 PASTABA Tvirtinimo varzty ilgis priklauso nuo varzto tipo ir nuo medziagos, j Kurig jie jsukti, kokybés ir
tipo. Nurodytos vertés taikomos betonui.

2 lentelé. Maziausi juostinio plieno strypy ir sgvarzy matmenys:

Vardinis vamzdziy Juostinio plieno strypai Vamzdziy savarzos
skersmuo (d), mm Dengti Nedengti Dengtos Nedengtos
elektrochemine elektrochemine elektrochemine elektrochemine
danga, mm danga, mm danga, mm danga, mm
d <50 2,5 3,0 25x 15 25x 3,0
50<d< 200 2,5 3,0 25x 15 25 x 3,0

2.1.5. Kalaus ketaus vamzdziai ir jungimo dalys

Vandentiekio vandens apskaitos mazga montuoti i$ kalaus ketaus vandentiekio vamzdziy, izoliuoty antikorozine
izoliacijais vidausir isorés.

Kalaus ketaus vamzdziai ir jy jungimo dalys turi atitikti kokybés standarta 1SO 9000 serijos standartg. Tai
iScentrinio ligiimo badu pagaminti vamzdziai. Gamybos metu vamzdziai i§ iSorés padengiami grynuoju
metaliniu cinku. Po to vamzdzio vidus dengiamas cemento skiediniu. Sukietéjus cemento dangai, ant cinko
dangos uzpurskiamas bituminiy dazy sluoksnis. Vis vamzdziai ir jungimo dalys turi bati pazenklinti. Ant
vamzdzio turi bati nurodyta gamykla, nominalus skersmuo, slégis, medziaga, pagaminimo metai. Ant flansinés
jungimo dalies turi bati nurodyta nominalus skersmuo, slégis, atlankos (akinés) kampas. Atvezus tiekiamus
gaminius patikrinti, ar gaminys be defekty.

Jungimy tarpinés turi buti sandéliuojamos ne aukstesnéje kaip 25°C temperatiroje. Tarpinés neturi biati
deformuotos esant zemai temperatiirai. Pries naudojant, jy temperatiira reikia pakelti iki 20°C per keletg valandy,
kad jos atgauty savo elastinguma. Tarpinés turi buti apsaugotos nuo $viesos.

Vamzdyna montuojant, naudoti jungimo dalis. Vamzdziui pjauti haudoti nupjovimo freza arba vamzdziapjove
abrazyviniu disku. Pries pjaunant, patikslinti isorinj vamzdzio skersmenj, ar jis dera su atitinkama jungimo
dalimi. Nupjautos vietos krastus nuvalyti dilde ar slifavimo disku. Jei jungiama su detale, j kurig jstumiamas
vamzdzio galas turi bati nuozulnus, nuozulng padaryti vadovaujantis vamzdziy gamintojo instrukcijomis. Jei
pazeidziama vidiné ar isoriné vamzdzio danga, priklausomai nuo pazeidimo laipsnio, ji gali bati pataisoma
vietoje, vadovaujantis vamzdziy gamintojo instrukcijomis.

Vamzdzius ir jungiamasias dalis su negudamais flansais montuoti vadovaujantis vamzdziy gamintojo
instrukcijomis. Flansinis sujungimas susideda i$ dvigjy flansy, eastomero tarpinés ir varzty, kuriy skaicius ir
matmenys priklauso nuo nominalaus skersmens ir dégio. Sandarumas pasiekiamas uzverziant varztus, tuo badu
gniuzdant tarping. Pagrindiniai tokio sujungimo privalumai yra surinkimo tikslumas ir galimybé surinkti ir
iSmontuoti vietoje. Pries montuojant patikrinti, ar jungiami pavirsiai nepazeisti ir svaras. Jungiamasias dalis
sucentruoti, paliekant nedidelj tarpa flansy tarpinei jdéti. Tarp flansy jdéti tarping, jstatyti varztus ir sucentruoti
ja tarp iskysy ant abigjy flansy. Preliminarial uzsukti verzles. Varztus uzverzti kryzmine tvarka

Visos kalaus ketaus vamzdziy jungimo dalys, flansiniai adapteriai turi bati padengti antikorozine danga.
Minimalus dangos storis 250 um, atspari smagiams, gerai sukibusi su metalu, lygaus pavirsiaus, danga
patvirtinta naudoti maisto produkty aplinkoje.
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Flansiniy adapteriy flansal padengti epoksido milteliais, gradinto plieno fiksavimo ziedas, EPDM manzetiné
tarpiné, pilkojo ketaus GG250 uzspaudimo ziedas, EPDM tarpin¢. Siuo flansiniu adapteriu jungiamos dalys
uzfiksuojamos ir uzsandarinamos.

Atvezus tiekiamus gaminius patikrinti, ar gaminys be defekty.

2.1.6. Vamzdziy laikikliai ir tvirtinimas
Vamzdziai tvirtinami standartinemis pakabomis. Sios pakabos turi turéti atitikties sertifikatus.
Vamzdziy laikikliai turi bati tvirtinami tiesiai prie pastato arba kity konstrukcijy. Laikikliai neturi bati naudojami
jokiems kitiems jrenginiams laikyti. Juos turi bati jmanoma reguliuoti, kad baty galima uztikrinti tolygia
lailkanciaja geba. Laikikliai turi visiskai apsupti vamzdj ir neturi bati virinami prie vamzdzio arba jungiamyjy
detaliy.
Pakaby ir atramy tvirtinimas prie statybiniy konstrukcijy turi bati toks, kad nesusilpninty jy atsparumo ir
nesukeltyjy suirimo.
Maksimalus atstumas tarp plieniniy vamzdziy atramy turi bati ne daugiau 4,0 m.
Klojant kartu kelis skirtingy skersmeny vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimy imamas pagal maziausia vamzdyno
skersmen;.
Konstrukcijos dalis, prie kurios tvirtinami laikikliai, turi gebéti islaikyti vamzdyna.
Ka naudojamos mechaninés vamzdziy jungtys, bent vienas laikiklis turi bati ar¢iau kaip 1 m nuo kiekvienos
jungties, bet ne maziau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai.
2.2 Uzdaromgji , apsauginé ir reguliavimo ar matiira
2.2.1Bendrgji dalis
Saltojo, karstojo (temperatiira iki 60°C) sistemoje statoma armatiira (sklendés, ventiliai) turi bati i§ korozijai
atspariy medziagy.
Armataraturi turéti atitikties sertifikata, isduotg Lietuvoje.
2.2.2 Kalausketaussklendés
Vandentiekio sistemoje jrengiamos trumposios sklendés. Jos skirtos geriamam vandeniui iki 60 °C
temperatarai.
Korpusas pagamintas i$ kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal LST EN 1563, padengtas milteline epoksidine
danga, pleistas pagamintasis kaliojo ketausir vulkanizuotas el estomeru.
Sklendziy flansai atitinka EN 1092-2, PN10. Sklendziy maksimalus darbinis slégis 16 bary.
2.2.3 Atbuliniai voztuvai

Vandentiekio sistemoje jrengiami flansiniai atbuliniai voztuvai. Jie turi uztikrinti geriamo vandens apsauga
pagal EN1717 reikalavimus.
Flansinis atbulinis voztuvas.
Vadomas sumazinto slégio zonos apsaugos nuo atbulinio srauto voztuvas, apsauga nuo 4 kategorijos
skysciy.
BA tipo.
Y patingos savybeés

e Sertifikuotas DVGW ir NF;

*  Optimali vandentiekio tinklo apsauga;

o Kaausketaus korpusas, epoksidiné milteliné danga, uztikrina padidinta apsauga nuo korozijos;

» Nesudétingas aptarnavimas, lengvas priéjimas prie vidiniy komponenty;

e Standartizuota drenazo jungtis,

* Nediddissvoris;

e Triguba apsauga— 2 atbuliniai voztuvai su oro tarpu skirsto atbulinio srauto ribotuva j tris slégio zonas,

e Atitinka KTW rekomendacijoms geriamam vandeniui;
Konstrukcija:
Atbulinio srauto ribotuvg sudaro:

e = Korpusas;

e = Athulinis voztuvas jéjimeir is¢jime;

e =Trysrutulinial ventilial matavimo prietaisui prijungti;
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e = Drenazojungtis,

 Medziagos:

» = Kaaus ketaus korpusas, padengtas epoksidiné milteliné danga;

o = Aukstos kokybés zalvarinisir neradijancio plieno atbuliniai voztuvai (DN65-200);

« = Zavariniai rutuliniai voztuvai (nikeliuoti);

e = EPDM diafragma;

e = EPDM sandarikliai;

» = Polietileniné (su neradijancio plieno sarvu) dégio kontroléslinija;

+ = Zalvariné drenazo jungtis;

Taikymas

Terpé Vanduo;

Maks. jeinantis déegis Maks. 10.0 bar;

Minimalus dégisjéjime 1.5 bar ;

Techniniai duomenys

Sumontavimo padétis Horizontali, drenazo anga nukreipta j apacia.

Darbiné temperatiraiki 65 °C;

Drenazo angos prijungimas DN150 ;

Prijungimo diametrai DN65-DN200mm;

2.2.4 Korozijai atspariasventiliai

Skirti montuoti vamzdynuose 415 iki A£100mm, transportuojanciuose vanden;j iki 110°C, darbiniu slégiu iki 1,6
MPa, isbandomi 2,4 MPa dlégiu. Tiekiamo vandens maksimali temperatiira - 95°C.
Ventilia montuojami guls¢iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkanéiu Europinio
sriegio standarta.
Rutuliniai ventiliai D 15-50:

korpusas ketaus arba zalvario

rutulysis chromu padengto ketaus arba zalvario

nominalinis slégis PN 10.

2.2.5 Termostatiniai temper atiir os reguliatoriai
Universalus termostatinis balansinis ventilis naudojamas buitinio karsto vandens cirkuliacinése sistemose. Jis
sukuria temperatarinj balansa cirkuliacinéje sistemoje, palaikydamas pastovig temperatiirg. Ventilis iki
minimumo apriboja pro jj pratekantj vandens srauta. Sistemoje naudojamas tiesioginio veikimo ventilis su
automatine
terminés dezinfekcijos funkcija.
Pagrindinés ventilio funkcijos:

- Termostatinis karsto vandens sistemy balansavimas, esant temperatiirai nuo 35 °C iki 60 °C;
Automatiné (tiesioginio veikimo) terminé dezinfekcija, esant aukstesnei nel 68°C temperatirai, su
sistemos apsauga, neleidzianciatemperataral pakilti auksciau nel 75 °C (automatiskal uzdaro cirkuliacing
Srauta;

- Temperataros matavimo galimybé;

Termostatinis temperatiros reguliatorius pagamintasis korozijai atsparios medziagos.
Techninia duomenys:

- Slégio klasé darbinis max: PN 10;
Bandymo slégis: PN16;

Didziausias slégio perkrytis: 1 bar;
Maksimali srauto temperatiira:100°C;
Temperatiiros nustatymo ribos: 35-60° C
Reguliavimo tikslumas: standartinis*
Jungtis: ISorinis sriegis, 1SO 228/1;
Korpuso medziaga-raudonoji bronza;
Spyruoklés korpusas-vario lydinio DZR;

,a PROGRESYVUS PROJEKTA I |DAUGIABUCIOGYVENAMOJONAMO KRETINGOSR.

\ J. Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071, | SAV., KRETINGOSM., SAVANORIU G. 52,
www.pprojektal It info@pprojektai.lt ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Kompleksas Lapas Lapy | Laida

SI,,KRETINGOS KOMUNALININKAS® 20.02.81-TDP-VN-TS 17 32 0

33


http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52, ATNAUJNIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Sandarinimo ziedai-EPDM:;
2.2.6 Automatinis nuorinimo voztuvas

Nuorinimo voztuvas montuojamas auksciausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas
rutulys nusileidziair voztuvas atsidaro. Vamzdyno atsakair uzdaromosios sklendés skersmuo turi bati ne
mazesni negu huorinimo voztuvo nominal us skersmuo. Uzdaromasis ventilis leidzia bet kuriuo laiku patikrinti
nuorinimo voztuvo funkcionaluma, isardyti ar prijungti nuorinimo mazga.

Pries nuorinimo voztuvo jrengima, bitina praplauti vamzdyna, kad nesvarumai  neuzkimsty nuorinimo
VOZtuvo.

Techniniai duomenys:

dégioklase PN 10;

maksimali temperatira +110°C;

Medziagos:

Korpusas — zalvaris;

Dangtis-zalvaris,

Plade-polietilenas;

ISleidimo sklendé-polipropilenas;

Automatinis nuorinimo voztuvas jungiamas sriegiul.

V oztuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende.

Automatinis nuorinimo voztuvas turi bati skirtas karstam vandeniui.

2.2.7 Ranksluostiy dziovintuvai

Neradijancio plieno kilpinis gyvatukas. Galingumas 200W.
Gyvatukas pagamintas is neradijancio plieno. Gaminys yra atsparus korozijai ir pasizymi aukstomis
dinaminémis bei temperatarinémis savybémis (8ilumos atidavimas 10% aukstesnis nei paprasto plieno).
Gyvatukas komplektuojamas kartu su slenkanciais laikikliais, kas palengvina gaminio tvirtinima.
Matmenys.

Plotis (L) 450 mm
Aukstis (H) 600 mm
Vamzdzio diametras Dn28

Pajungimo sriegisvidinis 2"

2.2.8 Manometrai
Skirti neagresyviems skys¢iams. Slégio ribos 0 — 40 bar. Matuojamos terpés T = (- 20 - + 100) °C.
Manometras turi atitiktin LST EN 837 standarto reikalavimus.
Apsaugos klasz 1P 65 EN 60 529.
Manometrai turi bati registruoti Lietuvos standartizacijos departamenteir turi turéti patikros sertifikats.
2.2.9. Trieigis ¢iaupas manometr ui
Trieigis ¢iaupasis zalvario. Maksimalus darbinis dégis 16 bar. Max temperatiira +90°C. pajungimas srieginis.

2.2.10 Flansinis purvo surinkéjas

Purvo surinkéjo viduje esantis kostuvas uztikring gerg srauto pralaiduma ir nuosédy surinkimg su nedideliais
dlégio nuostoliais.
Kostuvas turi didel¢ nuosedy surinkimo “kisene”, kurig nuolat batinaisvalyti.
Tecchninial parametrai:
» Darbinisdégis 10/16bar;
e darbo temperatiraiki +232°C;
Medziagos:
» Korpusas-ketus EN-GL J-250;
o Kostuvas-neradijantis plienas;
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e Sandarinimas-grafitas;
2.2.11 Plieniai flansai
Flansy matmenys turi atitinka SO 5752 serijos standarta, pagal 1SO 7005, PN10/16.

2.2.12 Vandens apskaitos prietaisai. Bendrig/i duomenys.
Naudojami apskaitos prietaisai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos reikalavimus.
Pastato jvadinis VAM turi bati jrengiamas speciaiai tam skirtoje ir lengvai prieinamoje patalpoje,
kurioje oro temperatiira bty ne zemesné kaip +5 °C.
2.2.12.1 Jvadiniai vandens skaitikliai
Skaitiklis turi atitikti EN 1452 standarto reikalavimus.
Techniniai parametrai:
- sglyginis diametras Dn32mm;

vardinis debitas Qnom 6.0 m¥h;

maksimal us debitas Qmax 12.0 m¥h;

minimalus debitas Qmin 0,12 m%/h;

darbiné temperatiira 30 °C;

padal os verté 0.00005;

darbinis slégis 1 Mpa.
Skaltlkllsturl atitikti 1SO standarta, metrologiné klasé B. Skaitiklis turi turéti apsauga nuo isorinio magnetinio
poveikio.

2.2.12.2 Jvadiniai vandens skaitikliai
Skaitiklis turi atitikti EN 1452 [4.20] standarto reikalavimus
Techniniai parametrai:
- salyginis diametras Dn25mm;

nominalus debitas Qnom 3.5 m¥/h;

maksi malus debitas Qmax 7.0 m¥h;

darbiné temperatiira 30 °C;

padal os verté 0.00005;

darbinisdégis 1 Mpa.
Skaltlkllsturl atitikti 1SO standarta, metrologiné klase B. Skaitiklis turi turéti apsauga nuo isorinio magnetinio
poveikio.

2.3 Vamzdziy sujungimas

2.3.1 Bendrigi nuostatai
Vamzdziy sujungimy btadai gali bati jvairas, priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rasies, skersmensir pan.
Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis
techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy montavimo metodus.
Pries sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, isdziovinamos ir taip laikomos panaudojus
gamintojo rekomenduota sujunginy tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas.
Nors vamzdziy sujungimai ir gali bati kazkiek lankstiis, vamzdziai turi bati tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bel
sujungus jie ngjudéty, jei Sio judéjimo galima isvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virsyti 50 % gamintojy
rekomenduotos didziaus os reiksmeés.
Pex vandentiekio vamzdynai jungiami su plastikinémis presuojamomis jungtimisis polifenilsulfono (PPSU).
Polipropileniniai vandentiekio vamzdzial jungiami juos suvirinant.

2.3.2 Polipropilieniniy vamzdziy suvirinimas

Pries pradedant pjauti vamzdj, pjaunama vietg batina nuvalyti. Vamzd; reikia pjauti tikdliai, tiesiu kampu.
Nupjovus nuvalyti drozles, astry pjavio kampa palyginti dilde. Vamzdziai paprasta pjaunami vamzdzia-pjovémis
ar pjuklais.
Naudojant specialy sablong ant vamzdzio galo pazymimas suvirinimo gylis.
Pries montavima batina patikrinti suvirinimo aparatg, jj jkaitinti iki darbinés temperatiiros 260°C.
Paruostas vamzdis (iki pazymétos vietos) ir jungimo detalé jdedami j suvirinimo aparata.
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Batinalaikytis suvirinimo laiko.

Vamzdzio skersmuo, mm | Suvirinimo laikas, sek. | Vésinimo laikas, sek.
20 6 2
25 7 2
32 8 4
40 12 4
50 18 4
63 24 6

Po suvirinimo laiko baigimo vamzdis ir jungimo detalé isimami i$ suvirinimo aparato ir iskarto sujungiami. Kai
sujungimas atvés galima naudoti paruosta elementa.

Polipropilieniniy vamzdziy sujungimas el. movos pagalba gali biti atliekamas sekanciai:

Pries pradedant pjauti vamzdj, pjaunama vietg batina nuvalyti. Vamzd; reikia pjauti tikdliai, tiesiu kampu.
Pazyméti vamzdzio jstamimo j mova vieta.

Pries pat montavimg rankiniu skutikliu arba skutimo aparatu reikia kruopséiai nuskusti vamzdzio gala iki
pazymétos vietos. Skutimo zong turi bati mazdaug 5 mm. didesné nei movos uzmovimo gylis. Po suvirimo §i
zonamatysis ir tai bus patikimas jrodymas, kad vamzdis buvo nuskustas tinkamai. Nuskusta zona reikia saugoti
nuo purvo, muilo, riebaly, tekancio vandens bei nepalankiy oro salygy (pvz. dréegmés, serksno). Nuskutus
suvirinimo zonos liesti negalima.

El. mova uzdedama ant paruosto vamzdzio. Movos vidinis pavirsius turi bati visiskJjungiamas suvirinimo
aparatas. Suvirinimo aparatas automatiskai rodo suvirinimo eiga ir reguliuoja elektros energija pagal nustatytas
ribas. Butina laikytis suvirinimo aparaty naudojimosi instrukcijos. Neturi bati jokiy jtempimy suvirinimo vietoje.
al svarus, sausas ir neriebaluotas.

2.4 Vamzdyny montavimo ir tvirtinimo darbai
2.4.1 Bendroji dalis

Vamzdyny montavimas, izoliacija ir tvirtinimas atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi
naudotis gamintojy teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy
montavimo metodus.

Pries montavima atliekama pirminé kontrolé — vizualiai patikrinama visa vamzdziy siunta.

Montuoti vamzdzius gali specialiai techniskai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pazyméjimus ir
zinantis vamzdziy darbo ir technol ogijos ypatumus.

Vamzdziai turi buti montuojami aplinkos temperatiirai esant ne mazesnel kaip + 5°C.
2.4.2 Sléginiy vandentiekio vamzdziy montavimas

Pirmiausiai yra montuojami magistralinia tinklai, paskui montuojami stovai ir klojamos prisijungimo linijos prie
vandens émimo tasky.

Magistralés tiesamos su 0.002 - 0.005 nuolydziu j isleidimo Ciaupy pusg.

Saltojo vandens magistralé turi biti zemiau karstesniy vamzdziy arba salia jy. Atstumas tarp satojo ir karstojo

vandentiekio vamzdziy turi buti ne arciau kaip 80 mm. Atstumas tarp vamzdziy ir statybos konstrukcijy ne
maziau kaip 50 mm. Magistralés po lygaus pavirsiaus lubomis rekomenduojama tiesti ne mazesniu kaip 250mm
atstumu nuo luby iki vamzdzio asies.
Vandentiekio stovai tiesiami atvirai sienomis arba sléptai miro sieny vagose. Saltojo vandens stovas vedamas
desiniau karstojo, ne arciau kaip 80mm nuo jo asiy. Montavimo patogumui, stovas atitraukiamas nuo patal pos
kampo ne maziau kaip 100mm. Atvirai nutiesto stovo asis turi bati ne ar¢iau kaip 35mm nuo tinko ir apdailos
plyteliy pavirsiaus, kai stovasiki 32mm skersmensir ne ar¢iau kaip 50mm, kai stovas 40-50mm skersmens.

Sléptai jrengti stovai turi buti prieinami ¢iaupy jmontavio ir srieginiy sujungimy vietose jrengiant dureles,
landas.

Vandensisleidimui zemutiniuose tinkly taskuose statomi ventiliai.
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Salto vandentiekio vamzdynai, klojami kartu su karsto vandentiekio tinklais, turi biti izoliuojami nuo
j8ilimo (geriamo vandens kokybés pablogéjimo) ir nuo rasojimo.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metliniame dékle,
kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Déklo vidinis  skersmuo turi bati 10-20 mm didesnis uz vamzdzio
isorinj skersmen;j, o tarpas tarp jy uztaisytas nedegia, netrukdancia vamzdzio linijiniam plétimuisi sandarinimo
medziaga.

ISardomigji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatira vietose ir tose vietose, kur batina pagal
montavimo ir eksploatavimo salygas.

Vamzdynai tiesiami taip, kad galéty kisti jy ilgis. Vamzdzio fiksavimas bei prietaisa turi bati tvirtinami taip,
kad galima bty mazinti dégio ir traukos jéga. Vamzdzio pailgéjimg ar susitraukima kompensuojame tempimo
lanku, kompensacinémis alkiinemis arba keisdami vamzdyny kryptj.

Vamzdziy tvirtinimas atliekamas pagal sekanéius nurodymus:

Vamzdziai tvirtinami kabliais, pakabomis prie sieny, kolony ir kity statybiniy konstrukcijy. Tvirtinamosios
apkabos turi islaikyti vamzdziy, ventiliy, vamzdziuose esancio skys¢io, vamzdziy izoliacijos svorj ir galimas
isorines jégas. Tvirtinimai neleidzia vamzdziams vibruoti esant hidrauliniams smugiams.

Metaliniy tvirtinimo apkaby vidinés briaunos turi biti suapvalintos, tarp apkaby ir vamzdziy paklotos guminés
tarpinés.

Atstumas tarp tvirtinimo apkaby

V amzdzio skersmuo
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
Horizontalus tvirtinimas (m) 12 113|113 (14|14 |15 (15 (15|24 | 24
Vertikalus tvirtinimas (m) 1511471202122 (26|29]|31|31| 31

Montuojant plastikinj vamzdynag Sachtose, kanaluose bitina numatyti priemones Siluminiy pailgéjimy
kompensavimui. Tai galima pasiekti kuo toliau atitraukti stova nuo sienos, padidinus akines podinkio ilgj;
laisvam vamzdzio judéjimui padidinti sienos angos dydj; montucti at§aka, naudojant kompensacine akiine.

Ka pastato auksto aukstis yra daugiau kaip 3 m, stovo fiksavimui auksto viduryje naudojamos nejudamos
tvirtinimo detalés.
2.4.3 PP-R vandentiekio vamzdzZiy montavimas.
Vamdynas veikiamas temperatiry skirtumo DT pailgéja arba sutrumpéja dydziu DL.
Sj dydij galima paskaiciuoti pagal formule:
DL =axLxDT;

a- linijinis temperaiirinio pailgajimo koeficiontas, mm'mk
0,15 mmymik - vienaly&ial P vamzdZia
0.05 mmimk - PP Glass vamzdZial
0.02 mm'mk - PP Staioi vamez dZiai
L- skaifiuojamasis ilgis, m
AT -tempearating skirtumas montavimo ir eksploatacijos metu, *C.

Pailgsjimy kompensavimas

Siekiant pasalinti vamzdyny pailgejimo pasekmes (nevaldomg vamzdyny judsjimg ir jy deformacijg), naudojami jvairds kom-
pensacijos variantal (lankstls kompensaciniai pecial, taip pat U ir Z kompensatoriai).

Ls - kompansacinio peties iigis, mm

L =K x+a/Dzx Al K - madgiagos pastovici = 20

D - idorinis vamzd?io skersmuo, mm

AL - linijinis paigéjmas.
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g S al ] B

Maksimalas atstumai tarp atramy priklausomai nuo vamzdyny r asies:

Vamezdzio iSorinis skersmuo D, mm

T
16 | 20 [ 25 | a2 | a0 | s0 | 68 | 75 | 90 [ 110
Atstumas tarp atramy, cm Maksimalus atstumas tarp judarmy
atramy vienalydiams vamzdzZiams
20 50 60 70 an 100 120 140 150 160 180 : 2
KAMN-therm PP
30 50 60 70 a0 100 120 140 150 160 180
40 50 60 [ a0 ag Ho {40 140 150 170 privlausomal nuo skersmans ir vandens temparatinos.
= e N = Vartikaliams vamz dyno rucZams atstuma tarp atramuy
50 50 60 65 80 a0 1o 130 140 150 170 galima padidint 30%.
60 50 55 &0 75 a5 100 115 125 140 160
70 50 50 B0 70 a0 [£9 106 115 125 140
Vamezdzio iSorinis skersmuo D, mm

16 25 | a2 | a0 | s0 | e3 | 75 | 90 [ 110
AlSIUmas tarp aramy, cm Maksimalus atstumas tarp
judarmy acramy varmzdziams

KAMN-therm Stabi Al

20 100 120 130 150 170 190 210 220 2130 260
a0 100 120 140 150 170 180 210 220 230 240

40 100 110 120 140 160 180 200 210 220 240 prikiausomal nuo Skersmans ir vandens temparatiros.
Vartikaliams vamz dyno rucfams atstuma tarp atramy

50 100 110 120 140 160 180 200 210 220 210 galima padidinti 30%.
€0 a0 100 110 140 180 170 190 200 210 200
70 70 a0 100 120 140 160 180 180 200 200

2.4.4 ]voré apsaugai nuo ugnies

Visos technologinés angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos komunikacijos uzsandarinamos
priesgaisrinémis angy sandarinimo sistemomis, angy sandarinimo sistemos ugniai atsparumas uztikrinamas ne

mazesnis nei sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

Priesgaisrinés sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo
Nr. D1-438 Reglamentuojamy produkty saraso reikalavimus yraisbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-
3 ,InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Ahgy sandarinimo priemonés’ standarto

reikalavimus.
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Kai reikia uztikrinti apsauga nuo gaisro, naudojamos priesgaisrinés movos. Movos korpusas yra pagamintas i$
plieninés dazytos skardos, o tarpiné is besipuciancios medziagos, kuri gaisro metu issipuéiair uzdaro atsivérusia
anga istirpus plastikiniam vamzdziui. Sandarinant degy vamzdj ertmé tarp vamzdzio ir sienos/perdangos
uzsandarinama pasirinkta priesgai srine angy sandarinimo sistema. Sandarinant degius vamzdzius sienose, movos
montuojamos i§ abigjy sienos pusiy, sandarinant perdangose, movos montuojamos i§ perdangos apatinés puses.

2.4.5Vamzdyny atramos
Medziaga: plienas.
Apsaugota nuo korozijos.
Butinas tinkamumas naudoti drégnose patal pose.
Jungiamigji varztal su sesiakampe galvute.
Sgvaros plieninés, cinkuotos su gumine tarpine vamzdzio tvirtinimui.
2.5 Vamzdyny bandymas, dezinfekavimas, izoliavimas
2.5.1 Bendrosios nuostatos
Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi pries apdailos pradzia. Vamzdyny izoliavimas, tiessmo
vagy, nisy ir angy uztaisymas atliekamas jau isbandzius sumontuotus vamzdynus.
2.5.2 Vamzdyny bandymas
Pastaty saltojo ir karstojo vandentiekio sistemos isbandomos hidrauliskai hidrostatiniu metodu iki vandens
émimo armatiiros sumontavimo. Sistema privalo bati uzpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandyma
dégiu. Turi bati i§ visos sistemos isleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai
temperatirai. Bandomasis dégis turi virsyti ribinj darbinj slégi 1,5 karto. Uzpildzius vamzdyng geriamos
kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val., apziarint vamzdyng bei sujungimus. Jel
vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, dégis neturi
sumazéti daugiau kaip 0,2 bar.
Pasibaigus bandymui vanduo i $altojo ir karstojo vandentiekio sistemy isleidziamas.
Karstojo ir satojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, isorinés apzitros ir
sistemy veikimo patikrinimo rezultatais.
Priimant sistema, turi bati pateikiama §j dokumentacija:
Darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdyma, uzrasus
apie atlikty darby atitikima bréziniams arba padarytiems juose pakeitimams,
Padlépty darby aktai;
Sistermy hidraulinio bandymo aktai.
2.5.3 Vamzdyny dezinfekavimas
Po hidraulinio isbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Pries vandentiekio tinkly
dezinfekavima, vykdomas vandentiekio tinkly mechaninis valymas:
tinklai isvalomi nuo stambiy akimi matomy mechaniniy priemaisy;
plaunami vandeniu, esant jo grei¢iui ne maziau 1 my/s.
Tinklai dezinfekuojami relkiamos koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidziamo islaikymo
laiko. Dezinfekuojancio vandens tirpalo jvedimas j tinklus vykdomas tol, kol labiausia nutolusiame taske bus
randama ne maziau kaip 50 % jvedamos aktyvaus chloro dozés. Nuo to momento dezinfekuojan¢io vandens
tirpalo jvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto laikotarpiui.
Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo i§ vamzdyno isleidziamas, vamzdynai isplaunami $variu
vandeniu ir siekiant jsitikinti, kad is tinkly pasalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai uzpildomi vandeniu, o
po 1 valandos, nustacius laisvo liekamojo chloro kiekj ne didesnj kaip 0,3 mg/l ir gavus teigiama bakteriologinj
tyrimo rezultata, pagal HN 24-2003 vandentiekio tinklais leidziamatiekti vanden;j vartotojui.
Atliekant vandentiekio tinkly dezinfekavima, surasomas aktas, kuriame nurodoma:
dezinfekavimo medziagos pavadinimas;
dezinfekavimo jranga;
aktyvaus chloro dozé dezinfekuojanciame vandeniniametirpale;
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aktyvaus chloro dozé po praplovimo.
2.5.4 Vamzdyny izoliavimas

Karsto vandens tiekimo vamzdynai D>25mm izoliuojami remiantis “ Silumos perdavimo tinkly silumos
izoliacijos jrengimo taisyklemis".
Salto vandens vamzdziai izoliuojami atsizvelgiant j DIN 1988 nurodymus.
Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medziagos ir gaminiai turi bati gamykloje isbandyti ir turéti
atitinkamg sertifikatg. Jie turi bati atsparts ugnies ir diamy poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Visos
izoliacinés medziagos turi bati skirtostai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomisizoliuoti vamzdynai.
Karsto vandentiekio vamzdynai izoliuojami mineralinés vatos arba stiklo vatos gaminiy izoliaciniais kevalais su
armuota aliuminio folijos danga.
Karsto vandentiekio vamzdyny izoliacijos techniniai duomenys:
Minerainés vatos gaminiy nomimalus tankis: 80-90 kg/m?, priklausomai nuo kevalo dydzio
Stiklo vatos gaminiy nomimalus tankis: 75+15 kg/m?, priklausomai nuo kevalo dydzio
Maksimali eksploatavimo temperatiira/dangos pavirsiuje:
stiklo vatos 250/80 °C, mineralinés vatos 660/100 °C
Silumos laidumas:
stiklo vatos 10 °C — 0,033 W/mK, 50 °C — 0,036 W/mK
mineralinés vatos 50 °C — 0,037 W/mK
Siluma izoliuojangios medziagos ir gaminiai turi bati su patikima danga, kad $iy medziagy ir gaminiy dulkés
nepatekty j aplinka.
Asbesto turin¢iy medziagy naudoti negalima. Siluminé izoliacija turi islaikyti pastovias ilumos izoliavimo ir
kitas savybes per visy eksploatavimo laika. Siluma izoliuojan¢ios medziagos ir gaminiai normaliomis
eksploatavimo sglygomis neturi skleisti zalingy sveikatai ir nemaloniy kvapy, ligas arba puvimg sukeianciy
bakterijy.
Izoliacija atititinka A1 degumo klasg pagal Europing klasifikacija.
Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armatira bel Kiti jrenginiai turi bati izoliuojami
nuimamomis Siluma izoliuojanc¢iomis konstrukcijomis.
Paketai ir gaminys turi bati naudojami pagal instrukcijas, esanc¢ias ant pakety arba pagal atskirai gamintojo
pateiktas naudojimo instrukcijas.
Salto vandens vamzdyny izoliacija.
Vamzdyny izoliacijai naudojami nedegios mineralinés vatos vamzdziy kevalai, skirti pastaty vamzdyny
Siluminei ir kondensacijos izoliacijai. 1zoliacija turi armuota aliuminio folijos isoring danga ir isilginés sitlés
juosta, apsaugancia nuo kondensacijos bei paspartinanéia gaminio montavima.
Mineralinés vatos gaminiai yra atspartas aukstoms temperatiiroms.

Techninés charakteristikos:

Nominalus tankis — 80-90 kg/m2. LST EN 1602;

Silumos laidumo koeficientas 100 °C, A0 -0,043 W/mK (LST EN 1SO 8497);

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases - A2 - (EN 13501);

Didiausi a eksploatavimo temperatiira/ dangos pavirsiuje ° C- 600/100

Storis 20-100mm;

Vamzdzio kevalo ilgis 1200mm;

Salto vandentiekio vamzdyny izoliacija sintetinio puty kauciuko izoliacija:
Techniniai izoliacijos duomenys:
Vardinistankis - 55 - 70 kg/m3.
Temperatirosribos- - 45 iki +1160C.
Storis:
kevalai —nuo 6mm iki 32mm storio skirti vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens,
Matmenys - 2 m ilgio kevalai.
Silumos laidumas - nevirsyti 0.037 W/mK prie vidutinés temperatiros 20°C.
Atsparumas drégmei - L > 7000.
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Gary pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh).

I zoliavimo dar bai:

Vamzdyny izoliacija turi bati jrengta taip, kad, vykstant temperatiiry pokyc¢iams, joje neatsirasty plysiy ar
jtrakiy.

Postkiy vietose izoliacija turi buti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos pavirsius uzdengtas tokia pacia
danga, kaip tiesiosiose vamzdyny atkarpose, arbaturi bati naudojami sertifikuoti, siam tikslui skirti gaminiai.

Sutvirtinant izoliacija metalinémis detalémis (pvz., apkabomis), sios detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos
ir isdéestytos ne reciau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamy tarpy galuose. Vamzdyny atramy ir izoliacijos
apkaby vietose neturi biiti sumazinamaizoliacijos siluminé varza.

Vamzdiniy kevaly be dangos montavimas atliekamas sekandiai:

Vamzdziy kevalas uzdedamas aplink vamzdj ir apsukamas plienine viela arba plienine juosta ne didesniais kaip
300 mm intervalais. Kiekvienas izoliavimo kevalas turi bati bent vieng karta pritvirtintas. Mazesnio uz 500 mm
isorinio skersmens vamzdziy kevalai tvirtinami naudojant 0,9 mm storio cinkuota pliening viela. Kai vamzdiniy

kevaly isorinis skersmuo yra 500 mm arba didesnis, priklausoma nuo aplinkybiy naudojamos 13x0,4 mm
plastikinés arba plieninés juostos.

Vamzdziy akinés izoliuojamos naudojant i vamzdziy kevaly ispjautus segmentus, kuriy kiekvienas turi biti
pritvirtintas maziausiai vienajuosta. Alkanéstaip pat gali bati izoliuotos tinklu perpintais dembliais.
Ant izoliacijos uzdengiama plastiking danga ispjaunama priklausomai nuo isorinio vamzdziy kevalo skersmens,

paliekant krasty persidengimui apie 25 mm.

Alkiinés uzdengiamos i§ anksto ispjautais plagtikiniais alkiiniy segmentais. Skersiniai sujungimai uzklijuojami
plastikine juosta. Vamzdziy kevaly galai uzbaigiami priderinimo detalémis. Kevalo galo uzbaigimo juosta
sulenkiama aplink kevalo gala ir sukniedijama.

Vamzdiniy kevaly su danga montavimas atliekamas sekanciai:

Izoliavimo metu izoliuojamojo objekto ir izoliacinés medziagos temperatara turi bati ne mazesné kaip +10°C.
|zoliacinés medziagos temperatira turi susilyginti su izoliavimo aplinkos temperatiira.

Suvyniota juosta visada laikoma kambario temperatiiroje.

Juosta sujungiami pavirsiai turi bati svartsir sausi.

Vamzdziy kevaly sujungimai turi bti sandaris, tac¢iau be papildomy jtempimy, tas pats taikytina ir laikikliams
bei kitoms detaléms.

Sujungimas sutvirtinamas vieliniais rysiais, plienine apkaba arba juosta. Sulenkti sujungimai tvirtinami karstu
sandarinimu arba juosta. Vamzdziy kevaly galai uzbaigiami priderinimo detalémis. Kevalo galo uzbaigimo
juosta sulenkiama aplink kevalo gala ir sukniedijama.

ISilginius pavirsius bitina gerai prispausti viena prie kito. I8ilginj sujungima uzsandarinti juosta. Sujungima gerai
prispausti.

2.6 Pridavimas

Karstojo ir saltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, isorinés apzitros ir
sistemy veikimo patikrinimo rezultatais.

Priimant sistema turi bati pateikiama sj dokumentacija:

darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdymag, uzrasus
apie atlikty darby atitikima bréziniams arba padarytiems juose pakeitimams,
paslépty darby aktai;
sistemy hidraulinio bandymo aktai.
2.7 Vidaus nuoteky vamzdyny specifikacija
2.7.1 Bendrgji dalis
Visi vamzdzial, fasoninés dalys (junges) ir armatiraturi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus.

Tiekiami vamzdziai, fasoninés dalys turi buti pazymeéti gamintojo pavadinimu ar prekiniu zenklu, turi bati

nurodytas skersmuo, gamybos dataiir pan., kaip to reikal auja atitinkamas gamybos standartas.

2.7.2 PP vidaus savitakiniai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys
Vidaus nuoteky tinklai montuojami i§ mazatriuksmiy nuoteky vamzdyny, skirty montuoti pastaty viduje.
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Vamzdynal atspariis karstam vandeniui ir atitinka DIN 1986 reikalavimus — gali trumpa laika atlaikyti 95°C
temperatiira ir ilga laika — 90°C. Siuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kuriy pH yra nuo 2 iki 12. Dél
didelio tankio ir specialios molekulinés struktiros vamzdynai gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantj
triuksma. Gaminiai —labai stipras, atspariis korozijai, juose nesikaupia apnasos.

Techniniai duomenys:

Medziaga-mineraline medziaga sustiprintas PP (polipropilenas) , atsparus karstam vandeniui, B2 atsparumo
ugniai klas¢ pagal DIN 4102.

Fizikinés charakteristikos:

Tankis 1,9 g/cm® DIN 53479
Trukstamasis pailgéjimas 29 %

Tempiamasis stipris 13 N/mm?

Tamprumo modulis 3800 N/mm?
Temperatarinisilgeéjimo koeficientas 0,09 mm/m K
Atsparumo ugniai klase B2 pagal DIN 4102
Spalva Sviesiai pilka, RAL 7035

2.7.3 Sléginiai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys
PVC vamzdziy ir jungiamyjy daliy sistema, pagaminta i$ neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC). Vamzdis
atitinka europinio standarto LST EN 1452-2, kuris yra patvirtintas Lietuvos standartizacijos departamento prie
LR aplinkos ministerijos, reikalavimusir duomenis.
Techniniai duomenys:
- Plastikas PV C (polivinilchloridas);

Guma SBR (stireno butadienas);

Tankis 1410 kg/m3 pagal 1SO 1183;

Elastingumo modulis 3000 MPa pagal SO 527;

Silumine talpa 1,0 Jg-K (kalorimetrinis, kai 23°C);

Siluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m-K pagal DIN 52612 (23°C);

M aksimalus lenkimo spindulys 300 x dy (20°C);

Maksimali leistina temperatiira 60°C (nuolating) / 95°C (trumpalaikeé);

- Slégio klasé PNG6.
Vamzdziai gaminami pagal LST 1SO 4422 standarto reikalavimus.
Visy matmeny PV C slégio vamzdziai ir jungiamosios detalés yra tiekiami su sandarinimo tarpinemis, kad bty
galima sujungti kuo lengviau ir patikimiau. Vamzdziuose yra gamykloje jstatyti guminiai ziedai sutepti speciaiu
silikono tepalu.
2.8 Vamzdyny sujungimais, montavimas
2.8.1 Bendrosios nuostatos.
Vamzdziy sujungimy btadai gali bati jvairas, priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rasies, skersmensir pan.
Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis
techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy montavimo metodus.
2.8.2 Vidaus nuoteky vamzdziy montavimas

Bendrigli montavimo nurodymai. Buitiniy nuoteky sistemas is PP ir PVC reikia montucti taip, kad jose
nebity jtempimy ir kad baty kompensuojamas isilginis siluminis plétimasis. Vamzdzius bel jungiamasias ir
fasonines dalis reikiatinkamai pritvirtinti, kad bty iSvengtaisilginiy poslinkiy.
Stovai tiesiami atvirai sienomis, kolonomis arba pasléptai sieny vagose, Sachtose, paliekant prieinamus revizijy
dangtelius. Stovai tiesami pro visus pastato aukstus vienodo skersmens (ir tekamoji, ir védinamoji dalis)
Nuoteky stovai daromi vertikalis. Dél konstrukciniy sumetimy prireikus pakeisti stovo vietg, galima jame
imontuoti atotrauka ar gulstiaja dalj.
Stovai prie isvady arba gulsCiyjy daliy jungiami atsizvelgiant j pastato aukstj. Kai stovai yratik per tris aukstus
arba ne ilgesni kaip 10 m prie isvady arba gulsCiyjy daliy jungiami dviem akinémis po 45° arba viena akiine
90°. Kai stovas yradaugiau nei per 3 aukstus arbayra> kaip 10 m naudojamos dvi alkiinés po 45° .
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Stovuose revizijos batinos: apatiniame ir virsutiniame aukste, aukstuose virs atotrauky, penkiaauksciuose ir
aukstesniuose pastatuose — papildomai kas trys aukstai. Ties revizijomis paliekama anga su durelémis,
maziausiai 0.3 - 0.4 m dydzio. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas gumos tarpiklis. Revizijos stovuose
jrengiamos 1,0 m virs grindy.

Pastato nuotakynas turi biti jrengtas taip, kad oro slégio svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms stovuose,
nepazeisty hidrauliniy uztvary ir nesudaryty galimybés nuotakyno dujoms prasiskverbti j patapas. Oro ségio
svyravimams islyginti turi bati jrengiami védinimo stovai.

Visi védinimo stovai, praeinantys pro stoga, turi buti sumontuoti su sujungimo mova, uztikrinan¢ia sandarinima
oro salygomis ir uztikrinant pilng vandens nepralaiduma.

Ventiliaciniai stovai iskeliami vir§ stogo 0,3- 0,5 m. Virs eksploatuojamo plokscio stogo stovo vedinamaja dalj
reikiaiskelti ne maziau 3,0 m. Visais atvejais, jos virsus turi bati ne maziau kaip 0,1 m aukséiau védinimo sachty
ir ne aréiau kaip 4,0 m nuo balkony, dury, atidaromy langy.

Nuoteky gulstigii vamzdziai tiesiami su vienodu nuolydziu iki pat jsjungimo j kita vamzdyna. Vamzdyny
posikiai ir sujungimai jrengiami is stanadartiniy fasoniniy daliy.

Kad pasiekti optimalig triuk§mo izoliacija, vamzdyny tvirtinimui naudojamos visa vamzdj apjuosiancios,
triuksma sugerian¢ios apkabos, kuriy skersmuo atitinka vamzdzio skersmenj. Rekomenduojamos apkabos su
jdéklaisis akytosios gumos, kurios prie sieny tvirtinamos varztais su plastikiniais kaisciais.

Sujungimas naudojant kompensacing mova. Kompensacinés movos naudojamos dviem vamzdziams arba
vamzdziui ir fasoninei daliai sujungti tose vietose, kur turi bati kompensuojamas asinis elementy podlinkis.
Kompensaciné mova prisitaiko prie sistemos pokyciy dél temperatiros kitimo. Taip ne tik sutaupomas darbo
laikas, bet ir padidinamas sistemos techninis patikimumas. Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia
tvarka:

Isvalyti vamzdzio gala;

Patikrinti j griovelj jstatyto elastomerinio sandarinimo ziedo padét; ir bukle;

Patikrinti elastomerinés sandarinimo jvorés bukle;

Prireikusisvalyti mova, sandarinimo zieds ir jvore;

Sandarinimo jvore uzmauti ant vamzdzio galo. Sandarinimo jvore visada reikia uzmauti tik ant

lygaus vamzdzio galo, bet ne fasoninés dalies lygaus galo.
. Tos kompensacinés movos puses, i kurig bus jstatoma jvore, vidinj pavirsiy negausial
patepti silikoniniu tepalu;
. ISorinj elastomerinés sandarinimo jvorés pavirsiy tolygia patepti silikoniniu tepalu;

Kompensacing mova iki galo uzmaukite ant sandarinimo jvorés. Patikrinkite galuting
sandarinimo jvorés padétj;

Kito vamzdzio arba fasoninés dalies gala patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo jstatykite |
mova;
Sujungimas be kompensacinés movos. Ne ilgesniy kaip 3 metry vamzdziy ir jungiamyjy ar fasoniniy daliy
jmoviniai sujungimai turi buti atliekami taip, kad buty galimas iki 10 mm isilginis siluminis plétimasis. Jeigu
sujungimas atliekamas be kompensacinés movos, isilginiam Siluminiam plétimuisi kompensuoti reikiama tarpa
galima nustatyti lygy vamzdzio gala jstimus iki movos atramos, o po to patraukus atgal 10 mm. Sujungiant
tarpusavyje fasonines dalis galima nepaisyti isilginio plétimosi dél temperataros pokyciy, todel lygyjj gala
galimajstumti j jmova iki atramos.

[ [///

Apkaby isdéstymas. Montuojant Polipropileno PP vamzdzius reikialaikytis Siy taisykliy:
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. Atstumas tarp apkaby, tvirtinanciy horizontalius vamzdzius, turi  bati 10 x isorinis vamzdzio
skersmuo;

. Atstumeas tarp apkaby, tvirtinanciy vertikalius vamzdzius, turi bati 1-2 metrai, priklausomai nuo
vamzdzio skersmens;

. Paprastai apkabos neturi bati sumontuojamos smigiy zonose (pavyzdziui, skersmens sumazinimo
ar sistemos krypties pakeitimo vietose);

. Vamzdziy apkabas reikiatvirtinti prie didelio pavirsinio tankio statybiniy konstrukcijy;

. Stovus jrengiant atvirose montavimo sachtose ir aukstose patalpose (kai auksto aukstis virsija 2,5

m), kiekvienam vamzdziui tvirtinti rekomenduojama panaudoti vieng nejudamojo tvirtinimo apkabg ir vieng
slankiojo tvirtinimo apkaba;

. Nejudamojo tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinj vamzdzio galag — i§ karto ties fasonine
dalimi;

. Slankiojo tvirtinimo apkabg reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metry atstumu virs nejudamojo
tvirtinimo apkabos;

. 3 ar daugiau auksty pastatuose jrengiant stovus i§ d 110 ar didesnio skersmens vamzdziy

kiekvienas vamzdis turi turéti papildoma tvirtinimg (stovo atramg), apsaugantj nuo podinkio. Tam naudojamas
movinis tarpvamzdis su nejudamajo tvirtinimo apkaba;

. didziausio leistino ilgio (3 metry) vamzdis turi bati pritvirtintas viena ngiudamojo tvirtinimo
apkabair viena dankiojo tvirtinimo apkaba.
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Triuk8§moizoliacija. Reikialaikytis galiojan¢iy statybos normy.

Jeigu nuoteky vamzdynai tvirtinami prie masyviy sieny, besiribojanciy su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir
darbo patalpomis, sienos 1 m2 masé rekomenduojama ne mazesné kaip 220 kg. Sis reikalavimas keliamas ir
vamzdynus montuojant achtose bei tvirtinant prie tarpiniy sieny. Sachtos turi biti padengtos ne mazesnio kaip
1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidaryty garso
tilteliai. Kur negalima isvengti vamzdyno ir tinko saly¢io, rekomenduojama vamzdj apvynioti mineralinés vatos
sluoksniu.

Wieinkneg vals

Keliamas triuksmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smigiy zony nebus visiskai arba jy bus kiek
galima maziau, triuksmo generavimas bus mazesnis, todél rekomenduojama vengti staigiy krypties pakeitimy.
Ten, kur vamzdyno kryptis turi bati pakeistais vertikalios j horizontalia, reikia statyti ne 90° alkane, bet dvi 45°
alkanes, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdzio atkarpa.
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Montavimas betone. Nuoteky vamzdzius bei jungiamasias ir fasonines dalis galima uzbetonuoti. Reikia
atsizvelgti i siluminius isilginius poslinkius. Vamzdzius bel jungiamasias ir fasonines dalis reikia tinkamai
pritvirtinti, kad baty isvengta isilginiy poslinkiy atliekant betonavima. Ziedinius tarpus tarp vamzdziy ir jmovy
uzdenkite sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatekty ant sandarinimo ziedy.

Tiesmas per perdangas. Tiesmo per perdangas vietose reikia pasirapinti apsauga nuo nuotékio ir triuksmo
izoliacija. Jeigu perdanga uzbetonuojama, vamzdzius bel jungiamasias ir fasonines dalis reikia apsaugoti
panaudojant apsaugines jvores.

Montavimas sienose ir ant sieny. Jeigu nuoteky vamzdyng reikia sumontuoti ant sienos su atskiru
dekoratyviniu aptaisu (pvz., i$ sauso tinko laksty), apkabos turi bati tvirtinamos prie pagrindinés sienos
medziagos, bet ne prie dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragreztas dekoratyviniame aptaise, galima uztaisyti
elastinga mastika. Marinése sienose sachtas ir kanalus galima daryti tokio dydzio, kad nebity pazeistas sieny
stabilumas ir lalkomoji galia. Kad bty sumazintas vamzdziy silimas is isorés, reikia termiskai izoliuoti $ilumos
saltinius, pvz., centrinio Sildymo bei buitinio karsto vandens tiekimo vamzdzius. Vamzdziy ir $achty matmenys
nustatomi pagal lentele ir paveikslél;.
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Maziausias reikalingas tarpas d58 —d110 vamzdziams:

ISorinis vamdzio skersmuo da [Sorinis jmovos skersmuo dw Maziausias reikalingas tarpas*, tes (mm)
(mm) (mm)
58 79 125
78 96 142
110 132 179

* Nurodytos vertés nustatytos neatsizvelgiant j vamzdziy sankirtas.

2.8.3.Priesgaisriné apkaba.
Skirta ne trumpiau kaip 90 minuciy izoliuoti ugnj nuoteky sistemos nutiesimo per sienas ir perdangas vietose
(apsaugos nuo ugnies klase F90 pagal DIN 4102 11-3jg dalj). Montuojama ant sienos ar perdangos po to, kai
sumontuojamas vamzdynas.
Kompaktiskos konstrukcijos — apkabos, skirtos d 110 vamzdziui, aukstis tik 3 cm. 1§ viso trijy dydziy apkabos
leidzia apsaugoti d 58 —d 160 mm vamzdynus. Paprasta, greitair saugu montuoti.

PrieSgaisrinés apkabos montavimas.
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Nuoteky vamzdj nutiesti per perdanga ar siena ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindancio triuksmo (<15
mm storio medziaga Armaflex arba nedegia mineraline vata);

Ziedinj tarpa tarp izoliato ir perdangos ar sienos uzpildyti betonu;

Priesgaisring apkaba praskésti (atsukti apkabos sone esantj varztelj) ir atlenkti 90° kampu tris fiksavimo
auseles;

Vamzdj apjuosti apkabair apkaba uzfiksuoti uzsukant varztelj, esantj apkabos sone;

Ant luby ar sienos pazyméti trijy apkabos tvirtinimo skyliy centrusir skylesisgrezti graztu;

Apkaba pritvirtinti trimis varzteliais. Montavimas uzbaigtas.

Priekgaisriné apsanga Priesy aisting apsauga

Priecgaisrires apkabos mentasimas wamedziz nusiesima per Prigsgalsrings apaaboe mankavinas voneddl netksimo per
siena vietnje Perdanga vigtle

A
L.ml

2.8.4 Nuoteky vamzdziy izoliacija
Vamzdyny izoliacijai naudojami nedegios mineralinés vatos vamzdziy kevalai, skirti pastaty vamzdyny
Siluminei ir kondensacijos izoliacijai. 1zoliacija turi armuota aliuminio folijos isoring danga ir isilginés sitlés
juosta, apsaugancia nuo kondensacijos bei paspartinanéia gaminio montavima.
Mineralinés vatos gaminiai yra atsparas aukstoms temperatiroms.

Technings charakteristikos:

Nominalus tankis— 80-90 kg/m2. LST EN 1602;

Silumos laidumo koeficientas 100 °C, Ao -0,043 W/mK (LST EN SO 8497);

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases - A2 - (EN 13501);

Didziausia eksploatavimo temperatiira/ dangos pavirsiuje ° C- 600/100

Storis 20-100mm;

Vamzdzio kevalo ilgis 1200mm;

2.9 Isbandymasir apziaréjimas
2.9.1 Savitakiniy vidaus nuoteky vamzdyny isbandymas

Bandoma, esant ne zemesnéje, kaip +5 °C t patal pos temperatiirai.
Vamzdynai, pakloti po Zeme arba kanaluose, uzpildomi vandeniu iki pirmo auksto grindy lygio, o vamzdynai
pakloti konstrukcijose tarp auksty —iki auksto lygio.
Bandymo metu isoriskal apziarimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekéjimy ir vandens lygis
bandomame vamzdyne nepazeméja, sistema laikoma tinkama ekspl oatuoti.
Pabaigus bandyma, vanduo i sistemy isleidziamas.
Bandymas apiforminamas aktu.
Priimant nuoteky sistemas, turi buti patikrinta: vamzdyny, sanitariniy prietaisy veikimo tvarkingumas.
Priemimo akte turi bati nurodyti:

Bandymo rezultatai;

Duomenys apie sanitariniy prietaisy darba;

Duomenys apie atlikty darby kokybg.

2.10 Sanitariniai prietaisai, pravalos, jlajos, uzdarymo, kélimo jtaisai, jlajos
2.10.1 Uzdarymo jtaisas su automatizuota pavara

Atbulinis elektrifikuotas voztuvas su dviem uzsklandom, pravalymo dangteliu ir rankinio uzdarymo galimybe.
Komplekte su vandens lygio davikliu, elektros pavara, valdymo bloku su akumuliatoriumi (veikia iki 48h po
elektros isjungimo). Lietaus ir fekalinems nuotekoms Uzdarymo jtaisas jrengiamas tiesiogiai ant vamzdyno
prieduobgje.

,.a PROGRESYVUS PROJEKTA I |DAUGIABUCIOGYVENAMOJONAMO KRETINGOSR.

\ J. Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071, | SAV., KRETINGOSM., SAVANORIU G. 52,
WwWw.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Kompleksas Lapas Lapy | Laida

S] ,KRETINGOS KOMUNALININKAS® 20.02.81-TDP-VN-TS 30 32 0

46


http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52, ATNAUJNIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techniné informacija:

M edziaga akrilnitrilo-butadienstirenas (ABS).

Pajungimas DN110, isleidimas horizontal us.

Standartas atitinka EN 13564 tipas 3.

Rekomenduojama sujungimui su plastikiniu moviniu vamzdziu.
Papildomainformacija

Signalo atidaryta/ uzdaryta perémimo galimybé, su jmontuotu vandens lygio davikliu, elektroniniu
valdymo ir signalizacijos bloku, su profiliuoto neradijancio plieno uzsklanda.
Voztuvo uzsklandos: neraidijantis plienas 1.4404/HDPE.
Maitinimasis tinklo 230 V (+10 %/ -15 %) / 0,5 A —50 Hz, valdymo kabelis, sujungimui su valdymo
bloku ir voztuvo el ektrine pavara6 m, PUR, 5 x 0,75 mn2.
VariklisJtampa 12 V.
Rezervinis maitinimas: akumuliatorius 12 V.
Zondas Koaksialinis elektrodas, uzdarymo jéga 500 N.
Uzdarymo trukme neilgiau kaip 11 sekundziy.
2.10.2 Neradijancio plieno pravala liukelyje skirta §achtai uzdengti
Tinkly pravalymui skirtos pravalos montuojamos liukeliuose ir uzdengiamos rému su dangteliu pagal atitinkama
grindy danga
Praval os paskirtis: vamzdyny pravalymui.
Praval os veikimo principas:
Nuémus dangtj, tvirtai prisukta 2 varztais, gauname galimybe pravalyti vamzdynus.
Pravalajungiama prie nuoteky vamzdyno.
Medziaga: maistinis neradijantis plienas AlSI 304 markés pagal EN 10088
Korpuso plieno storis: 1,25mm
Danggio plieno storis; 5,00mm
Pavirsiaus galutinis apdirbimas. pasyvintas ragstimi
Pravalos dangtelis turi atlaikyti 2,5 t apkrovas.
2.10.3 Trapai
Trapai vandens surinkimui nuo grindy plastmasiniai PP su neriidijancio plieno grotelémis, vandens uztvaromis jy
konstrukcijoje ir kvapy sulaikymo elementu (,, sausu® sifonu).
- Pralaidumas 0,67 I/s
Medziaga- Polietilenas (PE), neradijantis plienas V2A;
Pajungimas DN50/110;
vertikalus isleidimas sujungiamas su moviniu vamzdziu;
Uzdedamas elementas : 123 x 123 mm su groteliy fiksavimo porémyje sistema,, Klick-Klack®.
Nertdijancio plieno grotelés 115 x 115 mm ;
Hidro uzdorio aukstis 50 mm,;
Standartas EN 1253;
Apkrovos klasé K3 —maks. 300 kg;
- Nuoteky temperatiraiki +85 °C;
Trapas jrengiamas zemiausiose grindy vietose. Trapo grotelés turi buti 5 - 10 cm zemiau grindy virsutinés
dangos.
2.104 Jlajos
Lietaus vandens nuvedimui nuo stogo naudojamos vertikali jlgja su lapy gaudykle ir privirintu bituminiu
hidroizoliacijos duoksniu. Jlajos medziaga PP, skersmuo-f 110mm, pralaidumas 10,70l/s. Lapy gaudyklé is
neradijancio plieno. Jlgja komplektuojama su savireguliuojanéiu elektrinio sildymo kabeliu P = 10+-30 W, 230 V
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2.11 Ismontavimo darbai, montavimo atlieky tvarkymas, sandéliavimas, utilizavimas
Atliekant iSmontavimo darbus darbuotojai aprapinami asmens apsaugos priemonémis-salmais ausinémis,
kvépavimo apsaugos priemonémisir t.t.
ISmontuojami nuoteky vamzdynai, vandentiekio vamzdynal ir armatira isnesami j aptverta statybiniy atlieky
aikstele.
Metalo gaminiai-atliekos, gavus uzsakovo sutikima, iSvezami j metalo supirkimo aiksteles.
Vamzdyny izoliacijos medziagos priduodamos utilizuojanciai jimonei.
Atliekant izoliacijos, kurios sudétyje yra asbesto, ardymo darbus, vadovautis 2004m liepos 16d LRSA ir DM ir
LRSAM Nr.A1-184/V-546 , Darbo su asbestu nuostatos* nurodymais.
Statybinés atliekos turi biti tvarkomos LR AM patvirtintomis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 (galiojanti suvestiné redakcija
2018-07-01).
Statybos proceso metu statybinés atliekos riasiuojamo j tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama
panaudoti, tinkamas perdirbti atliekas ir netinkamas naudoti, kurios isvezamos j utilizuojancia jmong.
Statybinés atliekos iki jy isvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose ar tvarkinguose kriivose, jei jos netersia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas atsako uz atlieky tvarkinga laikyma, rasiavima, jy pakrovima ir pristatyma j atlieky
surinkimo aiksteles.

2.12 Priémimas
Priimant nuotéky sistemas, turi buti patikrinta: vamzdyny, sanitariniy prietaisy veikimo tvarkingumas.
Priemimo metu turi bati nustatyta:
: sumontuoty sistemy atitikimas projektui ir veikianciy taisykliy reikalavimams;
nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir prietaisy tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitariniy
prleta|5u, darbo tvarkingumas, pratekéjimy per sujungimus nebuvimas.

Priemimo akte turi bati nurodyti:
bandymo rezultatai;
duomenys apie sanitariniy prietaisy darba;
duomenys apie atlikty darby kokybg.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

1.4 SANAUDU KIEKIU

ZINIARASTIS

(statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti
reikalingy resursy) kiekiai)

IT\IOrZ. Pavadinimasir techninés charakteristikos | Tipas, markeé I\\/I/r?:o Kiekis
1VIDAUSVANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLAI
1.1 Salto vandentiekio tinklai (V1)
1. Risio magistraliniai vandentiekio vamzdziai 213 m 12,00
ir atsakos nuo magistraliy iki stovy is PPR 216
vamzdyny , komplekte su fasoninémis
dalimisir tvirtinimo apkabomis f 75/10.3mm
2. Tas pats f 63/10.5mm 213 m 25,00
2.1.6
3. Tas pats f 50/8.4mm 213 m 15,00
216
4. Tas pats f 40/6.7mm 213 m 15,00
2.1.6
5. Vandentiekio stovai i§ PPR vandentiekio 2.1.3 m 80,00
vamzdziai su fasoninémisdalimisir 2.1.6
tvirtinimo apkabomis f 40/6.7mm
6. Vandentiekio vamzdynai i§ PPR vandentiekio 213 m 30,00
vamzdziy f 25/4.2mm (atsakomsj butus) 216
7. Rutulinis ventilis f 40mm (atsakoms j 224 vnt. 6
stovus)
8. Rutulinis ventilis f 63mm 224 vnt. 2
9. Rutulinis ventilis f 50mm 224 vnt. 2
10. Rutulinis ventilis f 25mm (atsakoms 224 vnt. 30
butus)
11. Rutulinis ventilis (vamzdyny istustinimui ) 224 vnt. 7
f15 mm
12. Magistraliniy vandentiekio vamzdyny ir 254 m 12,00
atsaky nuo magistraliy izoliacija sintetinio
puty kauciuko antikondensaciné izoliacija
vamzdiniais kevalais, izoliacijos varza
0,040W/mK, storis s=30mm, f 75mm
13. Tas pats s=20mm, f 63mm 254 m 25,00
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14. Tas pats s=20mm, f 50mm 254 m 15,00
15. Tas pats s=20mm, f40mm 254 m 15,00
16. Vandentiekio stovy izoliacija sintetinio puty 254 m 80,00
kauc¢iuko antikondensaciné izoliacija
vamzdiniais kevalais, izoliacijos varza
0,040W/mK, storis s=20mm, f40mm
17. Vamzdyny peréjimui per sienasir perdangas 244 vnt. 38
déklai su priesgaisriniu uztaisymu
18. Vandentiekio tinkly bandymas 252 m 177,00
19. Vamzdyny dezinfekavimas 253 m 177,00
20. Ivadinis vandens apskaitos mazgas su 22121 Kompl. 1
skaitikliu f 32mm ir jo montavimas (bréz.
VN-B.12)
21. Kontrolinis vandens apskaitos mazgas su 22122 Kompl. 1
skaitikliu f 25mm ir jo montavimas (bréz.
VN-B.13)
22. Prisijungimas prie esamy tinkly butuose Vnt. 30
23. Magistraliniy tinkly pasijungimas prie Vnt. 1
vandens pasildytuvo (8iluminiame punkte)
f 63mm
24, Esamy vandentiekio vamzdyny komplekte 211 Kompl. 1
su armatiiraismontavimas
25. Numatomo statybinio lauzo isvezimas i 211 t 1,00
Savartyna
26. Esamo jvadinio vanndens apskaitos mazgo 211 Kompl. 1
iSmontavimas
27. Esamy buty salto vandens skaitikliy plombos Vnt. 30
nuémimas
28. Esamy buty salto vandens skaitikliy plombos Vnt. 30.
uzdéjimas
29. Esamy nisy ardymas-atstatymas, apdail os m? 70,00
atstatymas
1.2 Karstoir cirkuliacinio vandentiekio tinklai (T3,T4)
1. Rasio magistraliniai vandentiekio vamzdziai 2.1.3 m 10,00
ir atsakos nuo magistraliy iki stovy is PPR 216
vamzdyny , komplekte su fasoninemis
dalimisir tvirtinimo apkabomis f 63/10.5mm
2. Tas pats f 50/8.4mm 213 m 25,00
2.16
3. Tas pats f 40/6.7mm 213 m 25,00
2.1.6
4, Tas pats f 32/5.4mm 213 m 25,00
2.16
5. Tas pats f 25/4.2mm 213 m 15,00
2.1.6

@D

PROGRESYVUODS PROJEKTAI

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071,
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR.
SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS):
5] ,,KRETINGOS KOMUNALININKAS®

Kompleksas

Lapas

Lapy

Laida

20.02.81-TDP-VN-SZ

2

8

0

50


http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52, ATNAUJNIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

6. Vandentiekio stovai i§ PPR vandentiekio 213 m 85,00
vamzdziai su fasoninémisdalimisir 2.16
tvirtinimo apkabomis f 40/6.7mm
7. Vandentiekio stovai i§ PPR vandentiekio 213 m 85,00
vamzdziai su fasoninemisdalimisir 216
tvirtinimo apkabomis f 25/4.2mm
8. Vandentiekio vamzdynai i§ PPR vandentiekio 2.1.3 m 30,00
vamzdziy f 25/4.2mm (atsakoms j butus) 2.1.6
9. Vandentiekio vamzdynai i§ PPR vandentiekio 2.1.3 m 210,00
vamzdziy f 25/4.2mm (at§akoms nuo 2.1.6
ranksluosciy dziovintuvy iki stovy )
10. Rutulinis ventilis f 40mm (atsakoms i 224 vnt. 6
stovus)
11. Rutulinis ventilis f 25mm (atsakoms j 224 Vnt. 6
stovus)
12. Rutulinis ventilis f 63mm 224 vnt. 1
13. Rutulinis ventilis f 50mm 224 vnt. 2
15. Rutulinis ventilis f 40mm 224 vnt. 1
16. Rutulinis ventilis f 32mm 224 vnt. 2
17. Rutulinis ventilis f 25mm (atsakoms j 224 vnt. 30
butus)
18. Rutulinis ventilis f 25mm (atsakoms 224 vnt. 30
ranksluosciy dziovintuvus)
19. Rutulinis ventilis (vamzdyny istustinimui ) 224 vnt. 14
f15 mm
20. Termostatiniai temperatiiros reguliatoriai 225 vnt. 6
1" su dezinfekavimo funkcijair termometru,
PN 16, nustatymo diapazonas 35-60°C
(atsakoms j cirkuliaciniu stovus)
21. Termostatiniai temperatiros reguliatoriai 225 vnt. 30
1" su dezinfekavimo funkcijair termometru,
PN 16, nustatymo diapazonas 35-60°C (ant
ranksluosgiy dziovintuvy)
22. Automatinis nuorinimo voztuvas 3/4* 226 vnt. 6
23. Atjungiamigji ventiliais prie automatinio 224 vnt. 6
nuorinimo voztuvo 3/4*
24. Ranksluostiy dziovintuvai i§ nertdijancio 227 vnt. 30
plieno d25mm, galia 200W
25. Magistraliniy vandentiekio vamzdziy 254 m 10,00
izoliacijavamzdiniais kevalais suformuotais
i§ akmens vatos padengtos aiuminio folija
izoliacijos varza 0,044 W/mK, storis s=40
mm, f63mm
26. Tas pats s=40mm, f 50mm 254 m 25,00
27. Tas pats s=40mm, f40mm 254 m 25,00
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28. Tas pats s=40mm, f 32mm 254 m 25,00

29. Tas pats s=30mm, f25mm 254 m 15,00

30. Vandentiekio stovy izoliacijavamzdiniais 254 m 85,00
kevalais suformuotaisis akmens vatos
padengtos aliuminio folijaizoliacijos varza
0,044 W/mK, storis s=40 mm, f 32mm

3L Tas pats s=30mm, f 25mm 254 m 85,00

32. Vamzdyny peréjimui per sienasir perdangas 244 vnt. 76
déklai su priesgaisriniu uztaisymu

33. Vandentiekio tinkly bandymas 252 m 510,0

34. Vamzdyny dezinfekavimas 253 m 510,0

35. Magistrainiy karsto vandens tinkly vnt. 1
pajungimas prie vandens pasildytuvo,
f 63mm

36. Magistraliniy cirkuliacinio vandens tinkly vnt. 1
pajungimas prie vandens pasildytuvo,
f 40mm

37. Prisijungimas prie esamy tinkly butuose Vnt. 30

38. Esamy karsto vandentiekio vamzdyny 211 Kompl. 1
komplekte su armattraismontavimas

39. Esamy cirkuliaciniy vandentiekio vamzdyny 211 Kompl. 1
komplekte su armatiira ismontavimas

40. Numatomo statybinio lauzo isvezimas i 211 t 2,00
Savartyna

41. Esamy buty karsto vandens skaitikliy vnt. 30
plombos nuémimas

42. Esamy buty karsto vandens skaitikliy Vnt. 30
plombos uzdéjimas

1.3 Vidaus aikio-buities nuoteky tinklai (F1)

1. PP mazatriuksmiai vidaus nuoteky vamzdziai 2.7.2 m 35,00
su movomis, fasoninémis dalimis ir 282
tvirtinimo apkabomisir jy montavimas
po rasio grindimis f 160 mm

2. PP mazatriuksmiai vidaus nuoteky vamzdziai 2.7.2 m 20,00
su movomis, fasoninemis dalimis ir 28.2
tvirtinimo apkabomisir jy montavimas
po rasio grindimis f 110 mm

3. Stovai i§ PP mazatriuksmiy vidaus nuoteky 272 m 110,00
vamzdziy su movomis, fasoninémis daimis 28.2
ir tvirtinimo apkabomis ir jy montavimas
f 110 mm

4, . 2.7.2 vnt. 5
Pravala su dangteliu, f 160mm 210.2

5. . 2.7.2 vnt. 1
Pravala su dangteliu, f 110mm 2102
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6. Revizija su dangteliu ( ant stovo), f 110mm 2.7.2 vnt. 18
7. Peréjimasis PP j ketinj vamzdj su tarpine, 2.7.2 vnt. 30
f 110 mm ( sujungimui Su esamu vamzdziu
butuose)
8. Védinimo kaminélis f 110mm 2.7.2 vnt. 6
9. Ivoré apsaugal nuo ugnies f 110 mm 283 vnt. 36
10. Trapas i§ PP su neradijancio plieno 2.10.3 vnt. 2
grotelemis, vandens uztvara ir kvapy
sulaikymo elementu (,sausu“ sifonu), f110
mm
11. Uzdarymo jtai sas su automatizuota pavara 210.1 Kompl. 1
f 110 mm ir jo jrengimas duobgje
(500x700x1000(h)mm) su danggiu
12. Prisijungimas prie esamy tinkly butuose vnt. 30
13. Savotekio nuoteky tinkly bandymas 291 m 165,00
14. Esamy Ketiniy nuoteky vamzdyny su 211 Kompl. 1
fasoninémis dalimis iSmontavimas
15. Numatomo statybinio lauzo isvezimas 211 t 2,00
savartyna
16. Islyginamojo pagrindo jrengimas po 182 m?3 4,10
vamzdziu 0,10m
17. Vamzdyny uzpylimas gruntu 0,30m virs 183 m? 23,00
vamzdzio ir jo sutankinimas rankiniu badu
18. Rasio grindy ardymas ir naujy armuoty m? 55,00
grindy jrengimas
19. Esamy nisy ardymas-atstatymas, apdailos m? 70,00
atstatymas
1.4 Vidauslietaus nuoteky tinklai (L 1)
1 PV C déginiai vidaus nuoteky vamzdziai 273 m 25,00
PN6, su movomis, fasoninémis dalimis ir 28.2
tvirtinimo apkabomis ir jy montavimas po
rasio grindimisf 110 mm
2. Stovai is PV C déginiy vidaus nuoteky 273 m 36,00
vamzdziy PN6, su movomis, fasoninémis 2.8.2
daimis ir tvirtinimo apkabomisir jy
montavimas f 110 mm
3. PV C revizija su dangteliu ant stovo, 2.7.3 vnt. 3
f 110 mm
4. Pravalasu dangteliu, f 110mm 2.7.3 vnt. 4
2.10.2
5. PP vertikali jlajasu neradijancio plieno lapy 2104 vnt. 2
gaudykle, pralaidumas 10,70l/s, f 110mm
6. Kompensaciné movapriejlagy f 110 mm 2.7.3 vnt. 2
7. Lietaus nuoteky stovy izoliacija sintetinio 284 m 36,00
puty kauciuko antikondensacing izoliacija
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vamzdiniais kevalais, izoliacijos varza
0,040W/mK, storis s=13mm, f 110 mm

8. Ivoré apsaugai nuo ugnies f 110 mm 283 vnt. 14
0. Vidaus savotekio tinkly bandymas 291 m 61,00
10. Trapas i§ PP su neradijancio plieno 2.10.3 vnt. 1

grotelemis, vandens uztvara ir kvapy
sulaikymo elementu (,sausu” sifonu), f110
mm

11. Uzdarymo jtai sas su automatizuota pavara 210.1 Kompl. 1
f 110 mm ir jo jrengimas duobgje
(500x700x700(h)mm) su dangéiu

12. Esamy Ketiniy nuoteky vamzdyny su 211 Kompl. 1
fasoninemis dalimis demontavimas
f 100 mm

13. Esamy jlgjy demontavimas f 100 mm 211 vnt. 2

14. Numatomo statybinio lauzo svezimas j 211 t 1,00
savartyna

15. I$lyginamojo pagrindo jrengimas po 182 m? 1,70
vamzdziu 0,10m

16. Vamzdyny uzpylimas gruntu 0,30m virs 183 m?3 9,60
vamzdzio ir jo sutankinimas rankiniu badu

17. Rasio grindy ardymas ir naujy armuoty m? 25,00
grindy jrengimas

18. Esamy nisy ardymas-atstatymas, apdail os m? 32,00
atstatymas

19. Prisijungimas prie esamy tinkly f 2100 mm Vnt. 2

2. 1ISORES NUOTEKU TINKLAI
2.1 I8orésaikio-buitiesnuoteky tinklai (F1)

1 PVC @160mm lygiasieniai moviniai nuoteky 132 m 7,62
vamzdziai, komplektuojami su guminiais
sandarinimo ziedais, ir jy montavimas
Slapiame grunteis 4 kN /m? stiprumo klasé
vamzdziy, Hyig-1,85m

2. Déklasis PVC vamzdzio f 315mm 132 m 2,00

3. Deéklo is PV C vamzdzio f 315mm galy 136 vnt. 2
uzsandarinimas

4, Sandarinimo ziedai tarp PVC vamzdzioir g/b 132 vnt. 1
Sulinio sienutés f 160 mm

5. Islyginamojo pagrindo jrengimas po 182 m?3 0,60
vamzdziu 0,10m

6. Vamzdyny uzpylimas gruntu 0,30m virs 183 m? 3,50
vamzdzio ir jo sutankinimas rankiniu badu

7. Vamzdyny uzpylimas esamu gruntu iki 183 m?3 40,00
dangos konstrukcijos ir sutankinimas

8. Savotekio nuoteky tinkly bandymas 192 m 7,62
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9. Zdiosvejos ardymas-atstatymas 1.10 m? 23,00
10. Trinkeliy dangos ardymas-atstatymas 1.10 m? 5,00
11. Prisijungimas prie esamy buitiniy nuoteky 176 vnt. 1
tinkly f 150 mm
12. Esamy buities nuoteky vamzdyny atkasimas 175 Kompl. 1
ir iSmontavimas
13. Numatomo statybinio lauzo isvezimas j 211 t 1,00
Savartyna
2.2 ISoréslietaus nuoteky tinklai (L1)
1 PVC déginiai nuoteky vamzdziai PN6, su 133 m 9,83
movomis, fasoninemis dalimis ir tvirtinimo
apkabomis f 110 mm ir jy montavimas
Slapiame grunte, Hyig-1,96m
2. Déklasis PV C vamzdzio f 250mm 132 m 8,00
3. Déklo is PVC vamzdzio f 250mm galy 136 vnt. 6
uzsandarinimas
4, Sandarinimo ziedai tarp PV C vamzdzio ir g/b 132 vnt. 3
sulinio sienutésf 110 mm
5. Islyginamojo pagrindo jrengimas po 182 m?3 0,70
vamzdziu 0,10m
6. Vamzdyny uzpylimas gruntu 0,30m virs 183 m? 3,80
vamzdzio ir jo sutankinimas rankiniu badu
7. Vamzdyny uzpylimas esamu gruntu iki 183 m?3 33,00
dangos konstrukcijos ir sutankinimas
8. Savotekio nuoteky tinkly bandymas 192 m 9,83
9. Zdiosvejos ardymas-atstatymas 1.10 m? 30,00
10. Prisijungimas prie esamy nuoteky tinkly 1.7.6 vnt. 3
f 200 mm
11. Esamy lietaus nuoteky vamzdyny 175 Kompl. 1
iSmontavimas
12. Numatomo statybinio lauzo isvezimas 211 t 1,00
savartyna
2.3 Drenazo tinklai (LD1)
1 Lauko drenazo sisterma montuojamaiis 134 m 101,57
neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC)
gofruoty drenazo vamzdziy (4kN/m2) , su
geotekstilésfiltru ir PV C jungiamyjy daliy
?¥113mm , Hyig-1,75m
2. PVC @160mm lygiasieniai movinia nuoteky 132 m 1,90
vamzdziai, komplektuojami su guminiais
sandarinimo ziedais, ir jy montavimas
Slapiame grunte s 4 kKN /m? stiprumo klasé
vamzdziy, Huig-1,83m
3. Islyginamojo pagrindo jrengimas po 182 m?3 0,14
vamzdziu 0,10m
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f 200 mm

4, 5cm islyginamojo pagrindo jrengimas be 182 m? 3,60
akmeny po vamzdziu
5. Vamzdyny uzpylimas ne didesniais kaip 185 m3 39,40
32mm skersmens akmenimis 0,30cm
6. Vamzdyny uzpylimas gruntu 0,30m virs 183 m?3 0,90
vamzdzio ir jo sutankinimas rankiniu badu
7. Transéjy uzpylimas esamu gruntu iki dangos 183 277,00
konstrukcijosir sutankinimas
8. Drenazo sulinysis PP gofruoto sachtinio 14.1 Kompl. 5
vamzdzio f 315mm, SN4 klasés, su 0,30m 14.2
sésdinimo dalimi. dugnu, teleskopiniu 143
vamzdziu su ziediniu sandarikliu, kalaus
ketaus ,, plaukiojan¢io® tipo dangéiu 40t
apkrovai, Hvid.-1,76m
9. Suliniy zymejimo zenklai 15 vnt. 5
10. Geotekstilé 134 m? 25,40
11. Zaliosveos ardymas-atstatymas 1.10 m? 280,00
12. Prisijungimas prie esamy nuoteky tinkly 1.7.6 vnt. 1
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TVIRTINU

Statytojas (UZsakovas)

ST ,.Kretingos komunalininkas*
Direktorius

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
2020 m. gruod¥io 2d. Nr. 20.02.81

STATINIO Daugiabu¢io gyvenamojo namo Kretingos m., Savanoriy & 52,
PAVADINIMAS atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

PROJEKTO RENGIMO Techninis darbo projektas.

ETAPAS

LESU POBUDIS 1. Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos;

2. Finansuotojo 1¢3os (kreditas);
3. Valstybés parama.

STATYBOS DARBU IR | Konkurso budu.
IRENGINIU PIRKIMO
BUDAS AR
PASIRINKTAS
STATYBOS RANGOVAS

PROJEKTO VADOVAS | UAB »Progresyvis projektai®, projekto vadovas Gytis: Zubavi&ius,

PROJEKTAVIMO ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
PASLAUGU APIMTYS (cokolio) konstrukceijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy
demontavimg, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima
(i8skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkymsg.

Pastatas apsiltinamas jrengiant ventiliuojamg fasadg. Atliekamas
iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maiau nei 1.2 m.)
Siltinamas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruoSimas. 2.
Pastoliy ir kitos jrangos sumontavimas ir i¥montavimas. 3. Sienos
pavirSiaus jvertinimas ir paruo¥imas, iskaitant pavir$iy nuplovimg
antipelésinémis priemonémis. 4. Lauko palangiy, balkony ir stogeliy
skardinimas spalvota poliesteriu dengta skarda. 5. Anteny, véliavos
laikikliy, signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy, el. ir rysio deziy ir
kt. ant fasado veikiangiy irenginiy nuémimas ir atstatymas po
apdiltinimo. 6. Atviry el. kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j
laidadéZes. 7. Kronsteiny i§ neriidijandio plieno montavimas.
Aliuminiy profiliy karkaso sistemos irengimas. 8. Sieny &iltinimas
irengiant  mineralinés  vatos  plokdtémis O, Apdailiniy
akmens masés plyteliy jrengimas. 10. Kampy ir angokrastiy
sutvarkymas. 11. Papildomos jrangos naudojimas. 12. Esamy seny
mediniy ir gyventojy pageidavimu PVC ar aliuminio konstrukcijos
balkony stiklinimy demontavimas. 14. Turéklo konstrukcijos
sustiprinamos pagal poreikj. Aptvérimai $iltinami ir irengiama
apdaila. 15. Apatiniy auksty balkony perdangos i§ apacios
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apsiltinimas ir nutinkavimas, 16. VirSutiniy auksty balkony stogeliy
apliltinimas ir ruloninés dangos jrengimas. 18. Pagal vieningg
projektg suremontuojamos esamos laiptiniy jéjimo aik3telés ir laiptai.
19. Baty valymo groteliy su infiltraciniu Sulinéliu Irengimas prie
kiekvienos laiptinés. 20. Neriidijan¢io plieno turékly laiptams
jrengimas. 22. Suremontuojami esami stogeliai virg pagrindiniy
i¢jimy - apsiltinami polistireniniu putplasdiu ir akmens vata,
suformuojami  nuolydziai, jrengiamas  lietaus nuvedimas,
apskardinami. 24, Naujo véliavos laikiklio ir namo numerio lentelés
irengimas. 25. Aplinkos atstatymas. 26. Sieny balkonuose ¥iltinimas
polistireniniu putplaséiu irengiant plonasluoksnj apdailinj tinkg. 27.
Projekto vykdymo prieziiira.

Sienos $iltinamos mineraline vata. Numatomas $ilumos koeficientas
0,18 (W/m?K). Apdaila — akmens maseés plytelés, (spalva parenkama
techninio darbo projekto rengimo metu). Atsparumo smiigiams
kategorija turi buti ne maZesné nej normingé. Keitiamos vidaus ir
iSorinés palangés. Atlikus cokolio ltinimo darbus jrengiama
nuogrinda. Techniniame projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkelimas ant naujai formuojamy
iSorés atitvary. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) $ilumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” keliamus
reikalavimus, Naudojamos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuota ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbaj atlieckami laikantis
atitinkamy taisykliy. -

1. Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varfos skaiCiavimui turi biti
naudojamos projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo
koeficiento vertés apskaidiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12, 13

punkty reikalavimus; 2. Skai¢iuojant termoizoliacinio sluoksnio|"

Siluming varZg turi biiti jvertinta tvirtinimo jr karkaso elementy jtaka
pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede; 3. Fasado
jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius
liudijimus (ETL) turinios ir CE enklu Zenklintos sieny $iltinimo
sistemos; 4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.it ,FASADU JRENGIMO DARBAL Védinamy
fasady su mineralinémis vatos ¥lumos izoliacija* atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus.

Balkonuose esanéios sienos yra $iltinamos izoliacija, kuri turi maza
Silumos laidumo koeficients, kad izoliacijos storis biity kuo plonesnis.
Pastato sieny daliy esanéiy istiklinty balkony viduje Siltinimas i§
i8orés termoizoliacinémis plokstémis tinkuojant plonasluoksniu tinku,
nejstiklinty balkony vidiné siena &iltinama termoizoliacinés
plokstémis ir apdailinama tinku arba akmens mases plytelémis.
Numatomas  §ilumos  koeficientas 0,25<U<0,18 (W/m?K).
Angokras¢iy Siltinamosios medZiagos storis > 30 mm., aptaisymas.
Kampy papildomas armavimas. Gruntavimas, Apdailinio sluoksnio
(frakcija — ne maziau kaip 2 mm.) jrengimas: tinkavimas struktiiriniu
tinku ir da¥ymas arba tinkavimas spalvotu struktlriniu tinku.

Pastaty  cokoliy Siltinimas i iSorés ki nuogrindos
termoizoliacinémis plokitémis, irengiant ventilivojama fasada.
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Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — 24
(W/m2K).

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visumga
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavir$iaus jvertinimas ir paruosimas;
2. Pavirsiy padengimas fungicidais; 3. Cokolinés dalies iltinimas
ekstrudiniu polistirolu. Cokolis apdailinamas akmens masés
plytelémis, kurios montuojamos ant ventiliuojamos sistemos profiliy.
Numatomas $ilumos koeficientas 0,24 (W/m’K). 4. Termoizoliaciniy
plok¢iy tvirtinimas smeigémis; 5. Langy angokra3¢iy aptaisymas; 6.
Dujy vamzdyno, el. skydiniy ir kity jrenginiy ant iSorinés pastato
sienos, (cokolio) perkélimas ir, esant reikalui, atstatymas, teritorijos
tvarkymo darbai; 8. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas
i laidadéZes; 9. Laiptiniy lauko laipty ir aik3telés remontas, jrengiant
apdailg i§ akmens masés plyteliy. 11. Laistymo jvady naikinimas,
angy uZmdrijimas. 12. Izoliavus pamatus biitina tinkamaj atstatyti
nuogrindg aplink visg pastata. [rengiama nuogrinda i§ betoniniy
S0x50 cm plyteliy. Veédinimo sklendZiy riisio patalpose jrengimas.
Techniniame darbo projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkelimas ant naujai formuojamy
18orés atitvary.

Pastaty cokoliy jgilinamosios i grunty dalies filtinimas i¥ i¥orés
termoizoliacinémis plok¥témis ir padengimas drenaZine
membrana.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(Iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruogimas; 2.
Nuogrindos padalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas,
sutankinimas; 4. PavirSiaus paruofimas: 5. Hidroizoliacijos
irengimas; 6. Termoizoliaciniy ekstrudiniy puty polistireno plok3&iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 8.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruoSimu; 9. Teritorijos tvarkymo
darbai.

Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija iki pamaty pado apadios.
Atlikti cokolinés dalies apsiltinimo darbus lgilinant termoizoliacinj
sluoksnj ne maziau kaip 1,2 m, matuojant nuo Femés pavir$iaus. bei
vir§Zeminés dalies apdailg. Apsiltinus cokolj, numatoma jj padengti
mechaniniams paZeidimams atspariomis medZiagomis.

Techniniame darbo projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy
iSorés atitvary,

Esamy dury keitimas metalinémis durimis (iéjimo, riasio), j
maZesnio Silumos pralaidumo duris, dury Silumos perdavimo
koeficientas — U < 1,6 W/(m?2.K)

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):1. Seny bloky i¥émimas i sieny,

31821

59



Daugiabutio gyvenamojo namo Kretingos m., Savanoriy g. 52, atnaujinimo (modemnizavimo) projektas
Statinio projektavimo techniné uZduotis yra sudaryta projektuotojo UAB Progresyvils projektai*

iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy metaliniy  apsiltinty
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiary
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Rankeny, kojeliy, atmuséjy ir
pritraukéjy jrengimas 5. Angokradtiy apdaila; 6. Projektavimas,
projekto vykdymo prieZiiira. 7. I&jimo i laiptines durys jrengiamos su
saugaus (gridinto) stiklo intarpu. Stiklas i¥ lauko pusés veidrodinis.

Esamy dury (tambiiro) keitimas plastikinémis durimis.

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy tambiiro duris naujomis,
sandariomis PVC durimis su gridintu stiklu iki puseés dury aukicio.
Darby sudétis: 1. seny bloky i¢émimas i§ sieny, iskaitant atlieky
sutvarkymg; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, tambiiro durys stiklinamos ne maziau 0,3 m? ploto
saugaus stiklo paketu; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
4. Dury pritraukéjy jrengimas. 5 Angokra$&iy apdaila;

Sutvarkomos aikstelés prie jéjimo 1 laiptines dury, pritaikant j¢jimus
nejgaliesiems (aiksteliy nelygumy uZtaisymas, tinkamos aiksteliy
dangos jrengimas). [rengimui naudojamos med?iagos ir jranga turi
bati sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai
atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais
PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais.

Darby sudetis: seny bloky i$émimas i3 sieny, jskaitant atlieky
sutvarkyma; palangiy i§¢mimas; naujai montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas;
sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; angokraitiy apdaila.
Naudojamos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy
taisykliy. Apdailinio tinko lango angokra$tiuose panaikinimas,
iSlyginamojo sluoksnio po palangémis panaikinimas. Buty langai su
dviejy kamery (3 stikly) stiklo paketu, gaminio U<I.1 (W/ m? K),
nepakeisti bendro naudojimo patalpy langai kei€iami vienos kameros
(2 stikly) stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu, gaminio
U<L.3(W/ m® K); Per visa lango perimetra jrengiamos izoliacinés
juostos. Naujy skardiniy lauko palangiy jrengimas. Keitiamy langy
vidaus angokras¢iy apdailos jrengimas. Naujy vidaus med¥io dro¥liy
arba PVC baltos spalvos palangiy jrengimas keiiamiems langams.
Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir irengiami pagal gamintojy
rekomendacijas. Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir
paZenklinti CE Zenklu.

Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojo reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy.
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Pakeisti senus bendro naudojimo patalpy langus naujais PVC
profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo
koeficientas U< 1,3 (W/m?K).

Darby sudétis: seny bloky i$¢mimas i sieny, jskaitant atlieky
sutvarkyma; palangiy i¥¢mimas; naujai montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas;
sandliry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; angokraséiy apdaila.
Naudojamos medziagos ir iranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atlickamj laikantis atitinkamy
taisykliy. Apdailinio tinko lango angokra¥&iuose panaikinimas,
i8lyginamojo sluoksnio po palangémis panaikinimas. Nepakeisti riisio
ir laiptiniy langai kei¢iami vienos kameros (2 stikly) stiklo paketu ir
bent vienu selektyviniu stiklu, gaminio U<1.3(W/ m? K); Per visg
lango perimetra jrengiamos izoliacines Juostos. Naujy skardiniy lauko

palangiy jrengimas. Keitiamy langy vidaus angokra3¢iy apdailos|

irengimas. Naujy vidaus medzio droZliy arba PVC baltos spalvos
palangiy jrengimas kei¢iamiems langams. Visi gaminiai turi bati
sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas. Langai
privalo turéti atitikties ivertinima ir paZenklinti CE Zenklu.

Naudojamos medZiagos ir iranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir|

gamintojo reikalavimus, darbai atliekamj laikantis  atitinkamy
taisykliy.

Sutapdinto (ploki&io) stogo Siltinimas, stogo dangos irengimas,
iskaitant stogo konstrukcijy sustiprinimg ar deformacijy
pasalinimg.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sqnaudy visumga (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos
paruosimas; 2. NuolydZio formavimas; 3. Termoizoliacinio sluoksnio
irengimas; 4. Nauja dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné
danga; 5. Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 7. Parapeto
apskardinimas; 8. Zaibosaugos atstatymas; 9. Apsauginés tvorelés
irengimas. 10. Senos kopégios prie i8lipimo liuky keitiamos naujomis
jskaitant ir i8lipimo liukus.

Reikalingas stogo elementy remontas, atnaujinimas, sutvarkymas.
Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kanalus vir§ stogo,
kaminéliy angas uZdengti tinkleliu.

Sutvarkomi jéjimo stogeliai laiptines. Siltinami paskutiniy auksty
stogeliai, bei prilydoma dviejy sluoksniy hidroizoliacija.

Naujy stogeliy védinimo $achtoms irengimas su Zaliuzémis nuo
lietaus ir sniego ir tinkliukais nuo vabzdZiy ir pauk$¢iy. Veédinimo
Sachty daZzymas. I8lipimo ant stogo liuky keitimas naujais metaliniais
apdiltintais, rakinamais liukais. Nenaudojamy anteny demontavimas
ir ty viety stogo paviriuje uZtaisymas. Esamy jlajy (pagal poreikj)
keitimas naujomis. Parapetai apskardinami. Stogo apsauginé tvorelé
jrengiama vietose, kur parapetas Zemesnis kaip 0,6m. Atlikus stogo

51821

61



Daugiabutio gyvenamojo namo Kretingos m., Savanoriy g. 52, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinio projektavimo techning u¥duotis yra sudaryta projektuotojo UAB »Progresyvils projektai®

atnaujinimo darbus atstatoma Zaibosaugos sistema pastate; anteny ir
kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo. [¢jimy j pastoge dury keitimas naujomis metalinémis,
prie3gaistinémis, apSiltintomis rakinamomis durimis.

Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliy. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U < 0,15
(W/mZK).

Lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos lodZijy konstrukcijos
sustiprinimg ir naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengima pagal
vieningg projekta.

Istiklinti balkonus pagal vieningg projekta, pagal poreikj sutvarkyti
stogelius virSutiniuose auktuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki
virSaus. Numatomi darbai: 1. Angokra3¢iy paruo§imas balkony rémy
konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraséiy
apdaila. Naudojamos medziagos ir iranga turi biti sertifikuoti bei
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis
atitinkamy taisykliy.

Vidaus laiptiniy remonto darbai

Esamo atSokusio tinko numugimas laiptinése ir sieny ir luby
glaistymas, daZymas, arba faktiirinio tinko jregimas.

Turéklai nuvalomi, tiesinami ir perdaZomi. Demontuojami esami
porankiai ir montuojami nauji, mediniai.

Laiptai laiptinése perdaZomi.

Smulkus laipty pakopy ir aiksteliy remontas.

El skydy laiptinése perdaZymas.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly biocheminis apdorojimas, dalies virs stogo remontas. 4.
Numatoma ivalyti natfiralaus védinimo kanalus.

Suremontuojami ir atstatomi fizidkai nusidévéje ir apgriuve
kamineéliai. Védinimo kanaly i§vadai turi bati: ne maZiau kaip 0,4 m
vir§ stogo ar kito pavir§iaus, taip pat ne maZiau kaip 0,3 m virs linijos,
jungian¢io auks&iausius pastato daliy, esan¢iy ne toliau kaip 10 m nuo
iSvado, taskus. Jranga, medziagos ir darbai turi atitkti STR‘y keliamus
reikalavimus.

Silumos punkto modernizavimas
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Matavimo vienetas apima statybos darby ir mediagy sanaudy visumg
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno $ilumos punkto demontavimas;
2. Naujos karito vandens ruodimo sistemos jrengimas; 3. Naujo
Silumos mazgo jrengimas; 4. Sistemos hidraulinis i¥bandymas; 5.
Silumos punkte esantiy vamzdyny valymas, daZymas korozijai
atspariais daZais ir izoliavimas; 6. Silumos punkte jrengti vandens
surinkimo trapg jj pajungiant | esamus nuoteky tinklus.
7.Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira.

Pastabos: 1. Atliekant $ilumos mazgo renovacija (modernizavima),
vadovautis pridéta specifikacija. 2. Visi darbai turi bati suderinti su
UAB "Kretingos Silumos tinklai" . Silumos punkto valdymo jranga.
Valdiklio funkcijos: * Sildymo valdymas pagal priklausomybe nuo
lauko oro temperatiiros. Turi biti galimybé nustatyti daugiau nei
keturis lizio tagkus Sildymo kreivéje bei apriboti maZiausig ir
didZiausig tiekiama temperatlirg. * Turi biti galimybé nustatyti
Sildymo komforto ir ekonomijos periodus kiekvienai dienai
individualiai. «Turi biiti galimybé optimizuoti $ildyma pagal pastato ir
sistemos tipa. * Valdiklis turi turéti galimybe signalizuoti apie
nukrypimus nuo reguliuojamy dydZiy.  GraZinamos temperatiiros
reguliavimas pagal tiekiamos temperatiiros priklausomybe $ildymui
bei fiksuotas karito vandens ruogimui. « Valdiklis turi turéti galimybe
registruoti pateikty ir paskaitiuoty temperatiiry vertes iki keturiy pary.
« Sildymo pavaros apsaugos nuo Svytavimo programa. » Sildymo
pavaros mank3tinimo funkcija vasaros metu. o Sildymo. siurblio
pramankstinimo vasaros metu funkcija. Automating 8ildymo sistemos
papildymo kontrolé. sAutomating kardto vandens valdymo parametry
nustatymo funkcija. * Temperatiiros pakélimo profilaktika karsto
vandens vamzdynui. « Turi biti galimybé koreguoti $ildyma pagal
vidaus temperatiirg, * Valdiklis turi turéti rySio sasaja valdymui ir
duomeny perdavimui. Duomeny apsikeitimo protokolas turi biti
atviras. *Valdiklio suderinimo protokolas. * Aplinkos temperatiira
darbo metu iki 50 C. Jutikliai. Tiesinés var¥os ir temperatiiros
priklausomybés temperatiiros jutiklis. Pt 1000 Omy prie 0 C,
gradacija 3,9 Omo/K. Tiekiamo ir graZinamo &ilumnesio 1 8ildymo bei
védinimo sistemas temperatiiros jutikliai gali bati naudojami
pavirSiniai, kai vamzdZio skersmuo iki DN65. Karsto vandens
temperatiiros valdymui bei i§ kar$to vandens ruo$imo ilumokaidio
graZinamo termofikacinio vandens temperatiirai riboti naudojami
panardinami jutikliai. Reguliavimo voZtuvai $ilumos tinkly kontiiro
valdymui ¢ VoZtuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpés
temperatiira iki 150 C. ¢ Salyginis slégis ne mazesnis, kaip Psl6. »
Uzdaromas slégio perkrytis turi biiti ne mazesnis, kaip 10 bar. « Karsto
vandens valdymo voZtuvy reguliavimo charakteristika turi biiti tiesiné
su luZio tasku. ¢ Reguliavimo voZtuvai turi biti slégiu balansuoti. «
Kavitacijos faktorius Z daugiau arba lygus 0,5. sReguliavimo ribos ne
maZiau 1:50. * Reguliavimo voZtuvo nesandarumas turi biiti ne
mazesnis, kaip 0.05% nuo kvs. » Vandens tekéjimo greitis voZtuvu
neturi virS§yti 3 m/s. « Reguliavimo vo¥tuvo geba turi biiti 0,5 ir
daugiau. Pavaros « Reguliavimo pavaros naudojamos $ilumos punkte
turi atitikti valdiklio valdymo principg ir jtampg. * Pavarose turi biiti
rankinio valdymo ir voZtuvo atsidarymo padéties steb¢jimo galimybé.
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* Karsto vandens ruogimui naudojamos greitos pavaros. Voﬁtuvo?r’

pavaros pilno atsidarymo laikas apytiksliai 40 (s) ir maZiau, o
Sildymui naudojamos létos pavaros. VoZtuvo ir pavaros pilno
atsidarymo laikas apytiksliai 70 (s) ir ilgiau. = Aplinkos darbo
temperatiira 055 C. ¢ Apsaugos nuo iSorés poveikio verté IP54.
Vientisi slégio perkrygio reguliatoriai. Kai reguliavimo voZtuvas ir
slégio membrana yra vientisas gaminys. ¢ Turi atlaikyti terpés
temperatiirg iki 150 C. » Salyginis slégis ne maZesnis, kaip Ps16. «
UZdaromas slégio perkrytis turi biiti ne mazZesnis, kaip 10 bar. »
VoZtuvas turi biiti slégiu balansuotas, » Reguliavimo pavarose turi biiti
irengtas membranos apsaugos voZtuvas. ¢ Reguliatoriai turi turéti
nustatymo rankena su slégio nustatymo veréiy gradacija ir nustatymo
plombavimo vieta. « Proporciné paklaida turi biiti 2 kartus maZesneé uz
reguliuojama perkrytj. o Kavitacijos faktorius Z daugiau arba lygus
0,5. * Reguliavimo ribos ne ma¥iau 1:50. * Nesandarumas maZesnis
arba lygus 0.05% nuo kvs. Rutulinés ivadinés sklendés » Turi atlaikyti
terpés temperatiirg iki 150 C. o Salyginis slégis ne maZesnis, kaip
Ps25. « Stiebo sandarinimui turi biti naudojama grafitu armuoto
teflono jkam3a, o ne guminiai sandarinimo Ziedai. Cirkuliacinis
siurblys — Cirkuliacinis siurblys Sildymui turi veikti patikimai ir
efektyviai prisitaikydamas prie konkretios ¥ildymo sistemos. 1.
Cirkuliacinis siurblys turi biiti su integruotu daZnio keitikliu ir slégiy
skirtumo bei temperatiiros jutikliu. 2. Efektyvaus siurblio veikimo
uZtikrinimui, siurblio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas
(EVEK) turi bati ne didesnis kaip 0,19 pagal Ekologinio projektavimo
direktyva (2009/125/EB). Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti
Siuos pasirenkamuosius valdymo refimus: pastovaus diferencinio
slégio (dpc); kintamo diferencinio slegio (dpv) pastovios kreivés
rézimas. 1. Pilnas siurblio valdymas ir siurblio biisenos indikacija
valdymo skydelyje. 2. Valdymo skydelis su ekranu faktiniy siurblio
veikimo parametry (debitas, slegiy skirtumas, apsukos, skystio
temperatlira, naudojama galia, sunaudota elektros energija ir darbo
laikas) nuskaitymui. 3. Nuotolinio siurblio valdymo galimybeé. 4.
Integruota sausos eigos ir variklio apsauga. 5. Gedimy ir sutrikimy
registras. 6. Siurblys turi biti komplektuojamas izoliacijos kevalais
naudoti dildymo sistemose. 7. Siurbliy garantinis terminas negali biti
trumpesnis kaip 24 ménesiai nuo sturbliy pristatymo tiekéjui datos.
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaigiavus
projektavimo metu gali skirtis. PASTABA: Prie§ pateikdamas
pasililyma, rangovas privalo iSnagrinéti visa su pirkimu susijusig
dokumentacijg, privaloma

susipaZinti su padétimi vietoje/objekte. Rangovas atlieka darbus
vadovaujantis ai¥kinamaisiais ra$tais, orientaciniais(preliminariais)
darby kiekiais u¥ bendrg sutartyje nurodyta kaing (bendra rangos
sutarties suma). Joks sprendiniy patikslinimas ir detalizavimas,
nepriklausomai nuo prieZaséiy, nesudaro teisinio pagrindo keisti
pasiraSytos rangos sutarties kainos. Patikslinti ir detalizuoti
sprendiniai jgyvendinami uZsakovui pritarus. Uzsakovas néra
atsakingas ir uZ visus kitus ka3tus, patirtus Rangovo, rengiant
pasiillymg. t. y. rizika susijusi su pastato techniniy duomeny (taip pat
ir darby kiekiy Ziniaras&iy) paklaidomis, tenka rangovui. Rangovas
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uzsakovui pastabas dél kiekiy ir darby apimties teikia iki pateikiant
konkursinj pasitilyma.

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas.

Projekto apimtyse keitiami visi Sildymo sistemos vamzdynai.
VamzdZiy tipas — plonasieniai presuojami, i§ iSorés cinkuoti plieniniai
vamzdeliai iki @54 mm diametro. Didesniy matmeny vamzdynai —
virinami P235GH.

Sildymo sistemos vamzdynai riisyje izoliuojami §ilumine izoliacija,
kurios storis apskaitiuojamas pagal LST EN 12828 standarte
pateikiamg metodika.

Projekte turi biiti jvertintas temperatiirinis vamzdZiy pailgéjimas ir
numatytos priemonés pailgéjimo kompensacijai su posiikiais.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy magistraliniy
vamzdyny demontavimas. 2. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki
Sildymo prietaisy demontavimas. 3. Naujy magistraliniy vamzdyny
montavimas. 4. Naujy stovy ir prijungiamyjy vamzdyny montavimas.
5. Angy i$musimas ir uXtaisymas sienose .6. U2daromosios armatiiros
montavimas. 7. Vamzdyny izoliavimas. 8. Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 9. Vamzdyny hidraulinis
bandymas.

Pastabos: Vienvamzdés apatinio paskirstymo sistemos perdarymas j
dvivamzde apatinio paskirstymo sistema, sistemos balansavimas.
Naujos dvivamzdés $ildymo sistemos magistralés ir stovus projektuoti
i§ presuojamo plieno vamzdiy.

Irenginiai, darbai turi atitikti Lictuvoje galiojantiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Termostatiniy ventiliy jrengimas

Buty Sildymo prietaisams jrengiami automatiniai termostatiniai
ventiliai bei termostatinio valdymo galvute reguliavimui 16-26C
diapazone.

Laiptiniy $ildymo prietaisams jrengiami automatiniai termostatiniai
ventiliai su termostatinio valdymo galvute reguliavimui 5-16C
diapazone bei antivandaliniu i$pildymu.

Termostatinés galvutés ant ventiliy turi bati  tvirtinamos
uZspaudZiama jungtimi.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukeijas; 2. Darbai atlickami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. Visi termostatiniai ventiliai turi bati su kv. apribojimo
funkcija, skirta pastovaus $ilumnesio srauto nustatymui. Nustatymas
turi biti nustatomas be specialiy jrankiy. Ventilis regulivojamas
hidraulinio balansavimo metu. Termostatinio elemento tvirtinimo
tipas — jspaudZiama jungtis. Bendro naudojimo patalpose
montuojamas antivandalinis termostatinis elementas su apsauginiu
elemento gaubtu, skirtas vieSoms patalpoms. Matavimo vienetas
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apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Automatiniy termostatiniy ventiliy jrengimas
kiekvienam Sildymo prietaisui. 2. Automatiniai termostatiniai
ventiliai su termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas
yra nuo 16 °C iki 26 °C temperatiiros, ( 2-5 nustatymo skal¢ ); 3.
IspaudZiamos jungties pagalba termostatas montuojamas ant ventilio
su iSankstiniu nustatymu. Radiatoriaus termostatas turi fiksavimo
funkcija, riboti maksimalig temperatiira. Termostatai jrengiami
dujiniu uZpildu; 4. Sistemos hidraulinis iSbandymas. 5. Sistemos
balansavimas: 6. Stovy suZyméjimas risyje; 7. Automatiniy
termostatiniy  ventiliy nustatymy nustatymas pagal gamintojo
rekomendacijas; 8.Balansavimo protokolo uZpildymas.

§ildymo prietaisy keitimas naujais.

Projekto apimtyse keitiami visi buty ir laiptiniy ildymo prietaisai.
Butuose jrengiami 11 ir 22 tipo, 500 mm auk3&io plieniniai radiatoriai.
Laiptinése Sildymo prietaisai parenkami tokie, jog netrukdyty
praéjimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy. visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSnedimas ir pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas j
paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.
6. Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam Sildymo prietaisui; 7.
Prie Sildymo prietaisy esanéiy trieigiy ar kity ventiliy demontavimas.

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas

Automatiniam §ildymo sistemos subalansavimui turi biiti naudojami
automatiniai termostatiniai ventiliaj (skaityti skyriy ..Lermostatiniy

ventiliy jrengimas®).

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas.

Daugabuéiui gyvenamajam namui proj ektuojama dalikliné duomeny
nuskaitymo, surinkimo ir perdavimo sistema:

1. Butuose ant radiatoriy jrengiami belaidiai $ilumos dalikliai.
Montuojami dviejy temperatiiros davikliy $ilumos dalikliai:
vienas aplinkos temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavir§iaus
temperatiiros matavimui. Turi buti numatytos apsaugos (su
laiko Zyme) nuo nesankcionuoty veiksmy  (nuémimo,
apsildymo, uZdengimo ir pan.). Daliklio atmintyje turi biiti
fiksuojami: paskutiniy 12 ménesiy dalikliy rodmenys,
kiekvieno $ildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei
maZiausia uZfiksuota radiatoriaus temperatiira;

2. Laiptinése, 2 ir 4 aukStuose, jrengiami  duomeny
koncentratoriai (auksto antenos). Priklausomai nuo galimy
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trikdZiy, duomeny koncentratoriy turi biiti numatoma tiek, kad
signalo stiprumas biity pakankamas visy signaly surinkimui;

3. Silumos punkte irengiamas duomeny kaupiklis su nuotoliniu
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo funkcijomis, rodmeny
nuskaitymo-apdorojimo programing jranga, kuri taip pat skirta
ir vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo
stebéjimui ir analizei (adminstratoriui ir gyventojams).
Nuotolinis duomeny nuskaitymas, kaupimas ir apdorojimas
atliekamas daugiabugio bendrijos kompiuteryje;

4. Turi buti jdiegta informacine sistema, kurios pagalba $ilumos
apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny
bazéje, atlickama sistemos ivykiy analize, bei jy vizualizacijg
ir kuri leid%a periodi¥kai suskai¢iuoti kiekvieno buto
Suvartotg ~ Siluming energija patalpy  $ildymui pagal
Valstybinés kainy ir energetikos  kontrolés komisijos
patvirtintg Silumos Sildymui paskirstymo dalikliais metoda
Nr. 6 (paskutinés redakcijos) ir per duomeny perdavimo tinklg
(GPRS ar Internet) pateikti duomenis perZifirai ir analizej
gyventojy internetinéje prieigoje;

Sistemos  jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickam
laikantis atitinkamy taisykliy.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg
(iskaitant, bet neapsiribojant): .

1. Iranga, med¥iagos ir darbai turi atitikti STR‘y  keliamus
reikalavimus; 2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas, montuojama jranga: $ilumos dalikliai su radijo ry$io
moduliu, duomeny koncentratoriaj (auk$to antenos), . duomeny
valdiklis (kaupiklis) su nuotoliniu nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
funkcijomis, kompiuteris ir rodmeny nuskaitymo-apdorojimo
programine jranga, kuri taip pat skirta ir vykdomy energijos taupymo
priemoniy efektyvumo stebéjimui ir analizei (adminstratoriui ir
gyventojams). Montuojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos
dalikliai: vienas aplinkos temperatiiros, kitas — radiatoriaus paviriaus
temperatiros matavimui.Turi biti numatytos apsaugos (su laiko
Zyme) nuo nesankcionuoty veiksmy (nuémimo, apsildymo,
uZdengimo ir pan.). Daliklio atmintyje turi bti fiksuojami: paskutiniy
12 ménesiy dalikliy rodmenys, kiekvieno Sildymo sezono ménesio
minimali, vidutiné bei maZiausia uzfiksuota radiatoriaus temperatiira.
Nuotolinio duomeny nuskaitymas, kaupimas ir apdorojimas
atliekamas daugiabugio bendrijos kompiuteryje; 2. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy
montavimas. Turi biiti jdiegta informacineé sistema, kurios pagalba
Silumos  apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos
duomeny bazéje, atlickama sistemos ivykiy analize, bei jy
vizualizacijg ir kuri leidzia periodi¥kai suskaidiuoti kiekvieno buto
suvartot Siluming energijg patalpy ildymui pagal Valstybinés kainy
ir energetikos kontrolés komisijos patvirtinta Silumos sildymui
paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6 (paskutinés redakcijos) ir per
duomeny perdavimo tinkla (GPRS ar Internet) pateikti duomenis
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apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmuy:

perZitirai ir analizei gyventojy internetingje prieigoje; 3. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas.

Pastabos: 1. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant). 2.Parenkant daliklius
ir jdiegiant dalikline $ilumos apskaitos sistemg, vadovautis Zemiau
apradyta specifikacija. 3. Automatizuota Siluminés energijos apskaita
susideda i3: 3.1. Silumos daliklis su integruotu radijo ry$io moduliu,
su tvirtinimo komplektu ; 3.2. Duomeny koncentratorius (auksto
antena); 3.3. Duomeny kaupiklis; 3.4. Energetiniy resursy apskaitos ir
informaciné sistema ; 3.5. Silumos daliklio montavimo darbai; 3.6.
Duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) montavimo darbai; 3.7.
Duomeny kaupiklio montavimo darbai: 3.8. Dalikliy konfigiiravimas
ir pastato prijungimas prie pastaty administruojandios jmonés
eksploatuojamos ilumos apskaitos sistemos, duomeny nuskaitymo
apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas;
paleidimo ir derinimo darbai. 5. Isskirstyti kainas atskirai pagal
namus.6. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira. Silumos
dalikliy specifikacija. Turi biiti naudojami dviejy temperatiiros
davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos temperatiiros, kitas —
radiatoriaus pavir§iaus temperatiiros matavimui. Daliklis turi pradéti
veikti kai 3ilumnesio (radiatoriaus) temperatiira virdija 23 C. .0
aplinkos temperatiiros ir vidutinés Slumnesio (radiatoriaus)
temperatiiros skirtumas virsija 4 C. Turi biti numatytos sekandios
nuémus daliklj nuo
radiatoriaus, turi bati fiksuojamas jspéjantis pranefimas su laiko
Zyme; bandant ,,apgauti“ daliklj jj apsildant (uZdengiant antklode, ar
kitaip), daliklis turi pereiti j vieno daviklio darbo rezima, kuriame
priimama, kad kambario aplinkos temperatiira yra lygi 20 C;
Techninés charakteristikos: 1. Daliklio veikimo diapazonas -
tmin,§=35 C, tmax,¥= 90 C (tmin,§, tmax,§ — §ilumnesio temperatiira
Sildymo sistemoje). 2. Daliklio atmintyje turi biti fiksuojami:
suvartojimas per paskutinius metus: paskutiniy 11 ménesiy dalikliy
rodmenys (ménesiy archyvas) kiekvieno §ildymo sezono ménesio
minimali, vidutiné bei maZiausia uZfiksuota radiatoriaus temperatiira;
Turi biiti integruotas radijo ry$io modulis: veikimo daZnis 868MHz,
galingumas — daugiau kaip 5SmW; duomenys turi biiti koduojami. 3.
Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — IP42; 4. Ekranas vietinei
duomeny perZiiirai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius su
ne maziau kaip 2 papildomai simboliais; 5. Dalikliai turi turéti IrDA
sasajg konfigiravimui; 6. El. maitinimas — lidio baterija. Baterijos
tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety Daliklis turi atitikti sekanciy
standarty reikalavimus: EN 834:1995 - Silumos sgnaudy dalikliai
patalpy Sildymo radiatoriy sunaudotai Zilumai nustatyti. Elektros
energijos maitinami prietaisai. EN 13757-4:2005 - Skaitikliy rysio ir

3.9. Sistemos

Ju nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitikliy rodmeny
skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz
artimojo nuotolio jtaisy juostoje. EN 60950 - Informacijos
technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai EN 300
220 - 1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 VI1.1.1 - Elektromagnetinio
suderinamumo ir radijo daniy spektro dalykai. MaZojo nuotolio
iranga. Radijo rysio jranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000

121§ 21

68



Daugiabutio gyvenamojo namo Kretingos m., Savanoriy g. 52, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinio projektavimo technine uduotis yra sudaryta projektuotojo UAB »Progresyviis projektai

MHz daniy juostoje ir kurios galia nevir§ija 500 mW. 3 dalis. 1.2
Duomeny koncentratorius (auksto antena) Naudojama automatizuota
apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi $ilumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodami | duomeny
koncentratorius (auksto antenas). Toliau duomenys perduodami i¥
duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupiklj. 1.3
Duomeny kaupiklis Duomeny kaupiklis turi biti sumontuotas
duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinkla daliklinés
sistemos duomenys turi biti perduodami | daugiabudio namo
informacing sistemg. Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10
mety. Nesant (laikinai) duomeny perdavimo galimybés duomenys turi
biti saugomi valdiklyje. 1.4 Energetiniy resursy apskaitos ir
informaciné sistema Turi biti idiegta priemoné - Energetiniy resursy
apskaitos ir informaciné sistema - skirta autorizuoty vartotojy
prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto narsyklés
lange) biity atliekamos sekandios funkcijos: « asmeniniy vykdomy
energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant
skirtingy periody apskaitos duomenis, pagal patvirtinta metodika,
namo iSeities bei $ilumos dalikliy duomeny automatiskas
paskai¢iavimas (3iluminés energijos suvartojimas kiekvienam butui)
pagal vieningg sistema. * apskaitos duomeny atnaujinimas turi biti
vykdomas ne reiau kaip vieng karta per dieng ir vykdomas
automatiskai duomenis perduodant j namg administruojandios jmonés
serverj ir/ar Silumos (vandens) tiekimo imonés server. 2. Montavimo,
paleidimo derinimo darbai 2.1 Silumos dalikliy montavimas,
konfigiiravimas Silumos dalikliy montavimas turi bati atliktas
remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei
programine priemones dalikliy montavimui bei konfigiiravimui: -
specializuota taSkinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie
radiatoriy; - dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo
specializuota  programine  bei aparating  jrangg  jrenginiy
konfigiiravimui; - specializuota programing jrangg telemetrijos
irenginio konfigiiravimui; Sumontavus daliklj turi bati atlikti jo
konfigiravimo darbai, Konfigliravimo metu turi biti suvesti sekantys
koeficientai: - koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj)
— kadangi skirtingo dydzio radiatoriai, atiduoda skirtingg %ilumos
kiekj; - koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medZiagg
- priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei medziagos i$ kurios
pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti t3 padia temperatiirg
reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte
naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai). 2.2 Duomenuy
surinkimo jranga montavimas, konfigiiravimas Duomeny surinkimo
irangos montavimo, konfigiiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi
biti vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei
konfigiiravimo instrukcijomis.

Sistemos jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi bati
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami
laikantis atitinkamy taisykliy.

Karito vandens vamzdyny stovy, cirkuliaciniy stovy ir
magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas
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Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy Kkarstojo
vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
UZdaromosios armatiiros montavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su
pastato  konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Esamy karstojo
vandentiekio stovy demontavimas. 7. Naujy kar$tojo vandentiekio
stovy ir atSaky j butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir
at3aky atjungiamosius bei stovy vandens igleidimo Ciaupus; 8. Stovy
prijungimas prie esamy kar$to vandens tinkly butuose. 9. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas; 10. Karsto vandens
tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniaj cirkuliacijos ventiliai su
dezinfekcijos moduliu ir termometru vienodos kar$to vandens
temperatiiros palaikymui visuose stovuose. 11. Karsto vandens
paskirstymo sistemoje esami ventiliai keidiami naujais, rutuliniais
ventiliais.

Pastabos: Kar3to vandens vamzdyny stovy keitimas ir izoliavimas,
cirkuliacinio stovo keitimas, magistraliniy vamzdyny keitimas ir
izoliavimas, termobalansiniy ventiliy ant stovy jrengimas.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady) keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir mediagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. 4. Zemés darbai. 5. Hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. [ mato vienets jskaidiuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrineti visg su pirkimu susijusia dokumentacija, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskai¢iuojant pasitilymo kaing ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atliekami remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uZsakovo
reikalavimais.S5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas isipareigoja atlikti techninio darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato lietaus nuotakyno riisio vamzdyny keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdiy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo i¥vado movos risyje iki
imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti, imtinai ir nuvedant iki
pirmo Sulinio. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdZiy klojimo
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vietose. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. .

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. ] mato vienet jskaitiuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visg su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskai¢iuojant pasiiilymo kaing ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atliekamj remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uZsakovo
reikalavimais.5. Paaidkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitimg,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Keitiama vidin¢ lietaus nuoteky sistema.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki jlajos. 3. Jlajos montavimas. 4. Atstatyti lietaus nuoteky stovy
apdailg vietose, kur bus ardomos sienos. 5. Hidraulinis bandymas. 6.
Sutvarkomi laiptinés jéjimo stogeliai. Sutvarkomas lietaus
nubégimas.

Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuoteky vamzdyno $ilinius ir
stovy vamzdZius, jlajas, bei i§vadus prijungti prie artimiausio lietaus
Sulinio. Sutvarkomi laiptinés j&jimo stogeliai. Sutvarkomas lietaus
nubégimas.

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos apivietimo
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabeliy
keitimas, Sviesos diody (led) apSvietimo ir automatinés
apivietimo valdymo sistemos jrengimas).

[ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus.
1. Keitiami magistraliniai kabeliai nuo jvadinés el. spintos iki
tarpaukstiniy el. skydy. 2. Atnaujinama jvadinés el. skydinés
instaliacija/ 3. Atnaujinama tarpaukstiniy el. skydiniy instaliacija. 4.
Kei¢iamos tarpaukstinés el. skydinés. 5 .Kei&iami bendro naudojimo
patalpy ir riisio el. instaliacija (kebeliai, jungikliai ir t. t.) ir $viestuvai
i LED.

§altojo vandentiekio magistraliniy sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 aukSty.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo vandens apskaitos mazgo
demontavimas; 2. Naujo vandens apskaitos mazgo i¥ pagaminty

fasoniniy daliy montavimas nuo jvadinés iki skirstomuyjy vamzdyny
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uZdaromosios armatiiros imtinai; 3. UZzdaromosios armatiiros,
apskaitos prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry montavimas; 4.
Sumontuoto vandens apskaitos mazgo praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas. 5. Seny magistraliniy vandentiekio vamzdyno
demontavmas ir naujo vamzdyno sumontavimas; 6. Ant namo $alto
vandens  jvado  montuojamas elektromagnetinis  vandens
nukalkintojas; 7. Magistraliniy vamzdyny izoliavimas; 8. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukeijomis viety uZtaisymas priegaisriniais
deklais; 9. Jrengiamos uzdaromosios sklendés ir atliekami kiti biitini
darbai.

Pastabos: 1. Numatomi &ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskaidiuojant pasiiilymo kaing ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atliekamj remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija*), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uZsakovo
reikalavimais.5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas, pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medzZiagy
sanaudy visumg (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant stovy ir
atfaky atjungiamuosius bei stovy vandens i¥leidimo iaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6. ISmulty sieny daliy apdailos
atstatymas.

Pastabos: 1. Numatomi ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vieneta iskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipaZinti su
padétimi vietoje/objektc bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskai&iuojant pasifilymo kaing ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atliekami remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uZsakovo
reikalavimais.5. Paaidkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).
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Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) Kkeitimas, kai vamzdzZiy
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno
vamzdyny demontavimas, 2. Naujy plastikiniy vamzdZiy ir fasoniniy
daliy montavimas, Jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.
3. Zemés darbai. 4. Hidraulinjs bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane, 2. I mato vienets jskaitiuojami darbaj
parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visg su pirkimu susijusia dokumentacija, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskaiiuojant pasillymo kaing ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutart]. 4.Projektavimo darbai atliekami remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uZsakovo
reikalavimais.5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas isipareigoja atlikti techninio . darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas, Kkai
vamzdZiy skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy risio vamzdyny idardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdiy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo i¥vado imovos riisyje iki
imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti ir nuvedant iki pirmo
Sulinio. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.
4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5.
Hidraulinis bandymas. .

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. ] mato vienets jskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visg su pirkimu susijusig dokumentacija, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskai¢iuojant pasitilymo kaing ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atlickami remiantis
specialiaisiais architektiriniais reikalavimais, investiciniu planu (%r.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir u¥sakovo
reikalavimais.5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitimg,
papildyma ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato buitinio nuotakyno stovy Kkeitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.
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Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy trifik§ma sugerianciy
vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Yemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.
3. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uXtaisymas. 6.
Alsuokliy i8kélimas virs stogo konstrukcijos. 7.Hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. I mato vieneta iskai€iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i$nagrinéti visg su pirkimu susijusia dokumentacija, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali
prireikti apskai¢iuojant pasifilymo kaina ir sudarant projektavimo
darby vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atliekami remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
»UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir u¥sakovo

reikalavimais.5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitimg, |

papildymg ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto
pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017 (48p.). :

DrenaZo sistemos atnaujinimas ar keitimas

1.Tran3¢jos kasimas drenazui. 2. Filtracinio sluoksnio jrengimas. 3.
DrenaZo vamzdZiy klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos jrengimas. 5.
Kontroliniy Suliniy jrengimas. 6. Drena¥o prijungimas prie lietaus
nuotakyno. 7. Tran¥éjos uZpylimas tankinant.

7.| STATYTOJO (sutinkamai STR 1.04.04:2017)
(UZSAKOVO) 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko isradas;
PATEIKIAMI 2. Daugiabu¢io namo buty (patalpy) savininky sarasas;
DOKUMENTAI 3. Namy valdos techninés apskaitos (kadastro) byla;
4. Daugiabu¢io namo bendrijos registravimo paZyméjimas;
5. Bendrijos jstatai;
6. Gyventojy susirinkimy protokolai;
7. Daugiabutio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas;
8. Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
STATINIO TIPAS Tipas — gyvenamieji pastatai;
g (gyvenamosios ar Pogrupis — daugiabuéiai pastatai.
" | negyvenamosios paskirties
pastaty tipas)
9. | FUNKCINIAI Nenustatomi.
REIKALAVIMAI
10 ARCHITEKTURINIAI Projektinius sprendinius derinti su u¥sakovu ir vyr. miesto
" | REIKALAVIMAI architekte.
13. | EKONOMINIAI Nenustatomi.
REIKALAVIMAI
14. | ENERGINIO Esama pastato energetinio naudingumo klasé ,,F* (pagal pastato
NAUDINGUMO energetinio naudingumo sertifikatg Nr. KG-0212-02430)
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IVERTINIMAS

13

PLANUOJAMA
PASIEKTI ENERGINIO
NAUDINGUMO KLASE
IR SKAICIUOJAMOSIOS
SILUMINES ENERGIJOS
SANAUDU
SUMAZINIMAS

»C*“ klase

16.

PROJEKTE TAIKOMA
TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

1. LR jstatymai:

1.1. LR statybos jstatymas;

1.2. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.3. Atlieky tvarkymo istatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

2.1. STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos riidys®;

2.2. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé«;
2.3. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidZiant]
dokumenty padariniy $alinimas®,

2.4. STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®:
2.5. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®,

Statybos techniniy reikalavimy ir Kiti reglamentai:
3.1. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas,

Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

3.2. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné
sauga“;

3.3. STR 2.01 .01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga®;

3.4. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®;

3.5. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga
nuo triuk¥mo*;

3.6. STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i¥saugojimas®;

3.7. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoring statiniy
apsauga nuo Zaibo*;

3.8. STR 2.01.02:2016 »»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas®;

3.9. STR 2.04.01:2018 .Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys*;

3.10. STR 2.02.01:2004 »QGyvenamieji pastatai*;

3.11. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®;

3.12. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo

pagrindai“;

191821

75



Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingos m., Savanoriy g. 52, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinio projektavimo techniné uzduotis yra sudaryta projektuotojo UAB »Progresyviis projektai*

3.13. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

3.14. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*:

3.15. STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas*;

3.16. STR 2.09.04:2008 ,.Pastato Sildymo sistemos galia.
Silumos poreikis $ildymui‘;

4. Higieninés normos, standartai, reikalavimai,
rekomendacijos, taisyklés:

4.1. HN 33-2011 ,, Triuk3mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®; :
4.2. HN 42-2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas*;

4.3. HN 69:2003 , Siluminis komfortas ir pakankama iluminé
aplinka darbo patalpose*;

4.4. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybeés
reikalavimai® patvirtinimo®;

4.5. LST 1516:1998 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai;

4.6. RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos®:

4.7. RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija*;

4.8. ,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés“:

4.9. ,Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros
(eksploatacijos) taisyklés*;

4.10. ,Pastato kar3to vandens sistemy jrengimo taisyklés*:
4.11. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*;

4.12. ,,Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés®;
4.13. ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00°;
4.14. ,,.Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai®;
4.15. ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*;

3.17. *Nustojus galioti nurodytiems

dokumentams, automatigkai galioja juos

keiCiantys.

17,

NAUDOJIMO
(EKSPLOATACINIAI)
RODIKLIAI

Nenustatomi.

18.

REIKALAVIMAI
STATINIUI (JO DALIMS,
STATINIO
INZINERINEMS
SISTEMOMS)

Nenustatomi.

19.

SAUGOMOS
TERITORLJOS
APSAUGOS
REIKALAVIMAI

Nenustatomi.

20.

NEKILNOJAMUJU
KULTUROS VERTYBIU

Nenustatomi.
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APSAUGOS
REIKALAVIMAI
21. | PROJEKTO RENGIMO Parengiamas techninis darbo projektas.
ETAPISKUMAS
22. | STATYBOS Vieno etapo.
EILISKUMAS
23. | PROJEKTO Tvirtinamas uZsakovo (statytojo).
TVIRTINIMAS
24. | STATYBOS Statyba uZbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys
UZBAIGIMAS dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®.
25. | PROJEKTO Papildomi reikalavimai nenustatomi.
[FORMINIMAS
26. | PROJEKTO Pagal CPO sutart].
KOMPLEKTAVIMAS
27. | STATYTOJUI Sutartyje nurodytas skai¢ius egzemplioriy (popieriniy byly
PATEIKIAMU pavidalu): viena byla lieka projektuotojo archyvui, kitos bylos
PROJEKTO pateikiamos statytojui.
KOMPLEKTU SKAICIUS
28. | KITINURODYMAI Sio projekto technine u¥duotimi Uzsakovas (Statytojas) paveda
projekto vadovui bei projekt rengiandiai jstaigai, jos darbuotojams,
pateikti projekta Kretingos miesto savivaldybés administracijoje,
suvesti | sistema ,Infostatyba“ bei atsiimti statyba leidZiantj (-&ius)
dokumentg (-us).
UZsakovas (statytojas): Vykdytojas:
S ,.Kretingos komunalininkas* UAB ,,Progresyviis projektai*
Direkborius Projekto vad_ovas
Rimantas Ziaudys — ’;" e Gytis Zubavicius {
et

(parasas, A.V.)

(para.i*’c{s',\j. V)
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25/59-0115

8600

<E5650

SUDERINTA TOPD INFORMACINEJE SISTEMOJE

PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NR. ............

OBJEKTAS

Praigkos Nr.226063

ADRESAS: Kretinga ,Savanori? g.52

topografinis planas

KOORDINACI? SIS

TEMA: LKS — 94

AUKSCI? SISTEMA: LAS—Q7

Obj. Nr. 36—20T-7984

&

UAB "KLAIP?DOS
INZINERINIAI TYRIN?JIMAI

Taikos pr. 24-234, Klaip?da
tel. 380 778, 383 474

info@tyrinejimai.lt

Kvalifikacijos pazym?jimo Nr. 1GKV—872 ISDUOTAS 2013 01 10
VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA
* Direktorius Aloyzas Kazdailevigius 2020 10 01
Asistentas A.Kiudys 2020 10 01

AV.
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centrag, jimonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.2191

Dainora Maliukiene

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés ir statinio projekto dalies ekspertizés
vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulttaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

I S SR AR 7 %l
il STATYBOS PRODUKE

ACIEBSTFIKAVIMO G Valdemaras Gauronskis

o
g I$duotas 2019 m. gruodzio 2 d.
ﬁ Pirma karta iduotas 1997 m. gruodZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB .LODVILA" 01329-A1
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Data

Parasas

SKLYPO PLANAS M1:250 SIAURE

o 105/50-0115

6198644.47

Pavardé

Proj. dalis

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

328612.15
———— METINE VEJU ROZE
—————  VEJUROZE 13 VAL, V-IX MEN.
LD1-1
0315
6198639.16
328624.64
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
129 LD1 PROJEKTUOJAMI| DRENAZO TINKLAI
FE PROJEKTUOJAMI BUITINIU NUOTEKU ISVADAI
F NAIKINAMI BUITINIY NUOTEKUI§VADAI
L D1'3 LE PROJEKTUOJAMAI LIETAUS NUOTEKUY ISVADAI
0315 NAIKINAMI ESAMI LIETAUS NUOTEKUISVADAI
L
6198621.67
32860246 PROJEKTUOJAMU TINKLUY APSAUGOS ZONA
ATNAUJNAMAS (MODERNIZUOJAMAS) DAUGIABUTIS
GYVENAMASISI NAMAS SAVANORIU G.52, KRETINGOJE
LD1-4
0315
6198610.19
32859758 SUDERINTA TOPD INFORMACINEJE SISTEMOJE
PLANO TERITORWA! SUTEIKTAS UNIKALUS NR. e
OBJEKTAS . ADRESAS: Kretingo ,Savanori? 952
Praiskos Nr.226063 topografinis planas
KOORDINACI? SISTEMA: LKS — 94 AUKSCI? SISTEMA: LAS-07 Obj. Nr. 36—20T-7984
a Kvalifikacijos pazym?jimo Nr. 1GKV—872 ISDUOTAS 2013 01 10
VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA
UAB "KLAIP?DOS - - —
INZINERINIAI TYRIN?JMAIT~ Direktorius Aloyzas KaZdailevitius 2020 10 01
Taikes pr. 24-234, Klaip?da . . A V
o 74 Asistentas AKiudys 2020 10 01 o
0 2020-12 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
7 0315 LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
w29.94 / - ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
/ 6198604.90 Kval. P; CGRESYVUSPROJE Kek:;‘ AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
X dok It WWW.Pproj al.
w29.71 3B / 328610.02 okumento 1 Zawerveinog, 57, LT- 92155 Kiapeda| R SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
/ Tel.(8-46)216071, info@pprojektailt ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
- ) ) ] STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
/ Pareigos | Vardas, Pavarde Parai
PASTABOS: 27865 PV G. ZUBAVICIUS % 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
1.Naujji buitiesir lietaus nuoteky isvadai klojami esamy tinkly vietoje. 2191 VNPDV | D. MALIUKIENE gﬂ/ BREZINYS LAIDA
2.Esamy inzineriniy tinkly altitudes tikslinti vykdant darbus. i / SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS 0
3.Dél inzineriniy tinkly, tiesimo sugriautas esamas dangos atstatyti j ne prastesne bukle. ! 7 .
4. Esamo dujotiekio tinkly padétisir gylis tikslinamas vietoje, vykdant darbus. Klojant ininerinius tinklus islaikyti minimalius atstumus tarp NVUOTEKU IR DRENAZO TINKLAISM 1:250
dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy inzineriniy tinkly, vadovaujantis skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016m, 05 17, jsakymo Nr.1-162). _lﬁébalogs STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
4. Neislaikant minimaliy atstumy numatyti dujotiekio apsaugojimo priemones. (LR energetikos ministro 2016m, 05 17, jsakymo Nr.1-162). ’ SI "KRETI NGOS 20 02 81 TDP VN B 01
5. Klgjant inzinerinius tinklus islaikyti minimalius atstumus tarp el ektros kabeliy ir klojamy inzineriniy tinkhy. LT , Ve OLT -V INTD. 1 1
KOMUNALININKAS
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

I 33
33,00 N
32,00
30,870
50
31,00 0
30,00
29,00 G acklas 29,200
172 | o150
28,00 |
2.9%2.1b
27,00
LL
26,00
25,00
VAMZDZIO APACIOS S @
ALTITUDE &" ]
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMO ZEMES PAVIRSIAUS S 2
ALTITUDE < <
™ ™
5 . PVC vamzdynai nuoteky tinklams
VAMZDZIO MEDZIAGA 4K N/m2 apkrovai, Del60mm
LST EN 1401-1{2009
PAGRINDAS 10 cm islygintas, sutankintas smélio pagrindas
NUOLYDIS 0,02
ILGIS 7,62
ATSTUMAI, m 7.62
SULINIU Nr, POSUKIY -
KAMPAL, TASKAI 01 121
»1000

Pastabos:

1. Esamy inzineriniy tinkly altitudes tikdlinti vykdant darbus.

2.Esamo dujotiekio tinkly padétisir gylistikslinamas vietoje. Klojant tinklus islaikyti minimalius atstumus
tarp dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisyklémis
(LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162).

0

2020-12

Techninis darbo projektas

LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUOS PROJESKTA i|STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
k. | o ooraiacaisi| PAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
dokumento |\ 3Zawevenog. 5.7, LT- 92155 Kiapda| R SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
Tel.(8-46)216071, info@pprojektailt]| ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
X STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavarde Par
7865 v | G.ZUBAVICIUS % 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASISNAMAS
2191 VN PDV | D.MALIUKIENE %/ BREZINYS LAIDA
"/ | FLTINKLU ISILGINIS PROFILIS 0
KALBOS | UZSAKOVAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT SI "KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.02 11 1

KOMUNALININKAS'
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Data
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Pavardé

Proj. dalis

Data
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Pavardé

Proj. dalis

e o8 s
B SIS N N
e NN N
32,00
-2,350 -2,350 -2,350
31,00 30,590 30,121/l 30,590 30,15 30,590
g ?113 0113 fr
30,00 T \PVC dékl : .
29,0 \ETSCGdﬁL-JZ?% - 753 EYGaklas 29,85& 250, L-4m
29,00 @200 | .[129.980 200 : 0200 5
' 0113 2
28,00 | 3
i .9};
27,00 ;Eé 7 ;Lé 1178
26,00 iy o o
25,00 3 : ;
VAMZDZIO APACIOS 8 3 s 8 g 8
ALTITUDE S g < g g
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMO ZEMES PAVIRSIAUS 8 & S 8 &
A ~ O o o S O
ALTITUDE o o o o & o
™M ™ [SP I o 0] ™ ™
) ) PVC déginiai v_amzdglnai nuoteky tinklams
VAMZDZIO MEDZIAGA dégio klase PN 6, De110mm
LST EN 1452
PAGRINDAS 10 cm islygintas, sutankintas smélio pagrindas
NUOLYDIS 00 0,02 .02
ILGIS 2,85 2,98 4,00
ATSTUMAIL, m D 85 2,98 4,00
SULINIU Nr, POSTKIU A A N
KAMPAI, TASKAI 125%>L 01 121([>L 01 72A<[>_L 01
»1000 ?1000 »1000
0 2020-12 |Techninis darbo projektas
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
7 STATINIO PROJEKJ O PAVADINIMAS
Pastaba e altitudes tikinti vwicdent derh kva, || & CRESYVES PROJEK ;A|I DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
v www.pprojektai.lt
Esamy inzineriniy tinkly altitudes tikslinti vykdant darbus. dokumento | Izasenveinog. 57, LT epie Al R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,

Nr. !

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

KOMUNALININKAS'

. R é‘/ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas Pavarde Parg 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASISNAMAS
27865 PV | G.ZUBAVICIUS /f ,
2191 VN PDV | D.MALIUKIENE %/ BREZINYS LAIDA
"/ | LITINKLY ISILGINIAI PROFILIAI 0
KALBOS | UZSAKOVAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT SI "KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.03 11 1
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Pavardé

Proj. dalis

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

33,00 oldo Q Q Jdo Q o Q
«— 000\ ™ [o0 [ep] o) ™M
S EN© N | NN o @) |
— — — A — — —
32,00 30,120 30,900 30,870
31,00 29,070 o s000f|H0 80 2% | o% | § DRENAZO SULINIO
0113 0113 Il T 1 IRENGIMO SCHEMA
I = T i LD1-1
30,00 T 2 943& U;[ 34' 30,200 T L L | | | JJ' 30,200
o300 5110 0119 2 o113 22 I :”[ 23.900 | 113 Kalaus ketaus dangtis
29,00 09200 29.620 20.6200 | + 29.7 29,380 319 B125 apkrovos klases
i [| @160 T 43 L LST EN 124
3.2 L
28,00 U7 158 5% |l 1/12 :
11 76 F6 47 ¥ 1499 26 57 ///\///\/ | §\///\//
: : 1.71 L H —\J eleskopinis vamzdis
27,00 | #¥ 15.75 10.87 su Ziediniu sandarikliu
2 | 3 3 I 3
26,00 o3 o 0 O il iy a 'k Gofruotas PV C vamzdis
| | 1 Dy315mm/Du354mm
25,00 > o i T 3 bvC universdl jungtis
| | 15 ontuojama vietoje Del10mm
|
VAMZDZIO APACIOS o83 3 S SE S g S 4l Drenazo varmzdis
ALTITUDE Q8 =] 8 ] 8 8 =] | y
30,20 L
PROJEKTUOJAMO ZEMES p113 9113
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2990 PP ulinio dugnas
Su sandarinimo tarpine
. y Dy315mm
ESAMO ZEMES PAVIRSIAUS 8 8 R 3 8 8 = 3
ALTITUDE i of of i o o > y
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ®  DRENAZO IRENGIMO
PVC vamzdis PV C gofruotas drenaz di PV C gofruotas drenaz di DETALE
S | gofruotas drenazo vamzdis gofruotas drenazo vamzdis
VAMZDZIOMEDZIAGA 4K N/m2, Del60mm g geotekstiles filtru, Del13mm su geotekstilés filiru, Del13mm 41900
LST EN 1401/1:2009 r——b
. . T - o . B . : v | \r3Adeniui pralaidus sluoksnis
PAGRINDAS 100mn 50mm islyginamasis smélio pagrindas 50mm islyginamasis smélio pagrindas Hvid-1430mm
T| 300mm Zvyras ar skalda
(akmeny skermuo iki 32mm)
NUOLYDIS 0,007/| 0,003 0,003 0,0043 ~ Drenazo vamzdis
ILGIS o 38,34 25,99 37,24 Dell3mm
710 50mm I§lyginamasis smélio pagrindas
ATSTUMAL m 1,90 24,77 1357 12,47 13,52 37,24
SULINIU Nr, POSUKIU ) LD1 O LDE C ) LDE ) LD O LD% ¢
KAMPAI, TASKAI 126 [LDL3 LD1-2 1011 LD13] LD1-4 LD15 1D1-1
¥1000 ©¥315 ¥315 0315 0315 0315 0”315 0315
0 2020-12 |Techninis darbo projektas
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
0 STATINIO PROJEKJ O PAVADINIMAS
kva, || ao CRESYVES PROJE K;’*_l' DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
WWW.pprojektal.lt
dokumento |, /7 Izasenveinog. 57, LT epie Al R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
Pastabos: Tel.(8-46)216071, info@pprojektai 1t | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
HR HY H : : H%eH X . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
1. Esarnl} |rIZ| nen n|l! tl nkll}aIPtUdeS tikdli ntj Vykdant darbus. Pareigos | Vardas, Pavarde Parakaz/ 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASISNAMAS
2.Drenazo suliniai numatyti i$ PP gofruoty suliniy @315mm. 27865 PV | G.ZUBAVICIUS /D
3.Suliniai numatyti su 0,3m sesdinimo dalimi. 2191 | VNPDV | D.MALIUKIENE Glluy) |riznys LAIDA
VM v
4.V aziuojamojoje dalyje, suliniams naudoti kalaus ketaus danggius 40t apkrovai, Kitur-25t. /| LD1TINKLU ISILGINIAI PROFILIAI 0
5..Esamo dujotiekio tinkly padétisir gylis tikslinamas vietoje. Klojant tinklus islaikyti minimalius atstumus AT _
tarp dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisyklemis | Teoms. | o OUA BREZINIOINDEKSAS LAPAS| LAPY
(LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162). LT SI"KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.04 1] 1
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- O
% o SOEQ%SS%OO(h)}’Tm |20/ i PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
1-1 -1.10 —
i€l 85439 o j P . 212 R2-11 || R2-10 - PROJEKTUOJAMI BUITIESNUOTEKU TINKLAI
(628 178 \ 33| (339/ || Naae/ || \sar/ || N34
) - R A g EH i1 |PROXEKTUOJAMAS NUOTEKY STOVAS
R EmmEEmmaai B SN EENEENEEENASNESEamsEsmEa PP PP EH ) PR PROKKTUORMA PRAVALA
B \ B
% Uzdarymo jtaisas \ \ TR @ PROJEKTUOJAMAS TRAPAS
St.F1-1, d110 h St.F1-2,d110 nuoteky tinklams d110mm St.F1-4, d110 h \ St.F1-5, d110
\ su automatizuota pavara R.R. PROJEKTUOJAMA REVIZIJA
= PVC déklas ‘
/||/ 11190 L ‘ A /||/ 0315, L-2m Ao ] ATBULINISVOZTUVASNUOTEKU TINKLAMS
300 350 307 954 317 33 954
A \ A | /1
) . i 3578 H \
oY
©
1 (2 3 B4 e 5 6 7 8
Sl &
S
v.a.-3.690
128
?&%%085 PASTABOS:
v'.a:29’25 1. Modernizuojamame pastate esami nuoteky stovai bei magisrtaliniai vamzdynai, ismontuojami. Esamy vamzdziy vietose montuojami nauji plastikiniai nuoteky vamzdziai.
h—2,60’m 3. Horizontaltis nuoteky vamzdynai montuojami su 0,02 nuolydziu isvady link.
4. Nuoteky stovuose, 1,0m. aukstyje nuo grindy pavirsiaus, montuojamos revizijos. Buities nuoteky stovuose revizijos biitinos apatiniame ir virsutiniame aukstuose,
penkiaauksciuose- papildomai kastrys aukstai. Lietaus nuoteky stovuose revizijos montuojamos apatiniame aukste.
5. Nuoteky vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, kirtimo vietos montuojamos priesgaisrinés jvorés.
6.Buitiniy nuoteky stovy védinamosios dalys iskeliamos 0,5m vir§ pastato stogo.
7.Paklojus buities nuoteky tinklus, atstatyti grindy dangas.
8. Nuoteky tinkly altitudés, isleidéjy vietos tikslinamos vykdant darbus, atsizvelgiant j esamy lauko tinkly isdéstyma ir altitudes.
RUSIO PATALPUY EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPUY EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPUY EKSPLIKACIJA
Patalpos Nr. | Pavadinimas Plotas, m? PatalposNr. | Pavadinimas Plotas, m? PatalposNr. | Pavadinimas Plotas, m?
al 1.68 R1-15 3.10 R2-9 341
a2 1.78 R1-16 3.74 R2-10 3.39
R1-1 12-14 R1-17 1.89 R2-11 3.39
R1-2 3.50 R1-18 2.86 R2-12 3.33
R1-3 3.52 R1-19 531 R2-14 3.64 - B . ]
R1-4 306 R1-20 772 R2-15 481 0 2020-12 | Statybg leidzianciam quumentun (konlfursw) ir statybai
RL5 382 R121 593 R2-16 58 LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
. ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Ei‘? 23(5) RRlz'le 223'%76 Eig 121:;’ ko, || &CEGRESYVUSPROIE 'fek: : AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
- : - - - . dokumento | ¢ WWW.pproj extal. 1t
o8 57 o 383 T 33 N ,b JZauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
: : : ’ Tel.(8-46)216071, info@pprojektailt ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
R1-9 5.89 R2-3 7.26 R2-19 3.80 Parcigos | Verdes, Pavards oo ai STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R1-10 6.18 R2-4 4.2 R2-20 3.20 5 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
R1-11 5.07 R2-5 7.83 R2-21 6.28 27865 PV |G.ZUBAVICIUS 7
R1-12 20.95 R2-6 3.62 R2-22 85.39 2191 | VNPDV | D. MALIUKIENE i/ |Brennvs LAIDA
R1-13 2.84 R2-7 362 /"' /| RUSIOPLANASSU PROJEKTUOJAMAIS 0
R1-14 3.50 R2-8 341 ' NUOTEKU TINKLAISM 1:100
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT SI"KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.05 11 1
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PASTABOS:
_ _ _ 1. Modernizuojamame pastate esami $alto ir karsto vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai demontuojami.
RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA Esamy vamzdyny vietose montuojami nauji vamzdziai.
PatalposNr. | Pavadinimas Plotas, m? PatalposNr. | Pavadinimas Plotas, m? PatalposNr. | Pavadinimas Plotas, n? 2 .M ag_is_tral iniai var?_zdynaj montuoj ami_ n_.lyj e V a_r_ndei a iqu Iuoj avmi : -bUi Fi nis S altas vandenti ek i_s
- sintetinio puty kauciuko antikondensacinés izoliacijos kevalais, karstas ir cirkuliacinis vandentiekis - akmens

al 1.68 R1-15 3.10 R2-9 341 vatos su aliuminio folija silumosizoliacijos kevaais.

a2 178 R1-16 3.74 R2-10 3.39 3. Horizontaliis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.002 nuolydziu.

R1-1 1214 R1-17 1.89 R2-11 3.39 4. Vandentiekiy atsakose nuo magistraliniy vamzdziy j stovus montuojama uzdaromoji ir nudrenavimo armatiiros.
R1-2 3.50 R1-18 2.86 R2-12 3.33

R1-3 3.52 R1-19 5.31 R2-14 3.64
R1-4 3.06 R1-20 7.72 R2-15 4.81

R1-5 3.82 R1-21 5.93 R2-16 248
R1-6 185 R1-22 2.07 R2-17 11.80
RL7 590 R2-1 23.06 R2-18 284 0 2020-12 |Statyba leidziangiam dokumentui (konkursui) ir statybai

R18 2.72 R2-2 388 R2-19 332 LAIDA DATA | LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
R1-9 589 R2:3 7.26 R2-19 3.80 - ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
R1-10 6.18 R2-4 4.2 R2-20 3.20 ka, || & CRESYVUSPROJE Kek:: AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
R1-11 5.07 R2-5 7.83 R2-21 6.28 doku'\rp:anto 7 JZaseveinog, 57, LT% R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
R1-12 20.95 R2:6 3.62 R2-22 85.39 \ Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt,ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
R1-13 2.84 R2-7 3.62 Percigos | Verdes, Pavards Parai STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
R1-14 3.50 R2-8 341

ravarae

Fiuj. uains
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2191 | VNPDV | D. MALIUKIENE W AVARE NS LAIDA

a4 RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS

’ VANDENTIEKIO TINKLAISM 1:100 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP.
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8 ST.T41,d25 | PROJEKTUOJAMAS CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO STOVAS 0 2020-12 | Statyby |eidzianciam dokumentui (konkursui ir statybai
g LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
3 ST.F1-1,d110 |PROJEKTUOJAMASBUITIES NUOTEKU STOVAS - ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
D- 4
o L1 de kva, || QO CGRESYVUSPROJE Kek:;‘ AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
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© RD. PROJEKTUOJAMI RANKSLUOSCIYU DZIOVINTUVAI Tel.(8-46)216071, info@pprajektailt A TNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
© oenn O
8 27865 PV | G.ZUBAVICIUS /f i
2191 VN PDV | D. MALIUKIENE BREZINYS LAIDA
PASTABOS: W <
1. Tikslinti esamy vandentiekio ir nuoteky stovy vietas. f / PIRMO AUKSTO PLANAS SU PRO‘JEKTUO‘]AN_'A'S
2 Naujus vamzdynus montuoti esamy vamzdyny vietose. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLAIS M 1:100 0
2 3.Ranksluosgiy dziovintuvy vietas derinti su patalpy savininkais. —
g 4.V andentiekio stovai izoliuojami: 3alto vandentiekio stovai-antikondensacinés izoliacijos kevalais, KALBOS | STATYTOIAS BREZINIOINDEKSAS LAPAS| LAPY
2 karsto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai-akmens vatos su aiuminio folijaizoliacijos kevalais. LT S| "KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.07 1 1
5.Vandentiekio tinklai butuose kei¢iami iki buto vandens apskaitos mazgo. KOMUNALININKAS"
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PENKTO (TIPINIO) AUKSTO PLANO SCHEMA M1:100
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SUTARTINISZYMEJIMAS:
g ST.V1A, d40 |PROEKTUOJAMAS SALTO VANDENTIEKIO STOVAS
B _ol.vi-d, d40
ST.T3.1,d40 |PROJEKTUOJAMASKARSTO VANDENTIEKIO STOVAS
@ ST.T43,d25 |PROJEKTUOJAMAS CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO STOVAS 0 2020-12 | Statybq leidzianciam dokumentui (konkursti) ir statybai
'S LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
s ST.F1-1,d110 |PROJEKTUOJAMASBUITIES NUOTEKY STOVAS - ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o
k., | 4 G RESYVESFEROIEKTABNGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
ST.L1-1,d110 |PROJEKTUOJAMASLIETAUS NUOTEKUY STOVAS dokuﬁ:mto V4 1zasvenog. 67, LT% R. SAV, KRETINGOS M, SAVANORIU G. 52,
ED. PROJEKTUOJAMI RANKSLUOSCIY DZIOVINTUVAI ' Tel.(8-46)216071, info@pprojektailt /ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
B Percigos | Vardes, Pavarde Parai STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
o b4 RUTULINIAI VENTILIAI c
E 27865 PV G. ZUBAVICIUS % 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
PASTABOS: 2191 | VNPDV | D.MALIUKIENE W BREZINYS . LAIDA
1. Tikdlinti esamy vandentiekio ir nuoteky stovy vietas. i / PENKTO (TIPINIO) AUKSTO PLANAS SU
2.Naujus vamzdynus montuoti esamy vamzdyny vietose. PROJEKTUOJAMAIS VANDENTIEKIO IR 0
o 3.Ranksluosciy dziovintuvy vietas derinti su patalpy savininkais. NUOTEKU TINKLAIS M 1:100
3 4.V andentiekio stovai izoliuojami: alto vandentiekio stovai-antikondensacinés izoliacijos kevalais, _'Fébslgs STATYTOIS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LARY
T karsto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai-akmens vatos su aliuminio folijaizoliacijos kevalais. ' SI "KRETINGOS _ 2\ /NI
o 5.Vandentiekio tinklai butuose kei¢iami iki buto vandens apskaitos mazgo. LT ; ' 20.02.81-TDP-VN-B.08 1 1
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9 SUTARTINIAI ZYMEJMALI 0 2020-12 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
'3 Zyma Pavadinimas LAIDA DATA | LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
o]
g — — - ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
[ | |Ruloninés stogo dangos pazymjimas k., | 4 G RESYVESFEROIEKTABNGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
[ ] |Apscardinimas dokumento | /2 Jzaeveinog 5.7, LT o2ias e R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
St.F1-1, d110 | Buitiniy nuoteky ventiliacinis stovas ' Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt / ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
B rorcigos | Verdas, Pavarc ek’ ST ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
a . e
8 Iliallf(-)l Lietaus nuoteky surinkimo jlaja 27865 PV | G.ZUBAVICIUS /| 0I-DAUGIABUTIS GYVENAMASNAMAS
2191 | VNPDV |D.MALIUKIENE %/ BREZINYS LAIDA
DASTABOS "/ | STOGO PLANAS SU PROJEKTUQJAMAIS 0
% 1. Butiniy nuoteky stovy alsuokliai iskeliami 0.5m. virs pastato stogo. N.LVJOTEKU TINKLAIS M 1:100
3 2.Védinimo stovo virsus turi biti ne maziau kaip 0,1m auksciau védinimo sachty. _'Fébags STATYTOIS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
E 3.Keiciamos lietaus vandens surinkimo jlajos. Naujos jlajos jrengiamos esamy jlajy vietose. LT S "KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.09 1 1
KOMUNALININKAS"
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

St.F1-1
d110

+14.500

L
-

Gaisring/ |
movadll0 4

R

d110

d110

+11,200

£
Gaisriné/

mova d110

9
d110

Gajsrinéj

mova d110

d110

Gajsrinéj

mova d110

R.

+8,400

:

d110
+5,600

:

d110

+2,800

Gajsriné/.

mova d110

—

L

d110

Gajsrinéj

mova d110
R.

L
d110
+0.000

movadil0 -

Gaisriné
mova d110
g

d110

NUOTEKU STOVU IRENGIMO PRINCIPINE SCHEMA

St.L1-2

d110
+14,500

u

~JKompensaciné
mova d110

.|

d110
+11,200

+8,400

:

Gaigriné
mova d110
d110
+5,600
Gajsriné/1
mova d110
+2,800
Gaisriné
movadll0 [
-l
d110
+0,000
Gajsriné:
mova d110 ' d110
RIN
S\ rasys
T A
syt

SUTARTINISZYMEJIMAS:

LE PROJEKTUOJAMAS LIETAUSNUOTEKY STOVAS

Fl PROJEKTUOJAMAS BUITIESNUOTEKU STOVAS
{ R. § R. PROJEKTUOJAMA REVIZIJA ANT STOVO

a PROJEKTUOJAMA JLAJA

PASTABOS.

1. Modernizuojamame pastate esami buitiniy ir lietaus nuoteky stovai, iSmontuojami. Esamy vamzdziy vietose montuojami nauji
plastikiniai nuoteky vamzdziai.
Buities nuotekos jrengiamosi§ PP mazatriuk§miy nuoteky vamzdyny.
Lietaus nuotekos jrengiamos is PV C sléginiy nuoteky vamzdziy PN6.

2. Buitiniy nuoteky stovuose, 1,0m. aukstyje nuo grindy pavirsiaus, montuojamos revizijos. Buities nuoteky stovuose revizijos
butinos apatinime ir virsutiniame aukste, penkiaauksciuose pastatuose -papildomai kastrys aukstai.
Lietaus nuoteky stovose revizijos montuojamos apatiniame aukste.

3. Nuoteky vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, sankirty vietose montuojamos priesgai srines jvores.

4. Buitiniy nuoteky alsuokliai iskeliami 0.5m vir§ pastato stogo, visais atvejais alsuoklis turi bati 10cm auksciau vedinimo Sachty.

0 2020-12 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- ATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ko, || &C CRESYVUSPROVJE Kek:;‘ AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
’ o) WWW.pprojektai.
dokumento |\ /7 Zaervenog 57, LT el A% R SAV., KRETINGOS M., SAVANORIY G. 52,

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt, ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavarde Parai

KOMUNALININKAS!

27865 B | G.ZUBAVICIUS /| 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
2191 | VNPDV | D. MALIUKIENE %/ BREZINYS LAIDA
"/ | NUOTEKU STOVU PRINCIPINE 0
MONTAVIMO SCHEMA
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT SI "KRETINGOS 20.02.81-TDP-VN-B.10 11
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Data

Parasas

Pavardé

St.vV1-3, d40

St.T3-3, d40
St.T4-3 d25

Ventiliai iStuStinim
dis

Proj. dalis

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

d20

St.V1-6, d40

St.13-6, d40
St.T4-6 d25

d20

St.V1-1, d40

St.T3-1, d40
St.T4-1 d25

Ventiliai iStuStinim:
di5s

VANDENTIEKIO TINKLY SCHEMA M 1:100

Esamas vandentiekio jva.

/d100mm

[PROJEKTAVIMO RIBA|
I ]

Projektuojamas naujas namo

ivadinis vandens apskaitos mazgas
su skaitikliu @32mm

ulinis _ vo. 'Vas|

Projektuojamas kontrolinis

Balto vandens skaitiklis }
pagildytojg S25mm

‘ Ventiliai iﬁtuéﬁnimu{
dis

St.V1-2, d40

St.T3-2, d40
St.T4-2 d25

Ventiliai iStuStinimuj
dis

N
W

St.V1-4, d40
St. 13-4, d40
St.T4-4 d25

Ventiliai iStustinim:
dis

St.V1-5, d40
St.13-5, d40
St.T4-5 d25

Nuorintojas
d20

Ventiliai iStudtinimu
dis

PASTABOS:

Ranksluostiy dZiovintuvo
principiné pajungimo schema
Ventilis

Karsto vandentiekio

o
tinklas i

/‘
S

\Termostatas

Cirkuliacinio vandentiekio
tinklas

Projektavimo riba butuose

St.VI-1,d40
St.T3-1,d
(PPR)

d25 PROJEKTAVIMO RIBA

+0,00

SUTARTINISZYMEJIMAS:

vi PROJEKTUOJAMAS SALTO VANDENTIEKIO TINKLAS
73 PROJEKTUOJAMAS KARSTO VANDENTIEKIO TINKLAS
T4 PROJEKTUOJAMAS CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO TINKLAS
sv ESAMI $ALTO VANDENTIEKIO TINKLAI
(8 TERMOSTATINIS TEMPERATUROS REGULIATORIUS
> RUTULINIS CIAUPAS
5 Sret s \F}i?fgg#’.‘éff\.g'sfé\ﬂ?’ KARSTO IR CIRKULIACINIO
SLT41,d20
g RANKSLUOSCIU DZIOVINTUVAI

1. Modernizuojamame pastate esami $alto ir karsto vandentieki o magistraliniai vamzdynai ir stoval demontuojami.
Esamy vamzdyny vietose montuojami nauji vamzdziai.

2. Magistraliniai vamzdynai montuojami rasyje. Vamzdziai izoliuojami: buitinis saltas vandentiek is

- sintetinio puty kauciuko antikondensacinésizoliacijos kevalais, karstasir cirkuliacinis vandentiekis - akmens
vatos su aliuminio folija silumosizoliacijos kevaais.

3. Horizontaliis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.002 nuolydziu.

4. Vandentiekiy at$akose nuo magistraliniy vamzdziy j stovus montuojama uzdaromoji ir nudrenavimo armatiiros.

0 2020-12 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. P,R CeRESYVUS PROJEK ,:ktA_ lt' DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS
WWW.PPro| al.
dokumento | /2 zaenveinog. 57, LT oo peeal | R. SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52
Tel.(846)216071, info@pproiektait | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Pareigos | Vardas, Pavardé Parazs STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
c f
D6 Y P VT TV 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
2191 | VNPDV | D. MALIUKIENE W/, |BREZINYS LAIDA
/V
/ VANDENTIEKIO TINKLU SCHEMA M 1:100 | 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPUY
TRUMP. " '
" | SI"KRETINGOS KOMUNALININKAS 20.02.81-TDP-VN-B.11 L.
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Data

Vandentiekio jvadas D

Jvadinio vandens apskaitos mazgo

montavimo schema

(&%)

= ]
—«;\,ﬁ _ S
14 1M
S 1180 384 100200
Lo

] pastato vidaus

A3

1

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

0100mm

Projektuojamo jvadinio vandens apskaitos mazgo medziaguy ziniar astis

Eil. Pavadinimas Mato | jekig Zymuc
Nr. vnt. TS
1 Jvadinis $alto vandens skaitiklis @32mm - 1 22121
Q nom.6,00n1 /h; Qmax 12,0nih;
2. |Kalaus ketaus flansiné alkiine @100mm vnt. 1 2.15
Kalaus ketaus flansiné sklendé ©@100mm vnt. 222
4. | Kalaus ketaus flansas su sriegiu @100mm /1 1/4" vnt. 2.15
5. Vandentiekio vamzdis @32mm m 1,00 | 2.1.3
6. |[Trisakis ©@32/20/32mm vnt. 1 213
7. Trieigis ¢iaupas manometrui, manometras kompl. 1 52528
8. |Vandensisleidimo ventilis @20mm vnt. 1 2.24
9. | Kalaus ketaus flansas su sriegiu @80mm /11/4" vnt. 1 2.15
10. |Kalausketaus flansiné sklendé @80mm vnt. 2 222
11. |Kalaus ketaus flansinis purvo surinkéjas @80mm vnt. 1 2.2.10
12, |Kaaus ketaus flansinis atbulinis voztuvas @80mm EN1717  vnt. 1 223
13. | Plieninisflansas, @80mm vnt. 1 2211
14. |Plieninisflansas, @100mm vnt. 1 2211
15. | Tvirtinimo atramos vnt. 2 245

vandentiekio tinklus
g 75mm

PASTABOS:
1.Skaitikliai turi atitikti Europosir Lietuvos normatyviniy dokumenty ir taisykliy reitkalavimus.
2.Pagal gamintojy reikalavimus turi bati islaikytas 5 diametry tiesus tarpo ruozas pries skaitiklj
ir 3 diametry tiesustarpo ruozas uz skaitiklio.

0 2021-12 Statybg leidzianciam dokumentui (konkursui)
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P R OJE K T A I[STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. L e DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR.
V4 www.pprojektai.lt
dOKUI\'lT:?”tO p Zaverveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda SAV., KRETINGOS M., SAVANORIU G. 52,
el.(8-46)216071, ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavarde P‘arg%
28765 pV G. ZUBAVICIUS % 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
2191 VN PDV |D. MALIUKIENE W/ BREZINYS LAIDA
17v / IVADINIO VANDENS APSKAITOSMAZGO
MONTAVIMO SCHEMA 0
KALBOS |STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS|LAPU
TRUMP.
LT S "KRETINGOS KOMUNALININKAS! 20.02.81-TDP-VN-B.12 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Vandens apskaitos mazgo j pasildytojg

montavimo schema

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

IS Salto vandentiekio ) 0 = ] Salto vandens pasildytojg
tinkly @63mm " [t - @63mm
8590130, 341 8090857
7 7 Vd 7/ 7/ /7 /7 /T
)
o
Lo
rasys
ek tUO d «ai odsi s PASTABOS:
Proj ektuojamos vandens apskaitosmazgo medziagy Ziniarastis 1.Skaitikliai turi atitikti Europosir Lietuvos normatyviniy dokumenty ir taisykliy
reikalavimus.
_ 2.Pagal gamintojy reikalavimus turi bati islaikytas 5 diametry tiesus tarpo ruozas
Eil. - Mato | i aid Zymuo pries skaitiklj ir 3 diametry tiesustarpo ruozas uz skaitiklio.
Pavadinimas Kiekis Al o darery :
N vnt. TS 3.Medziagy kiekiai tikslinami darbo projekte.
1. v .. .
Salto vanden§ skaitiklis @25mm vnt. 1 22122
Q nom.3,50m’h /Qmax 7,00n¥h;
Rutul | nisvent”is 1" Su V|d| n| U'i§0ri n| u Sl’legl u Vnt. 2 224 0 2021-12 Statybg leidzianciam dokumentui (konkursui)
3. Peréjimas ©25/63mm vnt. 2 2.1.3 LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Ty C s e e T e UGTABUCIO GYWVENAMOJO NAMO KRETINGOSR
4. | Srieginé jungtis 1", L-130mm vnt. 1 Kva. | . porcjeldail '
— 213 doarneno | {4 JZawrveino g 57, L7- 92135, Klipeda %KAEEENTK/TI g OMS o'\AbizSR%\l/'zAAl\\l\?IT/:g Sé%szKTAS
S. Srleglné Jungtl Sl"' L-80mm vnt. 1 213 S{E A0, STATINIO NUMERIS IR I(DAVADINIMAS )
- - Pareigos | Vardas, Pavarde P‘arg%
6. | Trisakis©25/15/25mm - 1 213 2575 | Pv |G ZUBAVICIUS 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASISNAMAS
5. |Vandensisleidimo ventilis @15mm vnt 1 2.2.4 2191 | VNPDV_|D. MALIUKIENE BREZINYS ) LADA
M . 7v / VANDENS APSKAITOS MAZGO [ PASILDYTOJA
7. | Tvirtinimo atramos vnt. 2 245 MONTAVIMO SCHEMA 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS|LAPY
TRUMP.
LT S "KRETINGOS KOMUNALININKAS! 20.02.81-TDP-VN-B.13 1
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