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DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOSM., PASIENIECIU G. 14,
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SUDETIESDALIU SAVADAS

Eil. y Projekto dalys . ]
Z . . . Vyk K
Nr. ymuo (zyméjimas, sudétis, komplektavimas) ykdytojas ontakta
1 2 3 4 5
BENDROJI DALIS (BD) UAB , Progresyvis Projektai” UAB , Progresyviis Projektai”
Dokumenty Ziniarastis (BD.DZ) PV G. Zubavi¢ius PV G. Zubavicius
I 20.02.84-TDP-BD - el
0.0284 Bendrigji duomenys (BD.BD) Kvalifikacijos atestato Nr. Tel. (8-46) 216 071
Technings specifikacijos (BD.TS) 27865 gytis@pprojektai.lt
STATINIO ARCHITEKTURA (SA) _ .
Dokumenty Ziniarastis (SA.DZ) UAB , Progresyviis Projektai” UAB, Progresquslli"rOJ gktal
Aiskinamasis rastas (SA.AR) PDV D. Zubavicien PDV D. Zubaviciens
-1, 20.02.84-TDP-SA . o e Tel. (8-46) 216 071
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikacijos atestato Nr. danut roiektai It
(SA.Z) A 947 :
Breziniai (SA)
STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)
Dol.<vur.nentq z.l ni arvastls (SK.DZ) UAB , Progresyviis Projektai” UAB , Progresyvis P.I‘?j ektai
Aiskinamasis rastas (SK.AR) KPDV G. Zubavicius
1-11. 20.02.84-TDP-SK Medziagy kiekiy Ziniarastis KPDV G. Zubavicius Tel. (8.46) 216 071
(SK.2) Kvalifikacijos atestato Nr. 12308 is@pprojektai It
Breziniai (SK)
ELEKTROTECHNIKA UAB Pr s Projekta”
Dokumenty Ziniarastis (E.DZ) UAB ,, Progresyviis Projektai* " TO?\r/I%):YuS.t. oeda
1. 20.02.84-TDP-E Aiskinamasis rastas (E.AR) PDV T.Martinaitis 8 272136“34'1;6
Medziagy kll?lf!q.il.nlar&?tls (E2) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 martinaitis.tomas@amail.com
Breziniai (E)
PASIRENGIMAS STATYBAI IR _ .
STATYBOS DARBU UAB , Progresyvis Projektai® UAB., Tog;m;sa:o, e
V. 20.02.84-TDP-SO ORGANIZAVIMAS (SO) PDV J. Rakevigiene .
Aiskinamasis rastas (SO.AR) Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 Tel.: 8-680 47042
’ ! ' julija@sogo.lt

Bréziniai (SO.B)
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DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

. BENDROJI DALIS

(Eil. Nr.) (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr.
1. TDPsudéties daliy savadas 1lapas/ A4 1
2. Dokumenty sudéties ziniarastis 1lapas/ A4 2
3. Projekto daliy vadovy sprendiniy tarpusavio suderinimas 1lapas/ A4 3
4. Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 1lapas/ A4 4
5. Bendrigji statinio rodikliai 1 lapas/ A4 5
6. AISKINAMASISRASTAS 20.02.84-TDP-BD-AR 11 lapy/ A4 6-16

6.1 PriedasNr. 1 ,Pagrindinia projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 1 lapas/ A4 17
vadovaujantis buvo parengtas Techninis darbo projektas"
7. BENDROJ TECHNINE SPECIFIKACIJA_20.02.84-TDP-BD-TS 19 lapy/ A4 18-36
8. PRIEDAI
8.1 Technin¢ projektavimo uzduotis 8 lapai/ A4 39-46
8.2 Kretingosr. sav. isduoti specialigji reikalavimai 4 lapai/ Ad 47-50
8.3 Licencijy sgrasas 1 lapas/ A4 51
9. BREZINIAI
9.1  Suvestinisinzineriniy tinkly planas 20.02.84-TDP-BD-02 1lapas/ A3 52
9.2  Pirmo auksto planas M 1:150 20.02.84-TDP-SA-2503 1 lapas/ A3 53
9.3  Projektuojami fasadai M 1:200 20.02.84-TDP-SA-2103 1 lapas/ A3 54

Architekte D. Zubaviciené, J. Zauerveino g. 5-7, LT-5800, Klaipéda. Tel.: (8-46) 216071, Mob.: 8-686 62740
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PROJEKTO DALIYU VADOVU PROJEKTO SPREDINIYU TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Projekto dalis PDV V.Pavardé Par asas
Statinio architektira D. Zubaviciené

u clene Q@@Q
Statinio konstrukcijos G. Zubavicius
Elektrotechniné dalis T. Martinaitis ‘2
Pasirengimo statybai ir statybos darby 1. Rakevigiens /% _
organi zavimui

7/




ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOSM., PASIENIECIU G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

i Imongs, msptucuos Pareigos Vardas, pavardé Data Pastabos
pavadinimas
Nacionalinés zemes Leista athaujinti
tarnyba prie Zemés iikio . . moder nizuoti) pastatus
. ybapre zemesu Skyriausvedsja | vitavilignate | 2021-04-13 | (odernauot) pa
ministerijos Kretingos valstybineje zemeje
skyrius (Zr. Kiti dokumentai)
K retingos raiono Savivaldybés Pritarta spalviniam fasado
1. wig o aé, vyriausiasis EvaldasUlianskas | 2021-03-22 | sprendimui
ybe architektas (Jr. Kiti dokumentai)
Pritarta parengtiems
V. S Krgtl_ngos ‘ Vyrlgugass Arvydfavst 2021-03-04 techmmq darbo projekto
komunalininkas specialistas Steponaviéius sprendiniams
(Zr. Kiti dokumentai)




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PATVIRTINTA

S| ,KRETINGOS KOMUNALININKAS"
2021 m. d.

Nr.

AV.

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO NR. 20.02.84
BENDRIEJI RODIKLIAI

Pritariu parengtam techniniam projektui: ,Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14,

atnaujinimo (modernizavimo) projektui“.

Statinio kategorija: statinys priskiriamas neypatingiesiems statiniams.

Pavadinimas _Mato Kiekis pries Kiekis po Pastabos
vienetas remonta remonto
I GYVENAMASISPASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty)
daugiabucial pastatai (6.3), neypatingasis statinys
Unik Nr. 5695-8002-8011
1. Pastato bendrasis plotas® m’ 380.27 380.27
2. Naudingasis plotas* m’ 309.86 309.86
Pastato tiris padidéjo
3. Pastato tiiris* m? 1656 1804 | del pastato sieny ir
cokolio apsiltinimo.
4. Auksty skaicius vnt. 2 2
5. Pastato aukstis* m 1217 1237 53?; ;uafstlllz g?ri 0.|e10
6. Patalpy skai¢ius (gyvenamajame name), is jy: vnt. 6 6
6.1. Negyvenamosios paskirties patalpy 0 0
6.2. Gyvenamosios paskirties patalpy 6 6
6.2.1. 1 kambario vnt. 0 0
6.2.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 6 6
7. Energetinio naudingumo klasé F C
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé - -
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
atitvary silumos perdavimo koeficientas:
10.1. Cokalio
10.1.1 Antzemine W/ m? K - 0,19
10.1.2 Pozeminé W/ m* K - 0,23
10.2. Sieny W/ m*K - 0,18
10.3. Pastogeés perdanga W/ m? K - 0,15

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemes irkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus sie rodikliai gali tureti neesminiy nukrypimy

UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI*
Projekto vadovas G. Zubavicius

i

)8,

lis1




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
AISKINAMASISRASTAS

|. BENDRIEJI DUOMENYS
AISKINAMASISRASTAS

Projekto pavadinimas ir adresas. Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m.,
Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavim

5

Pav. 1, Stuacijos schema*
Projekto tikdas: gauti statybg leidziantj dokumenta, parinkti statybos rangova ir vykdyti statybos darbus.
Projekto uzsakovas (statytojas): SJ , Kretingos komunalininkas®, adresas. Vytauto g. 118, Kretinga,

direktorius: Rimantas Ziausys.

Pagrindinis projektuotojas. UAB , Progresyviis projektai“, adresas. J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122,
Klaipéeda, direktoré: Danuté Zubaviciené.

Projektavimo pagrindas: ,, Daugiabucio namo Pasienietiy g. 14, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas® Nr. KLJS70737, 2020-01-17 Daugiabucio namo, Pasienieciy g. 14, Kretinga, buty ir kity
patalpy savininky susirinkimo protokolas, 2019-11-12 V] Registry centras ,, Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko israsas® Nr. 50/117419, buty (patalpy) sarasas pastate (Kretinga, PasienieCiy g. 14), Pastato
energetinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0505-00078, Namy valdos techninés apskaitos (kadastro) byla,

0 2020-11 | Statybg leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

PROGRESYVUS PROJEKTAI |PROEKTAS
@ DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS

www.pprojektai.lt X
3Zaerveino g, 5.7, LT-92122, Klaipeda R. SAV., KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14,

Tel. 846 216071, info@pprojektailt |  ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

ATESTATONR. | PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASA{S ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV  |G.ZUBAVICIUS /{ 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
ARCH. |R.RAUKTYTE % AISKINAMASIS RASTAS LAIDA
0
KALBOS STATYTOJAS LAPAS| LAPU
TRUMP. SI ,,KRETINGOS KOMUNALININKAS® 20.02.84-TDP-BD-AR 1 11
LT
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ) )

AISKINAMASISRASTAS
Kretingos r. sav. isduoti speciaigji reikalavimai, LR Statybos jstatymas, kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktai, reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, higienos normos,
teritorijy planavimo dokumentai.

Projekto rasis (stadija): techninis darbo projektas.

Projekto dalys: bendrgji, architektiros — konstrukcijy, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo.

Projekto atlikimo kalba: lietuviy.

Statybosrisis: kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys").

Projektavimo objektas: pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 5695-8002-8011, pazyméjimas plane
1A2p, auksty skai¢ius: 2, gyvenamosios paskirties patalpy skai¢ius: 6 vnt., hegyvenamosios paskirties patalpy
skaic¢ius: O vnt.

Projektuojamo pastato paskirtis: gyvenamoji 7.3 (trijy ir daugiau buty pastatai). Pastatas — P.1.3 grupés
pagal pavojinguma gaisro atzvilgiu.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys (statinys priskiriamas neypatingiesiems statiniams pagal STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas").

Trumpas situacijos apibadinimas. remontuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinéje struktiroje
krastingje Kretingos miesto dalyje, adresu Pasienieciy g. 14. Privaziavimas prie pastato i§ PasienieCiy gatvés.
Automobiliy stovéjimas numatomas vidiniame namo kieme vakarinéje pastato dalyje. Patekimas j pastata — is
vakary puses.

Pastato gretimybés. pastatas stovi lygiagreciai su Pasienieciy gatve, aplink jj stovi panasiy tariy 1-2 auksty
pastatai. Kitapus Pasienieciy gatves yra Kretingos zvérininkystés tikio pastatas.

Trumpas remontuojamo pastato apibidinimas. remontuojamas 2 auksty pastatas, pastatytas 1958 m.
Pastate suformuotos 6 gyvenamosios paskirties patalpos. Pastato bendras plotas: 380,27 m?. Pastato fasadinés
sienos — plyty miaras, i§ vidaus ir isorés tinkuotas. Pamatai — monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas
keturslaitis, stogo danga — siferio lakstai, neapsiltintas. Stogo lietaus vandens nuvedimas — isorinis. Pastogés
perdanga — gel zbetonine, papildomai neapsiltinta. Dalis langy pakeisti j naujus PV C konstrukcijos langus.

Esamos pastato biklés jvertinimas:

- Pamatai ir nuogrindos: cokolio tinkas nutrupéjes, sudrékes, vietomis atsokes. Nuogrinda suskilinéjusi ir
issikraipius.

- Fasadinés sienos: sieny tinkas sutrakingjesir atsokes.

- Stogas. stogo danga susidévéjusi.

- Langai butuose ir bendro naudojimo patalpose: vis buty langai ir virsutinis laiptinés langas pakeisti |
naujus PV C konstrukcijos langus. Riisio, pastoges ir apatinis laiptinés langas — mediniai, prastos buklés.

- Ruasio perdanga: defekty nepastebéta, riisys ne po visu pastatul.

- Laukoduryslaiptinése: Lauko dury biklé prasta.

- Inzineriniy tinkly baklé: esamos buklés jvertinimas pateiktas ,, Daugiabucio namo Pasienieciy g. 14,
Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy plane”.

P PROGRESYVUOS PROIJEKTA | |DAUGIABUCIOGYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV.,
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071, KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14, ATNAUJINIMO
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Kompleksas Lapas | Lapy Laida
SI,,KRETINGOS KOMUNALININKAS®
20.02.84-TDP-BD-AR 2 11 0
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASISRASTAS

Namo esamos padéties ener ginio naudingumo jvertinimas:

Eilés Nr - Rodiklis
l.1. | skaiciuojamosios namo SHunnes energios
sanaudos patalpu sildymui pagal enerainie
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2 namo energinio naudingumo Klase -
}.1.3 faktings :||ia:II|:IL'xLlh.1j_'!,:|w sanaudos 1t
patalpu Sildymui pagal ankstesniuju 3-ju metu ik
| projekto rengimo metu vidurki -
b1 nurodyiy sildvmo sezonu vidutinis dienolaipsiiy
| skaicius
4.1.5 Silumines energijos sanaudos patalpu Sildy m

vienam dienolaipsniun

Mato vt Kiekis | Pastabos

k'Wh

melus

: hERE

KWham=metus
klase |

) )

L Whametus SERT

- 13.0
EWh'm® ‘metus

Lenolamsnis ;
dreeian 1186

kWh dienolaipsnim

4.2. pagrindines Silumos nuostoliu priczastys pagal namo esamos padeties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodvin):

: Skaiciojamosios
Eil Energijos sanaudy apibadinumas enereijos sanaudos
Nr. o KWh/(m2=metai)

| E— — e S—
[1. | Silumos nuostoliai per pastalo sicnas - | 134.01
2 . Silumos nuostalial per pastato stogy - | "'"1;'_'_
i R per grindis \.':h. nesildomu vedmamuy rasiu - 68.00
] .{‘-5i|L|l:|u- ||umln!i.|_| i.‘t'! pastato langus. stoglangius. svieslangius ir kitas skatdras atitvaras 68.32
5 Silumos nuostolial per pastato ilginius silumimus tllehus - 35.67
0, ."ﬁi|‘.||m.u,“||L|:1<mli;si del pastato vedinimo - 274 1
Sumines clektros energijos sanaudos pastate 3 1,27 .
| 8 -_;-“:|||.|:||IH\_'mU'- sanaudos karstam vandeniul ruost :-:_-“lf’ l
Numatomu igyvendinti namo atnaujinimo (moder nizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo
ivertinimas:

- Pozeminé cokolio dalis apsiltinta ekstriidiniu polistirenu (5=150 mm), U=0.23 W/nK..
- Antzeminé cokolio dalis apsiltinta polistireniniu putplasgiu (§=200 mm), U=0.19 W/m’K..

W/mK.

Fasado sienos apsiltintos mineraline vata (6=180 mm) ir priesvéjine mineraline vata (6=30 mm), U=0,18<0,18

- Pastogés perdanga apsiltinama mineraline vata (§=160 mm) ir priesvéjine vata (6=30 mm), U=0,15 W/m?K..

Atlikus visus iSoriniy atitvary apsiltinimo ir inZineriniy sistemy atnaujinimo darbus pastato energinis
naudingumas atitiks C klasés reikalavimus, bus sumazinami Silumos nuostoliai ir eksploatacinés energijos

Sanaudos.

PROGRESYVUDODS PROJEKTAI

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda. Tel. (8-46) 216071,
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

P

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV.,
KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SI,,KRETINGOS KOMUNALININKAS®

Kompleksas Lapas | Lapy | Laida
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
AISKINAMASISRASTAS

Mato

1=l e
Ni Rodiklia o | [ pricmoniu

) [[ priemoniu
samit padetis :

PROJEKTO RODIKLIAL
klase F 3

KWhmetus

I8 pastiato energinio naudingumo klase

skaiCivojamosios Silumings eneraijos 32900
sanaudos patalpu sildymui. ir karstam

1\ 117 11t 14 11 ) 4
vandeniui ruosti K Whim2 metus ) 106,

I35y 11;'.:\|| CNErgifi upandrls pricimongs

Stogo diltinimas, taip pat ir naujos dangos

ar naujo Slaitinio stogo jrengimas (isskvrus
0.2 patalpu pastogee irengima) ir (ar) 43 [\ s 2.U5
perdangos po vedinama §laitinio stogo

pastoge Siltimimas

Frasado sienu (taip pat ir cokolio) KWhm

Siltmimas. iskaitant sienu (cokolio) 1008

konstrukceijos defekty pasalinima i

nuourindos sutvarkvma,

3 - kitu patalpu lane {itimas e .
Buty ir kity patalpu langu Keitimas | PE 2108 26.76

mazesnio Silumos pralaidumo langus,

: Stlumines energijos sanaudos KarStam 33 (0 . 11 03

vandeniun ruosu

skaicinojamujy siluminegs enereijos

6.3 sanaudu patalpu Sildymui sumazéjimas procentiis - ERRATH 16,00

palveinti su esamos padeties duemenimis

ismetamo SESD (CO-) kickio
od i Lo my
sUmazeimas

Projektavimo _apimtis: isoriniy atitvary apsiltinimas. pastato fasady, cokolio, palépés siltinimas; stogo
dangos keitimas, dury ir langy keitimas. Inzineriniy sistemy atnaujinimas: elektros instaliacijosir zaibosaugos.

Techniniu darbo projektu sprendziama:

- Pastato cokolio pozeminés dalies hidroizoliacijos jrengimas ir apsiltinimas ekstrudiniu polistirenu nuo
zemeés pavirsiausiki -1,2 m altitudés.

- Pastato cokolio antzeminés dalies apsiltinimas polistireniniu putplasciu ir akmens masés plyteliy apdailos
jrengimas.

- Aplink pastata naujos nuogrindos is betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos arba saligatvio bortu jrengimas.

- Pazeistos saligatvio ar kelio dangos atstatymas.

- ISoriniy sieny Siltinimas ventiliuojama pastato siltinimo sistema, jrengiant mineralinés vatos Siltinimo
sluoksnj ir priesvejinés vatos sluoksnj bei apdaila i§ akmens maseés plyteliy.

- Kampy ir angokrasciy sutvarkymas.

- Pastogés horizontalios dalies (perdangos) apsiltinimas mineraline vata ir priesvéjine vata, vaikséiojimo
taky jrengimas.

- Pastogés sieny ir kity issikisusiy elementy iki at. +0,6 m nuo perdangos apsiltinimas.

- Naujo apsiltinto liuko ir kopéciy uzlipimui j pastoge jrengimas.

- Nayjoislipimo ant stogo ,, Velux” tipo stiklinio liuko su tilteliu ir kopégiomis jrengimas.

- Naujos banguoty laksty stogo dangos jrengimas.

- Karnizy apsiltinimas ir apdailinimas.

- Tariniam stoglangiui jrengiamos zaliuzi tipo védinimo grotelés.

- Naujy lietaus loviy ir stovy jrengimas.

- Védinimo kanaly pastogéje apsiltinimas.

- Virs stogo dangos kaminy apskardinimas ir naujy stogeliy jrengimas.
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- Visu pastato perimetru 0,6 m aukscio aptvérimo jrengimas.

- Sniego gaudykliy ties jéjimu ir praginamomis vietomis jrengimas.

- Senyrasioir laiptinés langy keitimas j varstomus PV C langus su 1 kameros (2 stikly) stiklo paketu.

- Naujy skardiniy, lauko palangiy jrengimas.

- Keic¢iamy langy vidaus angokrasciy apdail os jrengimas/atstatymas.

- Naujy vidaus palangiy jrengimas kei¢iamiems lai ptinés langams.

- Irengiami nauji turékla visiems balkonams.

- Bakony laikanc¢iy konstrukcijy (grindy ploksciy) stiprinimas (pagal poreiki).

- Balkono perdanga laikanciy elementy apdailinimas dekoratyviniu tinku.

- Bakony perdangy apsiltinimas ir is apacios apdailinimas dekoratyviniu tinku, grindims apdailos is
akmens mases plyteliy jrengimas.

- Bakony perdangy krastams dekoratyviniy elementy jrengimas.

- Naujy metaliniy lauko dury jrengimas.

- Naujy PVC vidiniy tambaro dury jrengimas.

- Naujy metaliniy, priesgaisriniy risio dury jrengimas.

- Dury angokrasciy apdailos jrengimas.

- Naujo gradinto tonuoto matinio stiklo j&jimo stogelio jrengimas.

- Naujo veliavos laikiklio ir namo numerio lentelés jrengimas.

- Apdailos atstatymas. Buty viduje apdaila atstatoma iki galutinés apdailos (dazymo, plyteliy, tapety ir
pan.)

- Aktyvinés zai bosaugos jrengi mas/atnauijinimas.

Projektavimo etapai: projektas rengiamas vienu etapu.
Statybos etapai: statyba vykdoma vienu etapu.

Esamo pastato fotofiksacijos:

4 pav. , Pastato jéjimasis kiemo puses' 5 pav. , Pastato stogo vaizdas*
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Informacija_apie numatomu statybos darbu poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijos. atliekant statybos darbus kenksmingos medziagos nepateks j aplinka. Statybos darby metu keliamas
triukSmas nevirdys nustatyty triuksmo ribiniy dydziy. Statybos darbai nedarys jtakos esan¢ioms ekosistemoms.
Susidares statybinis lauzas statybvietéje ir jos gretimybése nesandéliuojamas, isvezamas pagal darby Rangovo
sudaryta sutartj del statybinio lauzo priémimo j savartyna.

Ukio subjektai vykdydami remonto darbus prizitirés statybos aikstele, kelius ir greta remontuojamo pastato
esancias gatves ir saligatvius, statybos vietoje jrengs laiking raty plovimo ar valymo jrenginj (pagal poreikj).

Aplinkosir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy aprasymas:

Vidaus patal py perplanavimas siuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia projekte
nesprendziamas, nes jéjimas yra viename lygyje su saligatvio danga.

Gaisriné sauga

Pastatas — P.1.3 grupés pagal pavojinguma gaisro atzvilgiu. Pagal esamus pastato rodiklius statinio
atsparumo ugniai laipsnis nustatomas siltinimo medziagoms parinkti. Nustatoma, kad pastatas yra antro ugniai
atsparumo laipsnio.

Priimama, kad lai ptinéje vienu metu gali bati iki 50 zmoniy.

Laiptiniy vidinése sienose draudziama jrengti angas (isskyrus duris). Laiptinés virsutiniame aukste turi bati
jrengtas ne mazesnis kaip 1,2 kv. m atidaromas langas, dimams isleisti. Lango varstomy daliy geometrinis plotas
>1,2 m?, o atidarymo kampas >90°. Langas su automatine pavarair mygtuku, jrengiamu ne aukséiau 1,6 m aukstyje
nuo tarpinés aikstelés lygio.

Vis rasio langai kei¢iami naujais, varstomais, pilnai atveréiamais ir yra skirti damy Salinimui i$ rasio.
Langai jrengiami isnesant iki isorinés sienos krasto, angos néra didinamos. Esama situacija nepabloginama.

Maziausias atstumas iki gretimo pastato (Pasienieciy g. 12, Il ugniai atsparumo laipsnio) — 10,80 m. Po
remonto darby atstumas iki gretimo pastato — 10,54 m.

Gaisrinés technikos judéjimas

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai Siuo projektu néra remontuojami — privaziavimo keliai lieka taip

kai p numatyta esamoje situacijoje. Siuo projektu atstatoma, remonto metu sugadinta kelio danga.

Esamoje situacijoje numatytas privaziavimas gaisrinéms autocisternoms ir gaisriniam automobiliniam
keltuvui. Privaziavimo keliy atstumas nuo pastato numatytas pagal esama situacija.

Irengiant nauja kelio danga, turi biti atsizvelgta j gaisrinés technikos sukeliama apkrova. Tarp privaziavimo
keliy ir pastato neturi bati sodinami medziai ar jrengiamos kitos Kkliatys. Aikstelés ir keliai gaisry gesinimo ir
gelbéjimo automobiliams privaziuoti turi bati numatyti visada laisvi, tam gali bati naudojami specialis zenklai ir
aptvarai (iki 20 cm aukscio).

Lauko gaisrinis vandentiekis

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai Siuo projektu néra remontuojami, kei¢iami ar kaip nors kitaip jiems
daroma jtaka. Remontuojamo pastato auksciausio auksto grindy altitudée nesikeic¢ia. Dél apsiltinimo medziagy
padidéjes tiris neissaukia didesnio vandens poreikio, todél pastato isorinio gaisro gesinimo sprendiniai numatyti
pagal esamg situacija. Esamoje situacijoje numatytas 15 I/s vandens kiekis. Gaisro gesinimo trukmeé — 3 val.

Esamoje situacijoje gaisro gesinimui numatyti nemaziau kaip du esami hidrantai. Nauji hidrantai siuo
projektu néra jrengiami.
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= - !
6 pav. " ES;imy gaisriniy hidranty vietos salia Pasienieciy g. 14 namo ir technikos judéjimo schema*

Statybos produkty degumo klasés

Statybinés medziagos renkamos priskyrus pastatg |1 atsparumo ugniai laipsniui. Pagal 2010 m. gruodzio 7 d.
priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338
patvirtintus ,, Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus® (toliau ,, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®) Il
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i§ lauko draudziama naudoti zemesnés kaip D-s2, d1
degumo klasés statybos produktus.

Kei¢iama stogo danga turi atitikti BROOF(t1) degumo klasés reikalavimus.

Lauko sienai naudoti sertifikuota siltinimo sistema ne zemesnés kaip D—s2, d1 degumo klasés.

Zaibo émiklial jrengiami tiesiogiai ant stogo pavirsiaus (kadangi stogas i§ BROOF(t1) degumo klasés stogo
dangos), neizoliuoti jzeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tvirtinami 0,1 m atstumu nuo sienos (kadangi
sienos degumo klasé — ne zemesné kaip D-s2, d1) paga ,, Statiniy apsauga nuo zaibo. Isoriné statiniy apsauga nuo
zaibo* 21.1ir 28.2 p.

Stogo konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Buty sandéliukai ir kitos techninés patalpos atskiriamos ne mazesnio kaip ElI 45 atsparumo ugniai
pertvaromis.
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Statinio konstrukcijy atsparumui ugniai reikalavimai turi bati ne mazesni kaip pateikti lenteléje:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
g ol 8 ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesniskaip (min.)
52|89 laiptinés
g 2| 2< .5‘% g g8 3 g o - P
. — = —_ o’ Q . -
25)158| 382 | 239 8 728 o | B 24,9
9§ OE :ug-cg >3§ g Q_:;»% 8’ ‘B %ng_)g
E5|Z2%| SEZo | &4 < 52 vs g |BZ5&3
© > O n> =5 C:SES ;;;Sg c Q.EE—E'O
] BB = 82 — < 8 5 8 ,_  ©
SIS © S — =
I RN | REI60Y | R459 RN REI 20@ | RE20“ | REI 30 R 15®

W Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

“ Sogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés kaip
B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

® Netaikoma laiptatakiams ir aikstelems, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo
ugniai vidinemis priesgaisrinemis sienomisir angy uzpildais, atitinkanciais 12 pd. esancios lentelés reikalavimus.

RN —reikalavimai netaikomi.

Vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti reikalavimus,
pateiktus lenteléje:

Patalpy paskirtis (pastatuose) Konstrukcijos Statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) kelia (koridoriai, sienosir lubos RN
laiptings, kitos patalposir pan.) vertinami
uz evakuacinio is¢jimo is patal pos, kai grindys RN
jais evakuogjasi iki 15 zmoniy
Evakavi mO(S|) keliai (kori doriai, sienosir lubos C-s1,d0
laiptings, kitos patalposir pan.), kai jais
evakuojama ar evakuojasi nuo grindys De —sl
15 iki 50 Zzmoniy
Patalpos, kuriose gali biti iki sienosir lubos D-s2, d2¥
15 zmoniy grindys RN
Gyvenamosi 0s patal pos sienosir lubos RN

grindys RN
Techninés nisos, sachtos, taip pat erdvés | sienosir lubos D-s2, d2
virs kabamyjy luby ar po dvigubomis grindys Do —sl
grindimisir pan. LS
Rasia ir buitinio aptarnavimo patal pos sienosir lubos B-sl, dO
Sildymo jrenginiy,
jrengiamy Katilinése, A2q sl
pata py grindys
Pastabos:

W Seny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biti dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
RN — reikalavimai nekeliami.
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Statinio gaisriniy skyriy plotai

Pastato gaisrinio skyriaus plotas nesikeicia

Pastatui nustatytas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas pagal ,, Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus®,
3 priedo metodika.

Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formule:

Fg =FsG-cos(90K H),

kur:

Fs— salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio paskirties, n

KH — skai¢iuojamojo aukséio koeficientas, KH =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisriniy masing privaziavimo pavirsiaus iki pastato aukséiausio auksto (jskaitant
mansardinj) grindy altitudes, m;

Habs — absoliutus pastato aukstis, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio paskirties, m;

G — pastato gai srinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

Salyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir absoliutaus pastato auks¢io Hg,s vertés jvairios paskirties
pastatuose

Statinio atspar umas ugniai

Statiniu o U L oo ] Lo |l
ugrup Salyginisgaisrinio Pastato aukstis
skyriaus plotas (Fs), m? (Haps), M
P.1funkciné grupeé
P.1.3 | Gyvenamoji (trijy ir daugiau
buty — daugisbuciai pastatal) 5000 2000 1000 56 10 5

Nustatome, kad :

Fs=2000 m% KH = 0.416 m ((3.20 m (virsutinio auksto grindy altitudé) + 0.96 m (Zemiausia zemés pav.
atitudé))/10 m); G=10

Suvedamej formule:  Fy = 2000 - 1,0 - cos(90-0.416) = 2000-1 -0,794= 1588 m?

Pastato esama gaisriné biklé nekei¢iama, lieka esama, Siuo projektu gaisriniai skyriai neformuojami, lieka
esamas.

1. Gaisrinis skyrius: 380,27 m?

|$vada: faktinis maksimalaus gaisrinio skyriaus plotas yra 380,27 m? kuris nevirsija maksimalaus gaisrinio
skyriaus ploto (1588 m?).

Statinio suskirstymas priesgaisrinémis uztvaromis
Vidaus patalpy perplanavimas siuo projektu nenumatomas. Esami gaisriniai skyriai neperformuojami.
Pastato (patalpy) ir isoriniy jrenginiy kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy

Nenustatoma.

Evakuacijos is statinio kelig ilgiy, plociy, evakuaciniy iséjimy skaic¢ius, evakuacijos laiko is statinio ir
atskiry statinio patalpy skaiéiavimai

Patalpy perplanavimas siuo projektu nenumatomas, projektu esamy evakuacijos keliy kokybé nekeiciamair

nepabl oginama.
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Evakuacijos kelias is buty — esamas, per laipting. Tambiro ir lauko dury plotis ne siauresnis nel laipty plotis
— 100 cm. Lauko dury pagrindinés varcios pragjimo plotis >100 cm, bendras abigjy var¢iy >130 cm, aukstis >210
cm.

Evakuacijais rasio — esama, per risio laiptus. Durys priesgaisrines EW 30-CO, $varus pra¢jimo angos plotis
>100 cm, aukstis >210 cm.

Patekimas | pastoge esamas, per liuka. Liuko laisvo pragjimo plotis ne siauresnis nei 60x80 cm. Salia
jrengiamos >70 cm kopételés, kurios jrengiamos is ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

Patekimas ant stogo projektuojamas per naujai jrengta ,Velux“ tipo stoglangj. Stoglangio laisvo pragjimo
plotis ne siauresnis nei 60x80 cm. Salia jrengiamos >45 cm plocio kopetélés.
kaip 1100 mm.

Langy varstymui skirtos rankenélés turi bati jrengiamos ne auksciau kaip 1,6 m aukstyje.

Visais atvgais evakavimo(si) keliy i§ pastaty isorinés evakuacinés durys privalo turéti uzraktus arba
uzdarymo mechanizmus, atidaromus i$ vidaus. Lauko dury uzraktai turi atitikti LST EN 179 serijos normy
reikalavimus.

Angy uZpildy priefgaisrinése atitvarose parinkimas, nurodant jy atsparumg ugniai ir pagrindines

technines charakteristikas

Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal pateikta lentele, atsizvelgiant | prieSgaisrings uztvaros
atsparuma ugniai ir jos kriterijus.

e InZineriniy . .
Priesgalsrinés | Angu sialiy | tinkly kanaly | UZXIandosir
uztvaros Durys, vartai, . . konvejerio .
206 sandarinimo ir $achty . Langai
atsparumas liukai ) . sistemy
.. priemoneés atsparumas
ugniai . sarankos
ugniai
15 EW 20-C3 El 15 El 15 El, 15 EW 20
20 EW 20-C3 El 20 El 20 El, 20 EW 20
30 EW 20-C3 El 30 El 30 El, 30 EW 20
45 EW 30-C3 El 45 El 45 El, 30 EW 30
60 El, 30-C3 El 60 El 60 El, 45 El, 30

Dieidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai Statiniy nelaikanciose vidinése sienose, lauko
sienose ir stoguose, isskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali bt taikoma CO klasé.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 zmoniy, gali biti taikoma C1 klase.

©priesgaisrinese ustvarose jrengiamiems liukams savaiminio uzsidarymo (C klasés) reikalavimai netaikomi.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams esamos, nekeiciamos.

Kiti gaisrinés saugos sprendiniai

Vadovaujantis “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 167, kai pastatuose, kuriy aukstis nuo zemeés
pav. altitudésiki karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc., jrengiama ne zemesné kaip 0,6
m tvorelé.

Esama pastato gaisrinés saugos situacija ir trec¢iyjy asmeny sglygos

Projektuojami sprendiniai nepabl ogina esamos pastato gaisrinés saugos ir treciyjy asmeny salygy — atliekant
pastato modernizavimo darbus issaugomi esami evakuacijos keliai, jy plotis jrengiamas ne mazesnis uz esama;
pastato apsiltinimo medziagos parinktos atsizvelgiant j reikalavimus Il ugniai atsparumo pastatams; keiciami
pavieniai stogo konstrukcijy elementai jrengiami anal ogisko skerspjtvio ir medziagiskumo.
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AISKINAMASISRASTAS

Atliekami modernizavimo darbai nepablogina gretimy pastaty esamos gai srinés saugos situacijos.

Statybos _uzbaigimas. Statyba uzbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy salinimas*, visy iki statybos uzbaigimo termino norminiuose
dokumentuose (teisés aktuose) atsiradusiy pakeitimy koregavimus statytojas atlieka savo sgskaita, pagal atskirg
sutartj.

Tyrimai/matavimai_statybos uzbaigimo metu: Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos
paga neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® 93 p. statybos uzbaigimo metu bus
atliekami tyrimai: geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti ir vandens temperatiros
matavimai toliausiai nuo karsto vandens paruosimo vietos nutolusiame taske ir sandarumo testas, atlikti atestuoty ar
akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty. Po statybos darby naujo energinio naudingumo sertifikato gavimas.

Atsakomybé uz statinio atitikima norminei bazei: uzbaigiant statyba, vadovautis statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymeas.
Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statybg leidziantj dokumentg padariniy
salinimas* Techninio projekto bendrgja dalimi, kitais LR jstatymais ir teisés aktais reglamentuojamais
dokumentais, nepazeidziant treiyjy asmeny teisiy.

Galimi projekto pakeitimai: esant poreikiui dél statybos uzbaigimo uzsakovui (statytojui) prasant techninio
darbo projekto pakeitimai atliekami pagal atskirg susitarima, uz papildoma kaing. Statybos metu projekte nurodytos
konkrecios medziagos gali biti kei¢iamos j analogisky savybiy medziagas, keitimus suderinus su projekto vadovu.

Bendr gji techniné specifikacija:

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

- statinio projekto ekspertizé: yra bitina atlikti statinio Techninio darbo projekto ekspertize (pagal Statybos
Jstatymo 34 straipsnj);

- batini (statybos metu) tyrimai: jei atliekant statybos darbus paaiskéja naujos aplinkybés — bitina parengti
papildomus tyrimus,

- Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias medziagas gali keisti j analogisky parametry
medziagas. Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti projekto vadovas.
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PRIEDASNR. 1

»PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENY S, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS"

»Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos . sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techniné
uzduotis'.

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Priesgaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.05:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas"

STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Naciondiniai techninia jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas"

STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy salinimas®

STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara"

STR 1.07.03:2017 ,, Statiniy techninés ir naudojimo prieziaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka'

STR 1.12.06:2002 ,, Statinio naudojimo paskirtisir gyvavimo trukme*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga’

STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga’

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga’

STR 2.01.01(5):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos issaugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir isorés aplinkos apsauga nuo triuksmo*

STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji pastatai“

STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003 ,, Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos'

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.05.09:2005 ,, Mdriniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.10:2005 ,, Armocementiniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.09.02:2005 ,, Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas'

HN 33:2011 , Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti , Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,, Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés*

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
»Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles®

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés*

LR sociainés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,, Darboviegiy jrengimo statybvietese
nuostatai“

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos , Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas, 2019-06-06 Nr. X111-2166.

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

LST 1516:2015 ,, Statinio projektavimas. Bendrigji jforminimo reikalavimai®
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2.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TERMINAI

Uzsakovas (Statytojas)— ST ,,Kretingos komunalininkas™ bei jos teisiy peréméjai.

Techninés priezitiros inZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis/ juridinis asmuo ar jy teisiy peréméjai, kurie
atstovauja Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning priezitira.

Projektas — UAB ,,Progresyvis projektai® paruostas projektas: bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy
ziniara$ciais bei kita pateikta informacija.

Projekto vadovas —parenggs §j projekta ir pasirases kaip projekto vadovas, statybos Istatymu nustatyta tvarka.
Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu btidu parinkto statybos darby Rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Daugiabuc¢io gyvenamojo namo Pasienie¢iy g. 14, Kretingoje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas* paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie numatyti Rangos Sutartyje.
Vykdymo prieziiira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atliekama statybos priezitira, jstatymu nustatyta
tvarka.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo priezitira, Techninés priezitros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir Kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi buti sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose. Naudojamos medZiagos turi biiti tarpusavyje suderintos visais atvejais.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuksliy iSvezima (tame tarpe uZterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojima bei
ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavima. Rangovas atsako uz savalaikj auk$¢iau paminéty bei
kity leidimy i$émima ir mokesCiy sumokéjimg jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiSkiai iSskirta Techninése
specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Techninés prieziiiros
inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi baiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieZiiiros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medZziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi biiti suderinti bei patvirtinti Techninés priezitiros inZinieriaus. Techninés prieziliros inZinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg turi gauti Techninés priezitiros
inzinieriaus sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés prieziliros inzinieriumi ir gauti jo
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
pritarima. Techninés prieziiiros inzinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybe, terminy ar normy pazeidima.

2.2 JSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas dalis ir
kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojama pastata
o LR Statybos jstatymas
o LR Standartizacijos jstatymas
o PrieSgaisrinés saugos jstatymas
e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
e “STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*
e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*
e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
¢ STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskas
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
¢ STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“
e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*
e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*
e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukeijy projektavimas*
e STR 2.05.09:2005 ,, Miiriniy konstrukcijy projektavimas”
e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
© 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘
e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*
e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“
e HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.
e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
e HN 69:2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai“
e Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64
e ST 121895674.100:2012 , Zemés darbai*
e ST 121895674.100:2012 "Zem¢s ir statybvietés jrengimo darbai"
e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"
e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"
e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*
o ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*
o ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"
e ST 121895674.07:2010 "Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas"
o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary S$iltinimas polistireniniu putplaséiu‘
e Daugiabuc¢iy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas
e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
o Atlieky tvarkymo jstatymas
e Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
e LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637
¢ Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
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2.3

.\ TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
BREZINIU RENGIMAS

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréziniy parengimg. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
brézinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves rasSytinj pritarimg pradeda
gaminiy gamyba.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezZitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su UZzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidima
darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitilymams turi buti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medZiagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi buti laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurj parenkamos medziagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiskinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojamos sistemos, turin¢ios ETT ir pazenklintos CE Zenklu.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Naudojamg védinama sistema turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET] ir paZzenklintas CE Zenklu, arba §is rinkinys,
turintis NTI, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu
zenklintus statybos produktus.

Visos atvezamos | statyba medZziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ darby pradZia ir medZiagy uzsakyma, jsivertina esama situacijg ir
projektiniy sprendiniy atitiktj faktinei situacijai. Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja
projektuotoja ir tolimesnius darbus vykdo pagal projektuotojy pateikta patikslinta naujg laida ar iSaiSkinima. Visi
projekto sprendiniy neatitikimai ir galimas pabrangimus dél sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo
atsakomybén. Rangovas pries uzsakydamas medziagas darbams, kurie atliekami pastato viduje, medziagy pavyzdzius,
spalvas ir dizaing susiderina su buto savininku ar namo pirmininku/ administratoriumi kai darbai atliekami bendro
naudojimo patalpose, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy reikalavimy ir atsizvelgdamas j fakting
situacija: patalpy iSplanavima, baldy iSdéstyma, gyventojy pageidavimus ir Kitas darbams atlikti jtakojancias
aplinkybes ir tik rastu suderines su buto savininku ir/ar administratoriumi ar pirmininku, atlieka medziagy uzsakyma.
Projekte pateikti projektiniai sprendiniai yra bendrinio pobtdZio ir turi bati tikslinami su kiekvieno buto savininku
pagal fakting situacija, tokie sprendiniai kaip: gyvatukai, orlaidés/ rekuperatoriai (kai jie numatyti), palangés, radiatoriy
dydis, radiatoriy iSmatavimas, dizainas, konkreti jrengimo vieta (pozicija sienos atzvilgiu) ir pan, atsizvelgiant patalpy
i$planavima, nisos dydj, gyventojy norus, baldy iSdéstymg ir tt, parenkant gaminj pagal techninése specifikacijose
nurodytus techninius parametrus ir projekte nurodytg radiatoriaus galingumg. Rangovas supranta, kad atliekant darbus
turi bati lankstus ir atsizvelgti j gyventojy keliamus reikalavimus ir pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medZiagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi baiti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi bti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uZztikrinta tre€iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Batini parengti iki statybos darby pradZios: montavimo ir inzineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius brézinius bei
statybos darby technologijos projekta.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rySiy) jvadai j pastatg ir
nuoteky iSvadai turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami. Dujy vamzdziai ir alsuokliai nuo pastato atitraukiami per
apsiltinamo sluoksnio storj. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu baidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Kondicionieriy, palydoviniy anteny, lauko zaliuziy ir kitokios ant pastato sumontuotos jrangos ar elementy
nuémimga nuo pastato atlieka jrangos savininkas. Rangovas numato ir jrengia esamy komunikacijy iSvedimg j laukg ir
jrengia tinkamus inZineriniy komunikacijy kirtimus per stogo ir sienos konstrukcijas. Palydoviniy anteny,
kondicionieriy, Zaliuziy ir kitokios jrangos ir elementy atstatymas ant namo konstrukcijy vykdomas jrangos savininkui
jrengimo mazgus suderinus su Rangovu ir pateikus tokios jrangos ar elementy jrengimo projekta su reikiamais

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

20.02.84-TDP-BD-TS 3 | 19 | o




3.1

3.2

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
leidimais. Irangos tvirtinimas atlickamas dalyvaujant Rangovo atstovui. Rangovas bet kokiu atveju lieka atsakingas uz
teisinga jrangos pritvirtinima prie pastato konstrukcijy. Jrangos jrengimas ant pastato iSoriniy atitvary negali biti
pretekstas Rangovui sumazinti ar panaikinti Rangovo atliktiems darbams garantijos, sutartyje numatytais terminais.

Pavirsiaus konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréziniuose.

Atliekant apdailos darbus biitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra apraSyta
specifikacijose ar sgnaudy Zziniara$¢iuose, bet paprastai jeina | pilng darby atlikima, ji turi buti atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Uzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo terming, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikima projektui, bet ir suderinamuma su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad buty pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

~Atmestus® pavyzdzius iSsiveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rastg (plytelés) turi biiti pateikiamos ne mazesniu nei 2,0 m2 ploto, kad biity galima jvertinti
rasSto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu siiilés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rasimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta pacia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo i$laidos yra Rangovo atsakomybéje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, tadiau, jei jie yra atmetami, demontavimo
i8laidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruo§imai yra Rangovo atsakomybeé.

Pavyzdziai turi buiti pateikiami su lydraséiais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis® ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira biitina tik tam, kad baty nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perzitra
nereiskia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur buty panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perzitiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi biti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiskai uzsandarinus angas inzineriniy tinkly
pra¢jimo vietose ir nereikalingas esancias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, paSalinus
seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi buti jvykdyta iki jy
montazo.

DARBU KIEKIU JSIVERTINIMAS

Rangovas konkurso metu savo rizika ir saskaita jsivertina esamg situacijg, esamo pastato stovi, faktiska darby
apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy sgnaudy ziniarastj, demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir poZeminiy
konstrukcijy ir tinkly kiekj, pastogés, techninio auksto, riisio ar kity bendry patalpy valyma nuo SiukSliy ir statybinio
lauzo bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy kiekiy
ziniara§t] ir darby apimtj vertinti kartu su pateikta likusia projekto dalimi: Aiskinamaisiais raStais, bréziniais ir
techninémis specifikacijomis. Projekte pateikti preliminarfis medziagy kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiSkiai iSskirti, bet juos biitina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavimag
eksploatacijai ir nepertraukiamg esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veikla ir gamyba, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, tadiau kuriuos pradéti bei vykdyti yra biitina, siekiant uztikrinti
Statinio stabiluma ir pilng iSbaigtuma ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto poZeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Statybos darby sprendiniai tikslinami darbo projekto metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries statyba Rangovo atliekami paruoSiamieji darbai. ParuosSiamieji darbai pateikti ir apraSyti architektiirinés
dalies aiskinamajame raste ir bréziniuose.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti j buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biikle;
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REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTA AR STATYBOS METU) TYRIMAL:
ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai nereikalingi, apkrovos nedidinamos. Rangovas konkurso
metu savo rizika ir sgskaita jsivertina esamo pastato stovj, faktiska darby apimtj, pasitikrina medziagy sanaudy
ziniarastj, demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir poZeminiy konstrukcijy ir tinkly kiekj, bei kitus kiekius ir
sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Rangovas atsakingas uz teisingg medziagy ir
darby kiekiy jsivertinima.

Pastato dujotiekio dalies atkélimas per apsiltinimo sluoknj atliekemas kai bus paruosta ESO jvado atkélimo
paprastojo remonto apraSas ir bus Zinomos atkeliamo jvado vamzdzio koordinatés. Dujotickio atkélimo darbus
organizuoja ir uz minéty darby atlikima apmoka Rangovas.

ATLIEKAMI BANDYMAI IR APZIUROS

Sieny ir balkony apziiira:

PastacCius pastolius Rangovas kartu su Techninés priezitiros vadovu atlieka detalia ir iSsamig sieny ir balkony
apzilira ir jvertina jy bukle. Visi iSorés sieny ir cokolio jtrikimai sutvarkomi vadovaujantis TS ,,Sieny jtrikimy
tvarkymas®. Balkonai tvarkomi vadovaujantis TS ,,Balkony tvarkymas®. Balkony stiprinimo biitinumas nustatomas
darby eigoje, pastadius pastolius ir iSsamiai apzifiréjus ir jvertinus balkony biikle. Prie$ apziiirg balkono apdailos ir
betono nutrupéjusios, atSokusios ir erozijos pazeistos vietos nuvalomos iki tvirto betono pagrindo.

Medinés konstrukcijos:

Rangovas kartu su Techninés priezitiros vadovu atlieka detaly ir i§samy esamy mediniy konstrukcijy jvertinimg.
Medinés stogo konstrukcijos: murlotai, gegnés, stygos, spyriai, denginio sijos ir kt. jvertinami nuémus stogo dangg ir
pilnai atidengus esamas konstrukcijas. Konstrukcijos ir elementai pazeisti pelésio ir/ar puvésio ir/ar dél kity priezaséiy
prarade laikomaja galig ir/ar neleistinai deformavesi yra kei¢iami naujais mediniais elementais. Patikrinamos ir
sustiprinamos esamy mediniy konstrukcijy jungtys ir murloto inkaravimas prie sienos. Murlotas | sieng turi biiti
priinkaruotas ne reciau kaip kas 1,2 m. Atidengus konstrukcijas ir nustacius, kad murlotas nepakankamai priinkaruotas
prie miro ar inkriniai varztai i§déstyti re¢iau, atlieckamas papildomas murloto inkaravimas cheminiais ankeriais =800
mm taip, kad murlotas prie sienos biity priinkaruotas ne re¢iau, kaip kas 1,2 m. Darby apimtis tikslinama vykdymo
priezitiros metu. Darby apimtj ir kiekius Rangovas jsivertina savo rizika.

Esami mediniai elementai antiseptikuojami ir impregnuojami nuo pelésio, puvésio ir dél prieSgaisriniy savybiy.
Rangovas savo rizika jsivertina galimg mediniy konstrukcijy keitimo apimtj, bet ne maziau kaip 30 proc. visos stogo
medienos, neskaitant esamo stogo konstrukcijos stiprinimo, dél pasikeitusiy sniego apkrovy.

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.

Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Projektuotojas paslépty darby priémime dalyvauja vykdymo prieziliros sutartyje nustatyta tvarka.

Projektuotojui pareiskus nora dalyvauti  paslépty darby priémime, Statybos Rangovas privalo jtraukti
projektuotoja i paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus priduoti
pasléptus darbus.

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su UzZsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby
vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi bati:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

Statybinés atliekos Zemyn turi buiti nuleidZiamos uzdarais latakais, vamzdZziais, dézése konteineriuose

arba panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks¢io ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziarimi.

Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkés.

Patikrinamos nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bti tgsiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy i$vadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus
pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar ashesto turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
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3.7  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduota atestata
suteikiantj teise bati neypatingo statinio statybos rangovu gyvenamiesiems pastatams.

3.8 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBY VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduota atestata suteikiantj teis¢ bati
neypatingo statinio statybos vadovu, statiniy grupés: gyvenamieji pastatai.

Specialiyjy darby vadovai turi turéti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduotg atestata suteikiantj teise
biti neypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, gyvenamiesiems pastatams.

3.9 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Uzsakovas (Statytojas) techninei priezidirai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninj prizitirétoja (bendrosios
statinio statybos techninés priezitiros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius._Draudziama
sudaryti sutartj techninei priezitirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanciais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél
techninés priezitiros objekto projektavimo darby atlikimo.

(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Statinio statybos techniné priezitira atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priezitira“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, V skirsnis.
zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy statiniy,
technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).

vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby biting normatyving kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy

atitikimga faktiniams darby kiekiams.

priziiirétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos sura§ymo. Techninés prieziliros sutartyje, be
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong, draudimo sumg
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés priezitiros

Minimalus techninés priezitiros Inzinieriaus valandy skaicius daugiabucio namo techninei prieziiirai atlikti negali
buti mazesnis kaip 450 valandy, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.

Uzsakovui papraSius, techninés priezitiros Inzinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
i$samia atliekamy darby atskaita, pateikiant:

- Aktualy kalendorinj darby grafika;

- Foto fiksacijas;

- Priimty darby atskaita;

- Nepriimty darby atskaita su i§samia informacija, kad atlikta blogai ir

- Vizity objekte ataskaitg, nurodant kurig dieng ir valanda buvo atliekamas patikrinimas ir valandy skaicius

3.10 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybos aikSteléje (statybvietéje),
visapusiSkai pasirlipinti visy asmeny, turiniy teis¢ biiti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkingg jos bukle, uztikrinti, kad paSaliniai asmenys nebuty Statybos aikSteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita parfipinti ir prizitiréti apSvietimg, apsaugg, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aikstel¢je
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy*“ reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triukSmo dél priezasciy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepaZzeisti treCiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikStele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti ] buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusig biikle.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e  Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
e darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais;
e statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi bliti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukStele vietoje jrengiamas skydas su jsp&jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i¥délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

- naudoti atvirg ugnj ir rukyti draudziama;
- rukyti draudziama;
- pasaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:
- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degiaja medziaga;
- ispéjimas apie bendrojo pobtudzio pavojy;
- ispéjimas apie pakeltg krovinj;
- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- bitina dévéti apsauginj Salma;
- biitina dévéti apsauginius batus;
- bitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP* juosta.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.

DARBU SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;

- Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. birzelio 17 d.

jsakymu Nr. A1-287/V-611/VZ 2011 Nr.76-3683/

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo iforminti akta - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” (1 priedas).

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys. Paskyra - leidima darby vadovui
iSduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su butinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris buty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.
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Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti supazindinamas su saugiais veikimo budais,

nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizika ir jos
poky¢ius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo budus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis

medziagomis ir kt.) turi biiti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi biiti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos

projektuose ir pazyméti statybvietiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
)
k)

montavimo mechanizmy i§déstymas, jy darbo viety apriipinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt. iStekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;
jvazos j statybvietg, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;
medziagy ir konstrukceijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg buidai;
laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;
darbo viety organizavimas ir visy biitiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);
jei darbo vietos jrengtos aukstai, bitina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio priemones;
kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;
darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sarasas;
pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyra — leidima;
darby atlikimo ypatumai $altu ir $iltu oru;
statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.
Statybos aiksteléje turi biiti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemai$y ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai) apsaugojimas
tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi buti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai tvarkingi kaip
to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei Potencialiai pavojingy
jrenginiy priezitiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingy jrenginiy valdymui ir
priezidirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécCios ir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi biti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

- draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galig;

- draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;

Aplink statomg pastata atsizvelgiant j aukstj, i§ kurio gali kristi kriviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentanéio) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

Kritimo atveju

iki 10

4 3,5

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie

darby saugos reikalavimus §ioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderinta statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta

Itechnologines korteles/.
GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
- Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
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- Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisykleés;

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybvietéje jrengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

AikSteléje turi biiti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus S$ioje
statybvietéje.

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanéiyjy zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.
Susidaran¢iy atlieky kiekis pateiktas pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalyje.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atlickoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi biiti savalaikiai iSvezamos.

Statybingés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliecky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos i:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos | Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyng. Statybines atlickas gali priimti ir
apdoroti, tik jmon¢ turinti sertifikata, $iy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymga j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti pries i§vaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uZter§tumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudZiamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Pagal darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

- koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity

priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, igyvendinima
statybvietéje ir statinio statybos metu;

- koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirbanéiy asmeny veikla, kad jie vykdyty $iy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

- atsizvelgdamas | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

- organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg keiCiancius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirbanciy asmeny bendradarbiavima;

- kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

- imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teisg.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMALI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.

Projekto bendroji ekspertizé atlieckama, kadangi statinys priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai ir yra jrasytas i
valstybés investicijy programa.

Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.

STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ XI, 43 p. Statybos darby technologijos
projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikian¢iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlieckant zemés darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui.

Pagal 45 p. Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darby
pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.

1. Bendruoju atveju Statybos darby technologijos projekta sudaro:

1.1. aiSkinamasis rastas;

1.2. statybos situacijos schema;

1.3. statybvietés planas;

1.4. statinio vertikaliojo pjiivio su pastatytais kélimo kranais schema;

1.5. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;

1.6. statybos darby technologinés kortelés;

1.7. technologinés schemos yra technologiniy korteliy sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai

technologinéms operacijoms atlikti.

2. Atskiry statybos darby technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartj ruoSiamasi atlikti statybos ir/ar

specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokj projekta sudaro:

4.3

4.4

2.1. aiSkinamasis rastas;

2.2. statybvietés planas (jei yra reikalingas);

2.3. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;
2.4. technologinés kortelés (technologinés schemos).

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai;

- Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nusprgsdamas apie
konkrecig interpretacija, ypac¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkreCig interpretacijg bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Veikimo principa ir sistemos apraSyma
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas
- ISores apdailos prieziiiros instrukcija.
- Vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcija
- Gamintojo priezifiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms
- Statinio eksploatavimo instrukcija
- Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais laiskais (e-mail‘ais).
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Aukséiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.

INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrole, kurig
sudaro:

e geodezinis /instrumentinis inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

e geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plok$tumy sutapimas, taip pat idétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali biiti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.

Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas Techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti: darbo projekta,
technines specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje, su uzrasu ,,Taip pastatyta“.

PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas gali keisti i kito gamintojo ne prastesniy savybiy
medziagas, keitimus susiderings su projekto autoriumi.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statyba leidziancio dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi buti atlikta pakeisto
projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas
statybg leidZiantis dokumentas [5.39].

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias statybines medziagas ir sprendinius gali keisti | analogisky
parametry medziagas ir sprendinius, neprieStaraujancius pirkimo salygoms ir projektavimo uzduociai. Atliktiems
Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos Sios Projekto dalys: bendroji ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS
Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Naudojamg védinamg sistema turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET] ir pazenklintas CE Zenklu, arba S§is rinkinys,
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turintis NT], arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu
zenklintus statybos produktus.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Techninés prieziiiros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos §ioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Techninés prieziliros inZinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktlriniy pakeitimy gali biti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Vadovaujantis LR AM jsakymu ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo™ 2018 m. birzelio
27 d. Nr. D1-601, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamy statybos
produkty sarase ir neturintys darniyjy techniniy specifikacijy, turi turéti gamintojo iSduota eksploataciniy savybiy
deklaracijg (lietuviy kalba), parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buiti nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi biiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAIL JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inZinierius.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés priezitiros inzinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekima j dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruoSiami ar surinkinéjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés prieziiiros inzinieriui praSant turi pateikti visa reikiama jranga kokybés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jranga Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekes yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.
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Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy i$vaizda galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje: Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

PASLEPTU DARBY PRIEMIMO TVARKA

Pasléptus darbus prie§ uzdengiant (paslepiant) Rangovas privalo prisiduoti Techninés priezitiros inZinieriui ir tik
prisidavus atlikti tolimesnius statybos darbus. Paslépti darbai, kuriuos reikia prisiduoti Techninés prieZitiros inzinieriui
i$vardinti statybos darby Zurnale, projekte prie kiekvieno darbo atskirai ir pagal galiojanéius teisés aktus.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Techninés priezitiros inZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne véliau kaip pries 24 val.
Techninés prieziiiros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés prieziiiros
inzinieriui neatvykus per minéta laiko tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tgsti tolimesniy
konstrukeijy, dangy ir t.t. montavima. Patikrinimy rezultatai turi bati uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos
darby zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries§ pradedant bandymus biity atsizvelgta i tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;
- turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,;
- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy biidai turi biti suderinti su Techninés priezifiros inzinierius.
Bandymai: Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Inzineriniy sistemy isbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemongés:

1. Imonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi biti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
itaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi biiti
numatyta, kaip darbo priemone¢ operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triuk§mas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

2. Imonés isigyjamos darbo priemongés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms j rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Jmonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, Kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu buidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atvezta medziagy, konstrukeijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazymejima, pasa ar sertifikata.
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NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, (KAl NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS)

GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pastato modernizavimo metu pastatai negriaunami. Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlicky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés
atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi biiti riiSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atlickos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

e  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, ¢erpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky sgvartynuose tiesti;

o atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuzterStas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty i aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi buiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinan¢ios jmonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sarasa ir $iy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveZtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atlickas naudojancios ir (ar)
Salinan¢ios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamenta, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atliekas naudojanti ir (ar) $alinanti jmoné.

Statybiniy atlieky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinancios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi buti Salinamos pagal Atlieky savartyny
jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546
,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkanc¢ios Kompetencijos reikalavimy
jmonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus,
aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e birios (asbesto plauselius iskirian¢ios) statybvietéje susidariusios asbesto turinCios statybinés atliekos
turi biti sudrékinamos ir pakuojamos | sandaria plastiking tara (dvigubus plastikinius maisus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinéios statybinés atliekos turi biiti Zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;
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e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;
e asbesto turinCios statybinés atlickos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atlickas
Salinan¢ioms jmonéms.
Susidaranéiy atlieky kiekis patektas architektiirinés dalies Aiskinamajame Raste. Pateiktas atlicky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
jsakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
komisijai turi buiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima Siy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais buidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies
aiskinamajame raste.

6.2 MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Pastato modernizacijos metu pastatai negriaunami, medziai nekertami, dirvoZzemio augalinis sluoksnis
nenukasamas. Kriimai kertami tik tie, kurie trukdo nuogrindos jrengimui ir iSoriniy atitvary Siltinimui.

6.3 BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms modernizuojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy pra¢jimai) turi bliti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuZziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
irengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formulg: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis

patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skaiéius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama: rabiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m?>+0.2 m*+0.1 m>+0.25 m>=1.15 m?

% SBP=SN x N=1.15 x N m?

Tokiu biidu, pagal Rangovo priimta maksimaly darbuotojy skai¢iy pamainoje, apskai¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos jrengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi biti §ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI (KAl NERENGIAMA PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS):

7.1 STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m.,
jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais j&jimais ] pastatg bei pastatomi jspéjamieji zenklai apie numatytas
darbo saugos pavojingas zonas. ISkeliami naikinami inZineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. [vaZiavimas-
iSvaziavimas j statybviet¢ numatomas i§ esamy gatviy, nauji keliai nejrengiami. Statybvietés laikinam apSvietimui
prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.

Pries statybos darby pradzia Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su numatomu
konkreciy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir techninés priezitiros inzinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams ir atsigérimui j objekta atvezamas kiekvieng dieng. Gérimui vanduo atveZamas spec.
plastikiniuose 10 litry talpos induose, statybos poreikiams metalinéje talpoje..

Darbuotojai rys$j su savo bendrove ar Kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.

Matomose vietose turi buti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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REIKALAVIMAI STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

STATYBOS UZBAIGIMAS

Iki Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purva, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikstele (statybviete), atsizvelgdamas j ankstesne bilkle suremontuoti
privaziavimo kelius, grazinti UZzsakovo atstovui projekting dokumentacija bei perduoti Uzsakovo atstovui tinkamai
uzpildyta iSpildomaja (,,taip pastatyta” bréziniai, matavimy protokolai ir t.t.) ir kita dokumentacija.

Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti paSalinti. Pastatai ir patalpos turi bati palikti §varGs. Atstatoma veja ir
pazeistos dangos | neprastesne biikle, nei buvo iki modernizacijos pradzios. Atstatoma statybos metu pazeista buty,
komerciniy patalpy bei bendro naudojimo laiptiniy ir riisio apdaila j neprastesne biikle, nei buvo iki statybos pradzios.

RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAlI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukceijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris bty prieinamas Uzsakovo perZzifirai.

STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Darbai ir Statinys priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka. Rangovas ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny privalo pranesti Uzsakovui apie Statinio statybos
uzbaigimg. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo praneSimo apie uzbaigtus Darbus Uzsakovas ir Uzsakovo
atstovas sudaro komisija, kuri parengia bet kokiy likusiy nebaigty ar taisytiny darby sarasa, nurodydama jy istaisymo
terming. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty $alinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi biti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Nebaigty ar taisytiny darby sgraso sudarymas ir Uzsakovo pasira§ymas ant pridavimo PraSymo ir ant priémimo —
perdavimo akto neatleidzia Rangovo nuo tolimesniy galimy atsirasti trokumy ar defekty Salinimo iki galutinio —
Statinio priémimo — perdavimo akto pasira§ymo bei garantinio laikotarpio metu.

Statinio statybos pridavimg valstybinéms institucijoms, Statinio statybos uzbaigimo aktg, ir kitus reikiamus
dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo 1éSomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kélimag j IS
Infostatyba.

Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymas, kuriuo Statinys pripazjstamas uzbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime
nereiSkia, kad Statinj ir Darbus priémé Uzsakovas ir/ar Uzsakovo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Sutartj yra priimti,
kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraSo Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. PasiraSius Statinio statybos
uzbaigimo akta, Statinj perima UZsakovas, ta¢iau galutinis Darby priémimas vykdomas, kaip numatyta Zemiau:

Po to, kai teisés akty nustatyta tvarka sudaryta priémimo komisija pasiraSo Statinio statybos uzbaigimo akta
(pripazjsta Statinj tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas istaiso priémimo komisijos ir Uzsakovo ir (ar) Uzsakovo
atstovo nurodytus triikumus taip, kaip to reikalauja Uzsakovas ir (ar) Uzsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus
Rangos sutartyje numatytg banko garantija, UZsakovas ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny pasiraso
Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. Dél nustatyty trikumy priémimas gali biiti atidétas iki jy pasalinimo.
Trikumus pasalina Rangovas savo 1éSomis ir jy Salinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, kaip tai nustatyta
Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Uzsakovas Statinj ir Darbus priémé, Rangovas tinkamai jvykdé jsipareigojimus pagal
Rangos Sutartj ir Darbai yra baigti nuo Siame punkte nurodyto Statinio galutinio priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo dienos.

Rangovas organizuoja objekto pridavimg valstybinéms institucijoms ir UZzsakovui pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy S$alinimas“. Rangovas
vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas ,,Komisijai pateikiamy dokumenty sgrasas“ bei kitais reglamento
punktais suruo$ia visg reikiamg objekto pridavimui dokumentacijg, uzpildo praS§ymg ir Uzsakovo vardu pagal
jgaliojimg sukelia j valstybinés prieZitros informacing sistema ,Infostatyba®, (toliau IS ,Infostatyba*). Tam tikslui
Uzsakovas paraso Rangovui jgaliojima.

Rangovo Uzsakovui pateikiamy dokumenty sarasas:

- Statinio statybos uzbaigimo aktas;

- Rangovas uzsako ir pateikia Uzsakovui pastato energinio naudingumo sertifikata ir iSkabina ant pastato

Uzsakovo nurodytoje vietoje lentelg su pastato energetinio naudingumo klase;

- Pastato kadastro duomeny byla, kai ji batina pridavimui;

- Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos;

- Statinio ir inzineriniy sistemy eksploatacijos instrukcijos;
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- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentacija, pagal STR 1.05.01:2017.

9 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

9.1 VYKDYMAS

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Techninés priezitiros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bti laikomasi, jie turi
bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu
Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji riipestingai turi bliti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.1.4  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.21  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atlieckami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angy reikalingy statinio inZineriniy sistemy jrengimui skersai laikanciy atitvary galimas ne didesnio skersmens
kaip atitvaros storis.

Nisy laikanciose atitvarose iskirtimas galimas, kai niSos gylis nevirSija pusés atitvaros storio, o kiti niSos
matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis.

9.2.2  Angy jrengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jJdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikan¢iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Konsultantas.

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, pries tai susiderinus su Techninés prieZitros inZinieriumi.

Visi inzineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prie§gaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inzineriniy tinkly angas, kertancias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
prieSgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti | keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uztaisymo medziagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medziagas. UZtaisymo
medziaga Rangovas susiderina su Uzsakovu bei PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai angas kerta
ugniai neatspariis inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inzineriniai tinklai, turi
biiti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés priezitiros inzinieriumi. Darbus gali
atlikti tik specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirtj.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi buiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.
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Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$cio zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.
Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis ] Uzsakova leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nertidijancio
plieno, i$skyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos i betono konstrukcijas imontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir i§vaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi buti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

9.3 ZYMEJIMAI IR ZENKLAI
Zyméjimai
Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.
Zenklai
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasis zenklai, kurie svarblis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

9.4 TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

9.41 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti UZzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo islanksto informuoti Techninés priezifiros inZinieriy prie§ tokiy darby pridavima.

9.4.2  Mokymas ir instrukcijos

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skai¢iy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruops¢iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi biiti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré¢ kitaip.

Rangovas perduoda Uzsakovui parengtas ir tvarkingai susektas pastato ir inzineriniy tinkly eksploatavimo
instrukcijas. Eksploatavimo instrukcijos parengtos lietuviy kalba, aiskiai ir suprantamai pateiktos, kada tai butina su
paveiksliukais, nurodant apziiry periodiskuma, priemones ir kita reikiamg informacija, kuria Uzsakovas turi
vadovautis, kad pastatas ir inzinerinés sistemos biity tinkamai eksploatuojamos.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi buiti vedami lietuviy kalba.

9.4.3  Atsakomybés uzZ defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi biiti taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi
biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi buti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, j Rangovo
atsakomybg jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.
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95 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

9.5.1 Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo iSlaidas,
vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne
didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j
aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medZiagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir
aptarnavimo trukmes.
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STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

2020 m. spalio 08 d. Nr. 20.02.75

STATINIO Daugiabu¢io gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m.,
PAVADINIMAS PasienieCiy g. 14 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
PROJEKTO RENGIMO Techninis darbo projektas.
ETAPAS
LESU POBUDIS 1. Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos;

2. Finansuotojo léSos (kreditas);

3. Valstybés parama.
STATYBOS DARBU IR | Konkurso bidu.
IRENGINIU PIRKIMO
BUDAS AR
PASIRINKTAS
STATYBOS RANGOVAS
PROJEKTO VADOVAS | UAB ,,Progresyvis projektai, projekto vadovas Gytis Zubavidius.
PROJEKTAVIMO ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny
PASLAUGU APIMTYS | (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdziy

demontavimg, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo {iltinamos sienos (cokolio) atitraukima
(i8skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastatas apSiltinamas jrengiant ventiliuvojama fasada. Atlickamas
iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maZiau nei 1,2 m.)
Siltinamas.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir med¥iagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aik3telés paruofimas. 2.
Pastoliy ir kitos jrangos sumontavimas ir i¥montavimas. 3. Sienos
pavirSiaus jvertinimas ir paruoSimas, jskaitant pavir$iy nuplovima
antipelésinémis priemonémis. 4. Lauko palangiy, balkony ir stogelio
apskardinimas demontavimas. 5. Anteny, véliavos laikikliy,
signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy, el. ir rySio déZiy ir kt. ant
fasado veikian¢iy jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. 6.
Atviry el. kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadéZes. 7.
Krondteiny i§ neriidijan¢io plieno montavimas. Aliuminiy profiliy
karkaso sistemos jrengimas. 8. Sieny iltinimas jrengiant mineralinés
vatos Siltinimo sluoksnj ir 3 cm prie§véjinés vatos sluoksni,
pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 9. Véjo izoliacijos jrengimas
i§ priedvejines vatos. 10. Apdailiniy akmens masés plyteliy jrengimas.
11. Kampy ir angokra$¢iy sutvarkymas. 12. Papildomos jrangos
naudojimas. 13. Esamy seny mediniy ir bendro naudojimo langy ir
visy gyventoju buty langy demontavimas. 15. J&jimo stogelio
apdiltinimas ir ruloninés dangos jrengimas. 16. [éjimo laipty
sutvarkymas, apdailinimas akmens masés plytelémis arba
betoninémis trinkelémis. 17. Ant fasady esantys dekorai atstatomi.
Irenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojantiy norminiy
dokumenty reikalavimus  18. Naujo véliavos laikiklio ir namo
numerio lentelés jrengimas. 19. Aplinkos atstatymas. 20. Projekto
vykdymo prieZiiira.

Sienos Siltinamos akmens vata. Numatomas Silumos koeficientas
0,18(W/m?K). Apdaila — akmens masés plytelés, (spalva parenkama
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techninio darbo projekto rengimo metu). Atsparumo smiigiams
kategorija turi biiti ne maZesné nei norminé. Keitiamos iSorinés
palangés. Atlikus cokolio iltinimo darbus jrengiama betoniniy
plyteliy 50x50 cm nuogrinda. Techniniame projekte numatomas visy
inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant
naujai formuojamy iSorés atitvary. Apsiltinty sieny (taip pat ir
cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ keliamus reikalavimus. Naudojamos medZiagos ir
Iranga turi bati sertifikuota ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus,
darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Angokras¢iy Siltinamosios medZiagos storis > 30 mm., aptaisymas.
Kampy papildomas armavimas. Gruntavimas.

Pastaty  cokoliy Siltinimas i§ i¥orés iki nuogrindos
termoizoliacinémis plokStémis, jrengiant védinamg fasads.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumga
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus jvertinimas ir paruogimas;
2. Pavir§iy padengimas fungicidais; 3. Cokolinés dalies &iltinimas
akmens vata. Cokolis apdailinamas akmens masés plytelémis.
Numatomas Silumos koeficientas 0,24 (W/m?K). 4. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas smeigémis; 5. Langy angokrad&iy aptaisymas; 6.
Dujy vamzdyno, el. skydiniy ir kity jrenginiy ant iSorinés pastato
sienos, (cokolio) perkélimas ir, esant reikalui, atstatymas, teritorijos
tvarkymo darbai; 8. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas
i laidadéZes;. 11. Izoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visg pastata. [rengiama nuogrinda i¥ betoniniy
50x50 cm plyteliy.

Techniniame darbo projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy
iSorés atitvary.

Pastaty cokoliy jgilinamosios j gruntg dalies §iltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plokS$témis ir padengimas drenaZine
membrana.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikitelés paruoSimas; 2.
Nuogrindos paSalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas,
sutankinimas; 4. PavirS§iaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos
jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ekstrudiniy puty polistireno plok3&iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 8.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu; 9. Teritorijos tvarkymo
darbai.

Atlikti cokolinés dalies apdiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj
sluoksnj ne maziau kaip 1,2 m, matuojant nuo Zemés pavirSiaus.
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Techniniame darbo projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy
iSorés atitvary.

Balkony remontas kei¢iant turéklus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamy
aptvary nuvalymas, perdaZymas ir permontavimas. 2. Esamy
balkony perdangos apsiltinamos : i§ virSaus (sprendZiama
individualiai pagal slenks¢io aukstj) ir apa&ios, atsiZzvelgiant j $al&io
tilteliy panaikinimo biitinybg. 3. Balkono plokstés apatinés dalies ir
kraSty remontas, tinkavimas. 4. Balkono grindy apdailos i§ akmens
mases plyteliy jrengimas, jrengiama hidroizoliacija. 5. Atsatomi vir§
balkony esantys apdailiniai sieny karnizai . 6. Atlieky sutvarkymas.

Esamy dury keitimas metalinémis durimis, j maZesnio $ilumos
pralaidumo duris, dury §ilumos perdavimo koeficientas — U < 1,6
W/(m?*K)

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sagnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):1. Seny riisio dury bloky i¥¢mimas i3
sieny; 2. Naujy metaliniy ap$iltinty montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandlry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny, rankeny, kojeliy ir pritraukéjy jrengimas
5. AngokraS¢iy apdaila; 6. Projektavimas, projekto vykdymo
prieziiira. 7. Jéjimo | laiptines durys su saugaus stiklo intarpu. Stiklas
i§ lauko pusés veidrodinis.

Esamy dury (tambiiro) keitimas plastikinémis durimis.

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy tambiiro duris naujomis,
sandariomis PVC durimis su griidintu stiklu iki pusés dury auks¢io.
Darby sudétis: 1. seny bloky i¥¢mimas i¥ sieny, jskaitant atlicky
sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, tambiro durys stiklinamos ne maZiau 0,3 m? ploto
saugaus stiklo paketu; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
4, Dury pritraukéjy jrengimas. 5 Angokras¢iy apdaila;

Pakeisti medinius bendro naudojimo patalpy langus naujais PVC
profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo
koeficientas U < 1,3 (W/m2K).

Darby sudétis: seny bloky i$émimas i§ sieny, jskaitant atlieky
sutvarkyma; palangiy i$¢émimas; naujai montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; vidaus angokra$¢iy aptaisymas g/k
plokstémis bei jy dazymas. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami

3188




Daugiabu¢io gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienietiy g. 14, atnaujinimo {modernizavimo) projektas
Statinio projektavimo techniné uZduotis yra sudaryta projektuotojo UAB , Progresyvils projektai®

laikantis atitinkamy taisykliy. Apdailinio tinko lango angokrad&iuose
panaikinimas, i§lyginamojo sluoksnio po palangémis panaikinimas.
Bendro naudojimo patalpy langai vienos kameros (2 stikly) stiklo
paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu, gaminio U<1.3(W/ m?K); Per
visa lango perimetrg jrengiamos izoliacinés juostos. Naujy skardiniy
lauko palangiy jrengimas. Kei¢iamy langy vidaus angokras¢iy
apdailos jrengimas. Naujy vidaus medZio droZliy arba PVC baltos
spalvos palangiy jrengimas keidiamiems langams. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas. Langai
privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE Zenklu.
Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojo reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy
taisykliy.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukceijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos
keitimg, lietaus nuvedimo sistemos keitimg

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): Senos dangos
demontavimas. Supuvusiy mediniy konstrukcijy pakeitimas, mediniy
konstrukcijy tepimas prieSgaisriniu sluoksniu. Negyvenamos
pastogés grindy ir iSsikiSandiy pavir¥iy iki alt. 0,6m Siltinimas,
jrengiami vaik$Ciojimo takai. Keitiami liukai, kopétios. Naujos
banguoty laksty stogo dangos jrengimas. Zaibosaugos atstatymas.
Apsauginés tvorelés jrengimas. Ant stogo esanéiy natiiralios
ventiliacijos Sachty (kaminy) remontas, apskardinimas. Naujy
stogeliy védinimo $achtoms jrengimas su Zaliuzémis nuo lietaus ir
sniego ir tinkliukais nuo vabzdZiy ir pauk$¢iy. Nenaudojamy anteny
demontavimas ir ty viety stogo pavirSiuje uZtaisymas. Atnaujinami
kanalizacijos alsuokliai. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po ap$iltinimo. I3orinés lietaus nuvedimo
sistemos nuo stogo jrengimas.

Naudojamos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy
taisykliy. Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas U < 0,15
(W/m?K).

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas, biocheminis apdorojimas. 2. Védinimo
groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas,
dalies vir§ stogo remontas; 5.Numatoma i8valyti natiiralaus védinimo
kanalus, esant poreikiui apjungti ir i8kelti KF ventiliacijos kaminélius
vir$ stogo.

Suremontuojami ir atstatomi fiziskai nusidévéje ir apgriuve
kaminéliai. Védinimo kanaly i§vadai turi biiti: ne maZiau kaip 0,4 m
vir§ stogo ar Kito pavir$iaus, taip pat ne maZiau kaip 0,3 m vir$ linijos,
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Jjungiancio auk3¢iausius pastato daliy, esanéiy ne toliau kaip 10 m nuo
i§vado, taSkus. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitkti STR ‘y keliamus
reikalavimus.

Bendro naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar)
apSvietimo sistemos

[ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus.
1. Kei¢iami magistraliniai kabeliai nuo jvadinés el. spintos iki buty
apskaitos spinty. 2. Atnaujinama jvadinés el. skydinés instaliacija. 3.
Atnaujinama tarpaukstiniy el. skydiniy instaliacija. 4. Kei¢iamos
tarpaukstinés el. skydinés. 5. Apskaitos spintose sumontuojami nauji
atjungimo automatai. 6. Esamy $viestuvy keitimas naujais LED tipo
Sviestuvais bendro naudojimo ir riisio patalpose.

7.| STATYTOJO (sutinkamai STR 1.04.04:2017)
(UZSAKOVO) 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;
PATEIKIAMI 2. Daugiabutio namo buty (patalpy) savininky sgrasas;
DOKUMENTAI 3. Namy valdos techninés apskaitos (kadastro) byla;
4. Daugiabucio namo bendrijos registravimo paZzyméjimas;
5. Bendrijos jstatai;
6. Gyventojy susirinkimy protokolai;
7. Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas;
Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
STATINIO TIPAS Tipas — gyvenamieji pastatai;
g (gyvenamosios ar Pogrupis — daugiabudiai pastatai.
" | negyvenamosios paskirties
pastaty tipas)
9. | FUNKCINIAI Nenustatomi.
REIKALAVIMAI
10 ARCHITEKTURINIAI Projektinius sprendinius derinti su uzsakovu ir vyr. miesto
" | REIKALAVIMAI architekte.
13. | EKONOMINIAI Nenustatomi.
REIKALAVIMAI
14. | ENERGINIO Esama pastato energetinio naudingumo klase ,,F* (pagal pastato
NAUDINGUMO energetinio naudingumo sertifikata Nr. KG-0119-03235)
IVERTINIMAS
15. | PLANUOJAMA »C* klasé
PASIEKTI ENERGINIO
NAUDINGUMO KLASE
IR SKAICTUOJAMOSIOS
SILUMINES ENERGIJOS
SANAUDU
SUMAZINIMAS
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16.

PROJEKTE TAIKOMA
TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

1. LR jstatymai:

1.1. LR statybos jstatymas;

1.2. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.3. Atlieky tvarkymo jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
2.1. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riidys*;

2.2. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;
2.3. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas®,

2.4. STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira*;
2.5. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®.
Statybos techniniy reikalavimy ir kiti reglamentai:

3.1. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

3.2. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné
sauga“;

3.3. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“;

3.4. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“;

3.5. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga
nuo triuk¥mo*;

3.6. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir $ilumos i$saugojimas*;

3.7. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. I$oriné statiniy
apsauga nuo Zaibo*;

3.8. STR 2.01.09:2012 , Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas®;

3.9. STR 2.01.10:2007 ,,I8orin¢s tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos®;

3.10. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®;

3.11. STR 2.01.02:2016 ,.Pastaty energinio

naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®;

3.12. STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®;

3.13. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo
pagrindai®;

3.14. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

3.15. STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iorinés jéjimo durys®;

3.16. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai;

3.17. STR 2.09.02:2005 ,,éildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®;

3.18. STR 2.09.04:2008 ,,Pastato Sildymo sistemos galia.

Silumos poreikis $ildymui®;
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4. Higieninés normos, standartai, reikalavimai,
rekomendacijos, taisyklés:

4.1. HN 33-2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*;

4.2. HN 42-2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas®;

4.3. HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama ¥iluminé
aplinka darbo patalpose®;

4.4. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai® patvirtinimo*;

4.5. LST 1516:1998 ,.Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai;

4.6. RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*;

4.7. RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“;

4.8. ,,Silumos tiekimo tinkly ir #ilumos punkty jrengimo taisyklés®;
4.9. , Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitiros
(eksploatacijos) taisyklés*;

4.10. ,,Pastato karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés*;
4.11. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*;

4.12. ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*;

4.13. ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00%;

4.14. ,,.Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai*;

4.15. ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;

3.19. *Nustojus galioti nurodytiems

dokumentams, automatiskai galioja juos

keidiantys.

17.

NAUDOJIMO
(EKSPLOATACINIAI)
RODIKLIAI

Nenustatomi.

18.

REIKALAVIMAI
STATINIUI (JO DALIMS,
STATINIO
INZINERINEMS
SISTEMOMS)

Nenustatomi.

19,

SAUGOMOS
TERITORIJOS
APSAUGOS
REIKALAVIMAI

Nenustatomi.

20.

NEKILNOJAMUJU
KULTOROS VERTYBIU
APSAUGOS
REIKALAVIMAI

Nenustatomi.

2.

PROJEKTO RENGIMO
ETAPISKUMAS

Parengiamas techninis darbo projektas.

22.

STATYBOS
EILISKUMAS

Vieno etapo.

23,

PROJEKTO
TVIRTINIMAS

Tvirtinamas uZsakovo (statytojo).
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24. | STATYBOS Statyba uZbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
UZBAIGIMAS dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i3duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®.
25. | PROJEKTO Papildomi reikalavimai nenustatomi.
JFORMINIMAS
26. | PROJEKTO Pagal CPO sutartj.
KOMPLEKTAVIMAS
27. | STATYTOJUI Sutartyje nurodytas skai¢ius egzemplioriy (popieriniy byly
PATEIKIAMU pavidalu): viena byla lieka projektuotojo archyvui, kitos bylos
PROJEKTO pateikiamos statytojui.
KOMPLEKTU SKAICIUS
28. | KITINURODYMAI Sio projekto technine uZduotimi UZsakovas (Statytojas) paveda
projekto vadovui bei projekta rengiandiai jstaigai, jos darbuotojams,
pateikti projektg Kretingos miesto savivaldybés administracijoje,
suvesti j sistemg ,,Infostatyba® bei atsiimti statybg leidZiantj (-&ius)
dokumenta (-us).
UZsakovas (statytojas): Vykdytojas:
SI ,,Kretingos komunalininkas* UAB ,,Progresyviis projektai*
Direktori Projekto vadovas
Gytis Zubavitius

S/ ST

B

\V\,égp;y

\\

(parasas)

8is 8




Kretingos rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kretingos rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
S] "Kretingos komunalininkas", 163934977, Kretinga, Vytauto g. 118

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Daugiabucio gyvenamojo namo, Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienieciy g. 14, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-35-201210-00070, 2020-12-10
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(i8davusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Kretingos rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kretingos rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
SI "Kretingos komunalininkas", 163934977, Kretinga, Vytauto g. 118

RySio duomenys
El. pastas info@kretkom.lIt tel. (8445)78608 mob. tel. Néra faks. Néra

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Daugiabucio gyvenamojo namo, Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip

Paskirtis Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai) Biisima paskirtis Néra
Kategorija Neypatingas Blisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. 5695-8002-801 1

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kretinga, Pasienieciy g. 14

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Atsizvelgiant | esama situacija, zemés sklypui taikomus teritorijy planavimo
sprendinius, sklype numatyti pagrindinius sklypo sutvarkymo elementus, péséiyjy takus, automobiliy parkavima,

zeldyny plotus.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyju linijuy atZvilgiu Esamas

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Esamas

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Esamas

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Esamas

6. UZstatymo tipas Esamas



7. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniu dalys Zemés sklype (procentais) Esamas

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimu sklypy atZvilgiu Esamas

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé", 4 priedo reikalavimai.

12. Kiti reikalavimai Fasaduose numatyti vientisa architekturinj sprendima, fasadu apdailai pasirinkti gretimuose

rekonstruojamuose pastatuose naudojamas apdailos medziagas ir naudoti giminingg spalvinj sprendima, spresti bendra
kvartalo vizualinj vaizda. Projektinius pasitilymus pateikti derinti Architektiros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjai -

vyr. architektei.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretlis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



Elektroninio dokumento metaduomenys
Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento riiSis: Specialieji reikalavimai

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai
Pridedami dokumentai

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D201209103404979.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

PasiraSomieji metaduomenys
Sukiirimo data: Néra

Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188715222

Pavadinimas: Kretingos rajono savivaldybés administracija
Adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanoriy g. 29A

Ribojimai
Neéra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2020-12-10

Dokumento registracijos Nr.: SRD-35-201210-00071

Dokumenta uzregistraves darbuotojas: Sandra Skersiené;Vyr. specialisté Sandra Skersiené;Kretingos rajono

savivaldybés administracija
Dokumenta uzregistravusios jmonés (jstaigos) kodas: 188715222

Gauto dokumento metaduomenys
Neéra
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS:

Projektas. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO ZARASU R. SAV., KRETINGOSR. SAV.,
KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14, ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Dadlis. |. Bendroji dalis
[1. Architektaros — konstrukcijy dalis
[11. Elektrotechnin¢ dalis

Eil. Pavadinimas Vergija
Ni.. Microsoft Office 2013 m.
2. Autodesk Revit 2014 m.
3  AutoCAD 2014 m.

architekte D.Zubaviciene, J.Zauerveino g. 5-7, L T-5800 Klaipeda, tel.: (8 46)216071, mob.: 8 686 62740 /1



INZINERINIU TINKLU ISDESTYMO SCHEMA

w27.99

EKSPLIKACIJA:

Remontuojamas pastatas Kretingosr. sav.,
Kretingos m., Pasienieciy g. 14

PASTABOS:
1. InZineriniy tinkly isdéstymo schema atlikta skaitmeninés
topografinés nuotraukos pagrindu.
2. Skaitmening topografine nuotrauka atliko |1 "Topogeos',
2020 m. rugsejo 30 d.
3. Topografinés nuotraukos koordinatiy sistema - LKS 94,
auksciy sistema- LAS07.
Tinklai klojami esamose vietose.
Projektuojant ir jrengiant tinklusislaikyti minimalius
atstumus tarp dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy tinkly,
vadovaujantis skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisyklemis
(LR energetikos ministro 2016m 05.17 jsak. Nr. 1-162).

o s

METINE VEJU ROZE
VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

0 2020-11 Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

PROGRESYVUOS PROJEKTA.I
Kval.
dokumento | & www.pprojektai.lt
Nr. J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéeda
\- Tel.(8-46)216071, info@pprojektai It

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.

SAV., KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14,
ATNAUJNIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

27865 PV G. ZUBAVICIUS
I

BREZINYS

INZINERINIU TINKLU ISDESTYMO SCHEMA

LAIDA

KALBOS | STATYTOJAS

TRUMP.
LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS'

BREZINIO INDEKSAS LAPAS

LAPY

20.02.84-TDP-BD-02 1



http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt

1A. PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, n?
I-1 6.34
1-2 16.07
1-3 6.48
1-4 287
1-5 1.16
1-6 1.60
1-7 14.67
-1 431
-2 18.33
11-3 10.90
-4 1.84
11-5 5.93
I1-6 0.95
-7 0.97
-1 6.16
-2 2.63
-3 2.34
-5 7.29
I1-6 1391
-7 13.89
11-8 15.96
Viso:  154.60
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PASTABOS:

1. Matmenys ducti centimetrais (preliminaras).

2. Asys pateiktos kaip orientacinés.

3. Sienos apsiltinamos pagal detales SP-1, zr. brézinyje Nr. SK-2403.

4. Istrupéjusios ar kitaip pazeistos maro sitlés isvalomos nuo dulkiy, purvo
ir ity neSvarumy suspausto oro srove bel uzpildomos skiediniu.

5. Keiciamas laiptinés langas j PV C konstrukcijos langa, montuojamas
esamoje vietoje.

6. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagas ir darby pradzia, turi biti
suderinami su projekto autoriumi.
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Pavadinimas

Projektuojamas sieny apsiltinimas pagal SP-1 detale

Irengiama prieduobiy akmens mases plyteliy apdaila

Irengiamos prieduobiy grotelés (GR-1)

Kei¢iami bendro naudojimo patalpy langai

Irengiami lietaus stovai

SP-1

Nuoroda i sieny siltinimo detale

Aukscio altitude
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PASTABOS:

1. Matmenys duoti centimetrais, altitudés - metrais.

2. Asys pateiktos kaip orientacings.

3. Fasadai apdailinami akmens mases plytelemis.

4, Cokalis apdailinamas akmens mases plyteléemis.

5. Fasado vietoms, kur naudojama dekoratyvinio tinko apdaila, naudojamas tinkas, kuris
gaminamas kartu su spalva.

6. Védinimo kanaly apskardinimai ir stogelial bel tarinio stogelio sieny apdaila projektuojami i$
cinkuoto metal o, rudos spalvos.

7. Prieduobés apsiltinamos ir apdailinamos akmens maseés plyteléemisis isorésir virsaus be
dekoratyviniu tinku i$ vidaus.

8. Stiprinamos balkony plokstés pagal poreiki ir apsiltinamos. Irengiamas balkony plokséiy
krasto dekoras. Apdaila- dekoratyvinis tinkas, spalva- ruda.

9. Irengiami cinkuoto dazyto metalo balkony turéklai, spalva- ruda

10. Apskardinimai bei palangés projektuojami i$ cinkuoto metalo, rudos spalvos.

11. Ivadinis dujy vamzdis ir rysiy spintelé, dazomi ruda spalva.

12. Trengiamas "V ux" tipo liukas patekimui ant stogo bei tiltelis saugiam islipimui.

13. Jrengiama stogo apsauginé tvorelé ir sniego gaudytuvas.

14. Keiciamy rasio langy spalvais isoréstams pilka, is vidaus - bata

15. Keiciamo laiptines lango spalvais isorésir vidaus - bata.

16. Irengiamy zaliuzi tipo vedinimo groteliy pastogéje spalvais isores - pilksva, is vidaus - bata.

17. Projektuojamos metalinés jéjimo j laipting lauko durys, spalva - pilksva.

20. Antenosir kiti smulktis elementai fasady bréziniuose nepavaizduoti.

21. Antenas, apsaugines langy grotas ir kitus buty savininkams priklausanéius € ementus nuo

fasady ir stogo nusiima jrangos savininkas ir po darby atlikimo patys jSirengia, jei jrengimui ar

iskabal relkalingas statybos leidimas, jsirengiatik ji gaves. Pries darby pradzia jrangos

savininkas su Rangovu susiderina

jrengimo vietg ir mazgus. Irengima atlieka dalyvaujant Rangovui.

22. Gaminiy spalvaturi bati tikslinama statybos priezitiros metu, atsizvelgiant j visy fasado

apdailos medziagy spalvinj suderinamuma.

23. Rangovas atlieka bandomuosius padazymus ir tinkavimus spalvos parinkimui. Spalvinio

sprendimo meéginiai turi bati suderinami su projekto autoriumi.

24. Medziagy pavyzdziai, pries uzsakant medziagasir darby pradzia, turi bati suderinami su

projekto autoriumi.

25. Apdailos atsparumo smigiams kategorijy zony isdéstymas pateiktas techninése

specifikacijose.
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