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II-I. STATINIO ARCHITEKTŪRA 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1.1 Bendrieji duomenys 

Remontuojamas 2 aukštų pastatas, pastatytas 1958 m. Pastate suformuotos 6 gyvenamosios paskirties 
patalpos. Pastato bendras plotas: 380,27 m². Pastato fasadinės sienos – plytų mūras, iš vidaus ir išorės tinkuotas. 
Pamatai – monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas keturšlaitis, stogo danga – šiferio lakštai, neapšiltintas. 
Stogo lietaus vandens nuvedimas – išorinis. Pastogės perdanga – gelžbetoninė, papildomai neapšiltinta. Dalis langų 
pakeisti į naujus PVC konstrukcijos langus.  

Pastato – gyvenamojo namo kapitalinio remonto projekto sprendiniai apima: išorinių atitvarų apšiltinimas: 
pastato fasadų, cokolio, palėpės perdangos; stogo dangos keitimas, durų ir langų keitimas. Inžinerinių sistemų 
atnaujinimas: elektros instaliacijos ir žaibosaugos. 

Po remonto pastato tūris padidėja tik dėl išorinių atitvarų apšiltinimo.  
Pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė atitinka STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus. 

1.2 Projekto sprendiniai 
1.2.1 Paruošiamieji darbai 

− Krūmų ir darželių 1,5 m spinduliu naikinimas (darbai atliekami konkrečių krūmų naikinimą suderinus su 
gyventojais ir Techninės priežiūros vadovu). Susiderinus su namo administratoriumi ir gavus leidimą, krūmai gali 
būti kertami iki 3 m spindulio. 

− Prie statybvietės informacinio stendo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie 
statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją, įrengimas. 

− Grunto kasimo darbai cokolio apšiltinimui. 
− Elektros spintelės ir alsuoklių atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį. 
− Betoninės įėjimo aikštelės demontavimas ir paruošimas naujos aikštelės įrengimui. 
− Betoninių šaligatvio plytelių tranšėjos kasimo zonoje aplink pastatą demontavimas. 
− Tranšėjos kasimas pastato perimetru iki -1.2 m altitudės nuo žemės paviršiaus, drenažo ir apšiltinimo 

įrengimui. 
− Ryšių ir elektros kabelių aptaisymas specialiais apsauginiais profiliais (paliekant juos po apšiltinimo 

sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi būti atstatomi ir paliekami tvarkingi. 
− Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio ir gatvės lentelės, vėliavų laikiklio ir kitų smulkių elementų 

nuėmimas nuo fasadų. 
− Antenas, šviestuvus ir kitus nepažymėtus fasadų elementus, priklausančius butų ir kitų patalpų savininkams, 

prieš pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado šiltinimo darbus, nuimti elementai gali 
būti pritvirtinami prie fasadų ankstesnes vietas tik savininkui STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka gavus statybą 
leidžiantį dokumentą (toliau SLD). Gavus SLD, elementų tvirtinimo mazgai turi būti suderinti su Rangovu, o 
tvirtinimo darbai atliekami su Rangovo priežiūra. 
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− Esamų batų valymo grotelių demontavimas prie įėjimo į laiptinę. 
− Esamo cokolio ir fasado tinko numušimas ir paruošimas šilumos izoliacijos įrengimui. 
− Fasado dekorų aplink langus, po palangėmis, aplink duris, po karnizais ir ties cokoliu nupjaustymas. 
− Cokolio ir sienų paviršiaus nuvalymas nuo dulkių ir purvo, nuplovimas aukšto slėgio srove, pamatinių blokų 

tarpų užtaisymas ir hidroizoliacijos įrengimas. 
− Cokolio tarpblokinių siūlių hermetizavimas, sandarinimas montažinėmis putomis 
− Sienų ir pamatų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sustiprinimas. Sienų ištrupėjusio mūro atstatymas. 
− Ištrupėjusios ar kitaip pažeistos mūro siūlės išvalomos nuo dulkių, purvo ir kitų nešvarumų suspausto oro 

srove bei užpildomos skiediniu. Esant poreikiui permūrijama. 
− Fasadų ir cokolio padengimas fungicidiniais skysčiais. 
− Keičiamų rūsio bei laiptinės langų įstiklinimų demontavimas. 
− Balkonų atitvarų nuvalymas, paruošimas dažymui. 
− Balkonų laikančiosios perdangos konstrukcijos stiprinimas (pagal poreikį). 
− Langų palangių, balkonų, įėjimo stogelių, stogo, karnizų, vėdinimo kaminų apskardinimų demontavimas. 
− Vėdinimo grotelių demontavimas. 
− Naudojamų vėdinimo angų prailginimas per apšiltinimo sluoksnį, nenaudojamų – užmūrijimas. 
− Langų angokraščių nupjaustymas (kad būtų galimybė įrengti minimalų angokraščių apšiltinimo 30÷50 mm 

storio sluoksnį). 
− Laiptinės, rūsio bei tambūro durų demontavimas, angų paruošimas naujų durų įrengimui. 
− Pastogės perdangos išvalymas nuo šiukšlių. 
− Tūrinio stoglangio konstrukcijos sutvarkymas, esant poreikiui, įrengimas naujos. 
− Pastogės lango demontavimas, angos paruošimas žaliuzi tipo vėdinimo grotelių įrengimui. 
− Pastogėje neiškeltų alsuoklių ir vėdinimo kanalų iškėlimas virš stogo dangos. 
− Antenų ir atotampų ant stogo nuėmimas, nebenaudojamų antenų demontavimas. 
− Seno liuko patekimui į pastogę demontavimas. 
− Angos stogo konstrukcijoje paruošimas naujo „Velux“ tipo liuko įrengimui. 
− Puvėsio ar kitaip pažeistų ir laikomąją galią praradusių medinių gegnių, mūrloto, spyrių, stygų ir kitų 

medinių elementų keitimas naujais. Kiekį rangovas įsivertina savo rizika. 
− Esamų medinių konstrukcijų nuvalymas, impregnavimas ir antiseptikavimas nuo pelėsio, grybelių ir 

priešgaisrinių savybių. 
− Esamų medinių konstrukcijų sujungimų patikrinimas ir jei reikia sustiprinimas. Gegnių su mūrlotų tvirtinimų 

ir mūrloto prie sienos tvirtinimų patikrinimas ir esant poreikiui sustiprinimas. 
− Stogo dangos (šiferio) su grebėstais demontavimas iki gegnių. 
− Senos lietaus surinkimo sistemos (lovių ir stovų) demontavimas. 
− Esamų metalinių konstrukcijų nuvalymas ir paruošimas dažymui. 
− Vėdinimo kanalų išvalymas ir dezinfekavimas, kaminų viršutinės dalies permūrijimas, nutrupėjusio kanalų 

mūro plytų atstatymas ir paaukštinimas. 
− Atvirų elektros kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes. 

1.2.2 Cokolio šiltinimas 
− Cokolio požeminės dalies apšiltinamas ekstrūdiniu polistirenu (nuo žemės paviršiaus iki -1.2 m altitudės.  
− Cokolio antžeminės dalies apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir apdailinama akmens masės plytelėmis. 
− Visu cokolio perimetru įrengiama hidroizoliacija. 
− Rūsio langų angokraščiai įrengiami iš cokolio apdailai analogiškų akmens masės plytelių. 
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1.2.3 Išorės sienų šiltinimas 
− Išorinių sienų šiltinimas ventiliuojama pastato šiltinimo sistema – sienos šiltinamos mineraline vata ir 

priešvėjine mineraline vata. Sienų apdailinimas akmens masės plytelėmis. 
− Butų langų angokraščiai nupjaustomi ir apšiltinami, minimalus izoliacijos sluoksnis δ=50 mm. Visi langų 

angokraščiai įrengiami iš fasado apdailai parinktų akmens masės plytelių. 
− Apšiltinus fasadus atstatomas inžinerinių tinklų ženklinimas, pastato numerio lentelės, vėliavų laikiklis ir kt. 
− Sienos už atitrauktos pakabintos elektros įvadinės spintos apšiltinimas. 

1.2.4 Langų keitimas 
− Keičiami seni mediniai (namo statybos metų) langai rūsyje į PVC rėmų langus su vienos kameros (2 stiklų) 

stiklo paketu, gaminio U≤1.3 (W/m2K), išorės rėmų spalva – pilka, vidaus rėmų – balta. Langai montuojami 
išnešant prie išorinės sienos krašto. Langai įrengiami su papildoma apsaugine plėvele nuo dūžių. 

− Keičiami seni laiptinės langai į naujus PVC rėmų langus su vienos kameros (2 stiklų) stiklo paketu, gaminio 
U≤1.3 (W/m2K), išorės ir vidaus rėmų spalva – balta. Langai montuojami esamoje vietoje. 

− Visi keičiami langai su palanginiu profiliu. 
− Sutvarkomos ir apšiltinamos prieduobės, įrengiama akmens masės plytelių apdaila iš šonų ir viršaus, 

dekoratyvinio tinko apdaila iš vidaus. Prieduobėms įrengiamos apsauginės grotelės. 
− Palangių iš cinkuotos skardos, įrengimas visiems butų, rūsio ir laiptinės langams. 
− Vidaus angokraščių apdailos įrengimas keičiamiems laiptinės langams, rūsio langų angokraščių apdaila bus 

atstatoma. 
− Naujų vidaus palangių įrengimas keičiamiems laiptinės langams. Rūsio langams vidaus palangės nėra 

įrengiamos. 
− Įrengiamų rūsio langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis – atidarymas, atvertimas, 

mikroventiliacija. Įrengiamų laiptinės langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas dviem padėtimis – atvertimas ir 
mikroventiliacija. 

− Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina tikslinti objekte, langų varstomumą suderinti su 
užsakovu. 

1.2.5 Balkonų remontas 
− Esami balkonų turėklai nuvalomi, perdažomi ir permontuojami. 
− Balkonų laikančių konstrukcijų (grindų plokščių) stiprinimas (pagal poreikį). 
− Balkonų perdangos apšiltinimas ir iš apačios apdailinimas dekoratyviniu tinku, grindims apdailos iš akmens 

masės plytelių įrengimas. 
− Balkono perdangą laikančių elementų apdailinimas dekoratyviniu tinku. 
− Prieš užsakant gaminius, jų kiekiai ir matmenys turi būti patikslinti vietoje. 

1.2.6 Durų keitimas 
− Keičiamos įėjimo į laiptinę lauko durys naujomis metalinėmis, apšiltintomis durimis su saugaus stiklo 

intarpu (stiklas iš lauko pusės veidrodinis). Gaminio U≤1,6 (W/m2K). Spalva – pilkšva. 
− Įrengiamos naujos vidinės tambūro durys - PVC konstrukcijos su grūdintu stiklu viršutinėje dalyje ir aklina 

apatine dalimi. Spalva – balta. 
− Įrengiamos vidinės įėjimo į rūsį durys - metalinės, rakinamos, priešgaisrinės EW 30-C0. Spalva – molio 

rausva. 
− Visos durys įrengiamos su pritraukėjais, atmušomis ir fiksatoriais. 
− Laiptinių durims įrengiamos telefonspynės (be ragelių) (žr. Priedas Nr. 4). Esant poreikiui, rageliai butuose 

įrengiami už papildomą mokestį. 
− Keičiamos lauko durys montuojamos išnešant jas į apšiltinimo sluoksnį. 
− Po durų montavimo išorės ir vidaus angokraščių apdailos įrengimas. 
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− Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 
1.2.7 Neeksploatuojamos pastogės šiltinimas, karnizų ir stogo remontas 

− Neeksploatuojamos pastogės perdangos apšiltinimas mineraline vata ir priešvėjine vata. 
− Apšiltinus perdangą ant medinių tašų yra įrengiami 0,6 m pločio vaikščiojimo takai iš 22 mm MDP plokščių. 
− Pastogės sienos ir vėdinimo kanalai pastogėje yra apšiltinami mineraline vata ir priešvėjine vata iki alt. +0.6 

m nuo neapšiltinto denginio paviršiaus. 
− Puvėsio pažeistų medinių konstrukcijų gegnių ir murlotų keitimas naujais. Esamų gegnių nuvalymas ir 

antiseptikavimas. Darbų apimtis tikslinama esamoje vietoje statybos darbų metu apžiūrėjus konstrukcijas iš arčiau. 
− Naujos banguotų lakštų stogo dangos įrengimas su grebėstavimu ir difuzine plėvele. 
− Pastogės vėdinimas numatomas per stogo kraigą, kuomet difuzinė plėvelė įrengiama paliekant 50-70 mm 

tarpą iki kraigo, taip užtikrinant oro pratekėjimą. 
− Įrengiamas naujas apšiltintas gamyklinio išpildymo liukas užlipimui į pastogę iš laiptinės (ne mažesnis kaip 

60x80 cm dydžio liukas (pateiktas švarus liuko praėjimo angos dydis)). Šalia liuko įrengiamos naujos anoduoto 
aliuminio kopėčios. 

− Įrengiamas naujas „Velux“ tipo stiklinis liukas su tilteliu išlipimui ant stogo. Šalia liuko įrengiamos palipimo 
kopėtėlės. 

− Esamo tūrinio stoglangio konstrukcijų atstatymas, esant poreikių keitimas naujomis. Stogeliui naujos 
banguotų lakštų dangos įrengimas. Įrengiami apskardinimai ir apjungimai su pagrindiniu stogu. 

− Tūriniui stoglangiui vietoj lango įrengiamos žaliuzi tipo vėdinimo grotelės su apsauga nuo lietaus ir sniego 
(pastogės vėdinimui). Rėmų spalva iš vidaus - balta, iš išorės – fasado spalva. 

− Stogo karnizai apšiltinami. 
− Vėdinimo šachtų kaminai apskardinami skarda, virš kaminų yra įrengiami cinkuoto metalo stogeliai. 

Kaminams įrengiami tinkleliai apsaugai nuo paukščių. 
− Stogas yra aptveriamas cinkuoto dažyto metalo aptvėrimu (h≥60 cm). Ties įėjimu ir praeinamomis vietomis 

yra įrengiamos sniego gaudyklės. 
− Įrengiama nauja lietaus vandens nuvedimo sistema – lietaus latakai ir lietaus vandens nuvedimo stovai. 

Sistema įrengiama su tinkleliu nuo lapų. 
− Atlikus remonto darbus nuimtų naudojamų antenų ir kt. stogo elementų atstatymas į buvusią vietą. 
− Surūdiję elementai keičiami naujais, aprūdiję nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi antikoroziniais dažais. 
− Kiekvienai laiptinei įrengiamas po 1 vnt. ∅=50 mm kirtimas per denginį ir stogą inžinerinių komunikacijų 

pravedimui ir po 1 stovą palydovinės antenos montavimui. Stovas įrengiamas šalia inžinerinių komunikacijų 
kirtimo vietos per stogą. Kirtimas per stogą įrengiamas virš tranzitinių komunikacinių šachtų arba kitoje Techninės 
priežiūros nurodytoje vietoje. 

1.2.8 Vidaus darbai 
− Keičiamiems laiptinės langams įrengiami vidaus angokraščiai su apdaila, įrengiamos naujos drėgmei 

atsparios PVC vidaus palangės.  
− Langų angokraščiai įrengiami iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių, įrengiamų ant montažinių putų. 

Gipskartonio plokščių paviršius nuglaistomas ir nudažomas emulsiniais plaunamais dažais. Vidaus angokraščiai 
gali būti atstatomi ir kitais būdais: tinkuojant gipsiniu tinku arba angokraščius įrengiant iš ekstrūdinių kūginių 
profilių.  

− Keičiamų durų angokraščių apdailos įrengimas. 
− Keičiamų rūsio langų angokraščių atstatymas nutinkuojant. 
− Prieš darbų pradžią rangovas su buto savininku turi susiderinti medžiagų pavyzdžius, spalvas, atlikimo 

terminus ir tik susiderinus, pradėti darbus. 
− Apdailos atstatymas. 
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1.2.9 Kitų elementų įrengimas 
− Įrengiamas naujas grūdinto tonuoto matinio stiklo įėjimo stogelis ant laikiklių. 
− Apšiltinus fasadus atstatomas inžinerinių tinklų ženklinimas ir kt. smulkūs elementai. 
− Palydovines lėkštes, antenas ir kitus nepaminėtus elementus, priklausančius butų savininkams, montuoja 

įrangos savininkas. Palydovinės lėkštės ir antenos montuojamos ant stogo. Prieš montavimą tvirtinimo mazgus ir 
įrengimo vietą buto savininkas susiderina su rangovu ir montavimo darbus atlieka pastarajam dalyvaujant. 
Elementai gali būti įrengiami ir kabinami, tik turint reikiamus leidimus. 

− Įrengiamas naujas nerūdijančio plieno vėliavų laikiklis, pastato numerio ir gatvės pavadinimo lentelės. 
− Naujos elektromagnetinės spynos be ragelių įrengimas. 
− Metalinių elementų (alsuoklio) nugruntavimas ir nudažymas, jei metaliniai elementai surūdiję – pakeitimas 

naujais. 
1.2.10  Aplinkos sutvarkymo darbai 

− Pastato perimetru įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50 cm su vejos bortu. 
− Įrengiama nauja įėjimo į laiptinę aikštelė, privedant betoninių šaligatvio plytelių ,dangą prie pastato. 
− Ties lietaus stovais įrengiami betoniniai elementai/loveliai, skirti vandens nuvedimui tolyn nuo pastato. 
− Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pažeistos šaligatvio dangos nuardomos ir keičiamos nauja danga. 

Šaligatvio plytelių dangai atstatyti naudojamos esamos geros būklės plytelės ir naujos, analogiškos esamoms, 
plytelės. Betoninių plytelių danga įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. 

− Atlikus statybos darbus yra atstatoma vejos danga. Panaikintų darželių ir krūmų vietoje užsodinama veja. 
− Išvežami laikini pastatai ir šiukšlės.  

1.3 Specialiųjų architektūros reikalavimų išpildymas 
Vadovaujantis 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyriaus Specialiaisiais architektūros reikalavimais pastato statybai Nr.: SRD-35-201210-
00071 nustatytais reikalavimais: 

− Išlaikyta bendra namų stilistinė išraiška, harmoningas mastelis su šalia esančiais namais bei 
medžiagiškumas. 

− Fasadų spalviniai sprendimai suderinti su Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyriumi. 

1.4 Specialiųjų paveldosauginių reikalavimų išpildymas 
Nebuvo nustatyta. 

1.5 Architektūriniai sprendiniai 
Gretimybės: 
 Namo atnaujinimui naudojama vėdinama pastato šiltinimo sistema. Atnaujinamo pastato spalvinis 

sprendimas parenkamas pagal esamą kvartalo spalvinį sprendimą – vyraujančius rusvus ir kreminius atspalvius. 
1.5.1 Fasado sprendiniai:  
Atnaujinimo (modernizavimo) metu bendras pastato tūris neženkliai padidėja dėl sienų apšiltinimo. Fasadų ir 

cokolio apdailai yra naudojamos akmens masės plytelės. 
Fasadų apdaila – akmens masės plytelės, spalva –  pilkšva, formatas 30x60 cm. 
Fasadų apdaila – akmens masės plytelės, spalva – tamsi pilka, formatas 30x60 cm. 
Balkonų perdangos iš šonų ir apačios apdailinamos dekoratyviniu tinku, spalva – pilkšva S1500-N (pagal NCS 

spalvų paletę). 
Balkonų perdangų ir įėjimo stogelio kraštai apskardinami, spalva – pilkšva (RAL 7035). 
Esami balkonų turėklai dažomi, spalva – pilka (RAL 7036). 
Keičiamų laiptinės langų rėmų spalva iš vidaus ir išorės – balta. 
Rūsio langų rėmų spalva iš išorės – tamsiai pilka (RAL 7024 matte), iš vidaus – balta. 
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Įrengiamo pastogės „Velux“ tipo stoglangio rėmo spalva – tamsiai ruda (RR32 matte). 
Visų langų lauko palangės projektuojamos iš cinkuoto metalo, spalva –  pilka (RAL 7036). 
Žaliuzi tipo vėdinimo grotelių rėmų spalva – fasado spalva. 
Nauja stogo danga – banguoti lakštai, spalva – tamsiai ruda, BL21 (pagal Eternit Klasika spalvų paletę). 
Pastogės tūrinio stoglangio šoninės sienutės ir vėdinimo kaminai apskardinami, spalva – tamsiai ruda (RR 32).  
Stogo tvorelės ir sniego gaudytuvai įrengiami iš cinkuoto dažyto metalo, spalva – tamsiai ruda (RR 32). 
Lietaus surinkimo latakai ir stovai – tamsiai rudi (RR 32). 
Alsuoklis nudažomas tamsiai ruda spalva (RR 32). 
Lauko durų įėjimui į laiptinę spalva – pilkšva (RAL 7035). 
Vidinių PVC tambūro durų spalva – balta. 
Vidinių metalinių rūsio durų spalva – molio rausva (RAL 3033). 
Balkonuose įrengiama grindų danga – šiltai pilkos spalvos akmens masės plytelės, SG 12 (pagal Nowa Gala 

SIGNUM spalvų paletę), formatas 60x60 cm. 
Medžiagų ir spalvų keitimas:  

Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su 
projekto vadovu. Visos projekte nurodytos spalvos – preliminarios, orientacinės ir tikslinamos vykdymo priežiūros 
metu, pateikus medžiagų pavyzdžius. 

Gaminių spalva bus tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį 
suderinamumą.  

1.5.2 Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
Šiuo projektu pastato funkciniai ryšiai ir zonavimas nesprendžiami.  
1.5.3 Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai  
Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. 
1.5.4 Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 
Antžeminės išorinės sienos apšiltinamos mineraline vata dėl gerų šilumos izoliacijos savybių ir ekonominių 

sumetimų. Cokoliui ir fasado sienoms parenkama akmens masės plytelių apdaila dėl ilgaamžiškumo. 
1.5.5 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio 

naudingumo klasė:  
− Požeminė cokolio dalis apšiltinta ekstrūdiniu polistirenu (δ=150 mm), U=0.23 W/m2K. 
− Antžeminė cokolio dalis apšiltinta polistireniniu putplasčiu (δ=200 mm), U=0.19 W/m2K. 
− Fasado sienos apšiltintos mineraline vata (δ=180 mm) ir priešvėjine mineraline vata (δ=30 mm), 

U=0,18≤0,18 W/m2K. 
− Pastogės perdanga apšiltinama mineraline vata (δ=160 mm) ir priešvėjine vata (δ=30 mm), U=0,15 W/m2K. 
 
Atlikus visus išorinių atitvarų apšiltinimo ir inžinerinių sistemų atnaujinimo darbus pastato energinis 

naudingumas atitiks C klasės reikalavimus. 
1.5.6 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės  
Parinktą fasado ir cokolio apdailos medžiagą, akmens masės plyteles galima plauti, ji atspari nešvarumams. 
Įėjimo durų stiklinimas ir rūsio langai su saugiu grūdintu stiklu. 
1.5.7 Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 

esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių 
reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams  

„Daugiabučio namo Pasieniečių g. 14, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas“ Nr. 
KLJS70737, 2020-01-17 Daugiabučio namo, Pasieniečių g. 14, Kretinga, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 
protokolas, 2019-11-12 VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas“  Nr. 
50/117419, butų (patalpų) sąrašas pastate (Kretinga, Pasieniečių g. 14), Pastato energetinio naudingumo sertifikatas 
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Nr. KG-0505-00078, Namų valdos techninės apskaitos (kadastro) byla, Kretingos r. sav. išduoti specialieji 
reikalavimai, LR Statybos įstatymas, kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, 
teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar 
statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, higienos normos, teritorijų planavimo dokumentai. 

Šiuo projektu statinio paskirtis nekeičiama. Apšiltinus išorines sienas, cokolį, pastogės grindis, suremontavus 
pastato elektrotechniką, bus sumažinami šilumos nuostoliai, o eksploatacinės energijos sąnaudos sumažėja. 

1.5.8 Statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai 
Patalpų plotai – pagal inventorinę bylą esami, nekeičiami. Užstatomas plotas ir tūris padidės dėl fasadų 

apšiltinimo. 
1.6 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia 
projekte nesprendžiamas, nes įėjimas yra viename lygyje su šaligatvio danga. 

Šalia pastato yra esamos automobilių parkavimo vietos, jų skaičius ar pritaikymas žmonėms su negalia šiame 
projekte nesprendžiamas, nes tai užeina už projektavimo ribų. Už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo 
objektų savininkų lėšų, atsako savivaldybės vykdomoji institucija. 
1.7 Higieniniai reikalavimai: 

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, visos 
medžiagos privalo turėti LR SAM sertifikatus. 

Pastate nėra įrengimų,  išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 
triukšmo normas. Atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normų  HN 
42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, STR 2.05.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas". 

Triukšmo lygiai pastate. Pastato atitvarinės konstrukcijos ir langai užtikrina norminę, garso izoliaciją. 
Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas 
medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas triukšmo normas. 

1 Lentelė „Triukšmo lygis“ 
Objekto pavadinimas Paros laikas Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 
Maksimalus garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA. 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios 
patalpos, visuomeninės paskirties 
pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

Išorines plytų mūro sienas numatyta apšiltinti, vidinės sienos iš plytų mūro, perdanga - monolitinio 
gelžbetonio, apšiltintos. Vienasluoksnių pertvarų ir perdangų oro garsą izoliuojantys rodikliai STR 2.01.07:2003 
„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ įsakymo Nr. 387, 1 priede. 

Naujai įrengiamiems langams orinio triukšmo izoliacijos indeksas numatomas IB ≥40dB, kuris užtikrins 
norminę garso izoliaciją. 

Esama akustika po pastato modernizacijos darbų nebus pabloginama, bus pagerinama apšiltinus sienas, 
pastogę ir stogelius. Butuose užtikrinami norminiai triukšmo lygiai. Pastatas po modernizavimo darbų  atitiks HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
keliamus reikalavimus. 
 Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, 
jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai  

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Gyvenamųjų patalpų natūralus apšvietimas nekeičiamas. 
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Pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009 
„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. Butuose santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-
65%, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų periodu), 
oro temperatūra 18-22 °C (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 18-28 °C (šiltuoju metų periodu).  

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas“, VI skyriaus, 20.1 p., reikalavimais, pastate numatomas natūralus vėdinimas: į patalpas oras 
priteka per langų mikroventiliaciją ir periodiškai varstomus langus. Gyventojai turi periodiškai vėdinti patalpas. 
Periodiškai varstomų langų dažnis ir trukmė priklauso nuo patalpos tūrio, gyvenančių juose žmonių kiekio ir 
palaikomo patalpų drėgnumo, kad neviršytų numatytos santykinės oro drėgmės 65%.  

Sutvarkoma esama natūralios traukos vėdinimo sistema. Esamos vėdinimo šachtos išvalomos ir 
dezinfekuojamos. Oras išmetamas virš stogo, vėdinimo kaminai paaukštinami iki  ≥600 mm matuojant virš stogo 
dangos.  

Laiptinės langas yra varstomas, kas užtikrina natūralų laiptinių vėdinimą. 
1.8 Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės)  

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Apšiltinus išorines sienas, pakeitus senus langus 
bus pagerintos išorinių pastato atitvarų garso izoliacinės savybės.   
1.9 Pastato inžinerinės sistemos 
Remontuojamų inžinerinių sistemų sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto dalyse (žr. Techninio darbo 
projekto sudėties dalių sąvadą). 

1.10 Aplinkos apsauga 
1.10.1  Atliekų tvarkymas   
Buitinių atliekų tvarkymas – esamas. Atliekos išvežamos į sąvartyną pagal sudarytą sutartį su atliekų 

išvežėju.  
Ūkio subjektai vykdydami atnaujinimo (modernizavimo) darbus prižiūrės statybos aikšteles, kelius ir greta 

atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esančias gatves ir šaligatvius. Rangovas privalo visomis priemonėmis 
saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir 
materialinės atsakomybės įstatymus. 

1.10.2  Sanitarinė ir ekologinė situacija: 
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. 

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 
kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

1.11 Projektas parengtas naudojant šias programas: 
Microsoft Office 2016; 

Autodesk Autocad 2014; 

Autodesk Revit 2014 

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt
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PRIEDAS NR. 1 
 

„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ 

 
„Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasieniečių g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninė 
užduotis“. 
LR Statybos įstatymas 
LR Standartizacijos įstatymas  
LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 
LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
STR 1.01.05:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 
saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 
gaisrinės saugos taisyklės“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 
„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatai“ 
LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje DT 5-00“ 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166. 
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
 



Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasieniečių g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

PRIEDAS NR. 3 
INFORMACINIS STENDAS (LAIKINAS) 

 
GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 

− Stendo matmenys 1500x1400 mm; 
− Stendas gali būti montuojamas:  

• Prie objekto fasado 
• Prie statybinių pastolių  
• Ant metalinių kojų įbetonuojant į gruntą  
• Ant metalinių kojų tvirtinant prie pastatomų, neįkasamų betoninių blokų, naudojant 

papildomas atramas (tose vietose kur betonavimas neįmanomas arba nepageidaujamas 
 

Stendo įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi. 
 
*Projektuotojo logotipo spalvos: raudona (spalvos RGB kodas: 255,0,0), pilka (spalvos RGB kodas: 

93,105,112). 
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PRIEDAS NR. 4 

 

TELEFONSPYNĖS ANALOGAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 

− Telefonspynė įrengiama įėjimų į laiptinę durims, pritaikant elektromagnetinius čipsus; 
− Laiptinei komplektuojama viena elektromagnetinė spyna su maitinimo bloku, išėjimo 

mygtuku, elektroniniu raktu ir instaliacijos laidais; 
− Telefonspynė ir išėjimo mygtukas su LED pašvietimu; 
− Kiekvienam butui numatoma po 2 elektroninius raktus. Papildomus raktus butų savininkai 

užsisako savo nuožiūra, už papildomą mokestį. Papildomai laiptinei yra padaromi po 5 vnt. 
elektroninių raktų, kurie laikomi pas administratorių ar pirmininką. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, 

valdymo, šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, 

išskyrus tos kurios demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai 

nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 
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3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 
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4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ PLYTELIŲ/ TRINKELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens 

įgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono plytelės ir trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir 

šonų. Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo 

raštas turi būti suderinti su Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas 

nepageidauja kitaip. 

Plytelių/ trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Naujai įrengiamų ar 

perklojamų plytelių su bortais tipas ir išmatavimai pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. TS pateikiami 

reikalavimai dangų įrengimui.  

Trinkelės: 200 x 100 x 80, parenkamos analogiškos savo dizainu esamoms trinkelėms 

Plytelės: analogiškų išmatavimų, storio ir analogiškos išvaizdos esamoms plytelėms. 

Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 20 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/45 

skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė plytelių/ trinkelių danga  ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš 

granito atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 

1339:2003/AC:2006;) betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp plytelių/ trinkelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra 

įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono plytelių/ trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su 

gumine tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės 

turi būti dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos. Nuogrinda apie pastatą įrengiama iš betoninių plytelių 50x50x6 cm, 20 mm aukščiau besiribojančio 

žemės paviršiaus atžvilgiu. Kai namui įrengiama išorinė lietaus nuvedimo sistema, po lietaus išleidėjais įrengiami 

betoniniai loviai viename lygyje su nuogrinda kaip parodyta Pav.1, užtikrinant vandens nuvedimą nuo pastato. 

Betoninių lovių galas uždaras, kad vanduo nepatektų prie pastato. 

 

Pav. 1 

 

 

Paklojus plyteles/ trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių 

kokybės kontrolė  organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus 
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standartus. Inžinerinių tinklų šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant 

šulinių dangčius su pėsčiųjų dangos viršumi. 

6.1 BETONINIAI BORTAI  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bortai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  

Vejos  bortų betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 

g/cm2. 

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp 

borto galų neturi būti didesni kaip 5 mm.  

Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, 

kad vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 

Vejos bortų išmatavimai - 100x20x8 cm. 

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.  

7 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MEDŽIO DARBAI 

1 MEDŽIAGOS 

Ši specifikacija apima nurodymus dėl visos statyboje naudojamos konstruktyvinės medienos. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių 

konstrukcijų įrengimas" ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  

Medinėms konstrukcijoms būti naudojama spygliuočių mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena neturi būti 

drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, tempimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai ir skersai plaušo turi 

būti ne mažesnis kaip nurodyta lentelėje Nr.1. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 

mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo 

laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikšteles patiekiama 

stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 

briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 

ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ CHARAKTERISTIKOS 

Atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, medinės konstrukcijos priskiriamos vienai iš žemiau pateiktų eksploatavimo 

klasių: 

I eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 65 % tik keletą savaičių per metus; 

II eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 85 % tik keletą savaičių per metus; 

III eksploatavimo klasė – kai eksploatacinės sąlygos lemia didesnį drėgmės kiekį negu II eksploatavimo klasėje. 

Charakteristinės spygliuočių ir lapuočių vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių reikšmės (pagal LST 

EN 338 [9.12]), o klijuotosios medienos (pagal LST EN 14080:2013). 

Jei konstruktrukcinės dalies aiškinamajame rašte ar brėžiniuose  nenurodyta kitaip, statyboje naudoti ne žemesnės, 

kaip C24 klasės medieną. 
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Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės, lentelė Nr.1 

Charakteristinės reikšmės 
Biologinės rūšys Spygliuočiai 
Stiprumo klasės C24 

Stiprio reikšmės (MPa) 
Lenkimas fm, k 24 
Tempimas išilgai pluoštų ft,0, k 14 
Tempimas skersai puoštų ft,90, k 0,4 
Gniuždymas išilgai pluoštų fc,0, k 21 
Gniuždymas skersai pluoštų fc,90, k 5,3 
Šlytis (kirpimas) išilgai pluoštų fv, k 2,5 

Modulių reikšmės (10-3 MPa) 
Vidutinis tamprumo išilgai pluošto modulis E0, mean 11 
5% tamprumo išilgai pluošto modulis E0,05 7,4 
Vidutinis tamprumo skersai pluošto modulis E90, mean 0,37 
Vidutinis šlyties modulis Gmean 0,69 

Tankio reikšmės (kg/m3) 
Tankis ρk 350 
Vidutinis tankis ρmean 420 

4 LEISTINI NUOKRYPIAI 

Stalių dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui. Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesni už nurodytą. 

5 MEDIENOS SANDĖLIAVIMAS 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba 

uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi 

būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2.6 –5.8 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis 

ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 

sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena 

gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0.5 m.   

6 DEFEKTAI IR KOKYBĖ 

Nenaudotini susiraukšlėję, išsirietę, vingiuojantys, su paviršiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi 

staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. Tiesiametriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės 

lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti klijuojant dyginius sudūrimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm 

storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) 

mechaniniu būdu, atviri aštrūs kampai užapvalinti. Jeigu reikia, stalių gaminių paviršius turi būti antiseptikuotas. 
 

Leistini medienos konstrukcijų defektai, lentelė Nr.2 

Defektas Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio.  Gniuždomiems 

elementams leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 

elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 

sutrūnyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2 

vnt. 1 m ilgio. 

Plyšiai ne elementų 

sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 

zonose (sujungimo 

plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento 

ilgio. 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 

 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 
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A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti 

šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. 

Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

7 TVIRTINIMAS 

Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio. Tiesiametriniai gaminiai turi būti tvirtinami prikalant juos cinkuotomis 

vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokraščiai prie durų staktų turi būti apkalami tinkamai nuobliuotais tašeliais iš 

vientiso medžio tašo. Jeigu reikiamo pločio tašeliai negali būti padaryti iš vieno gabalo, jie gali būti sujungti klijuojant ar 

kitaip sujungiant. 

8 MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS: 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai turi būti apdorota šiais metodais: 

- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 

- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 

- paviršių dažymas arba lakavimas. 

Medinių laikančiųjų konstrukcijų elementų paviršiai įmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais 

apsaugančiais medieną nuo įsiliepsnojimo ir degimo. Rangovas atsižvelgdamas į keliamus priešgaisrinius reikalavimus 

užtikrina reikiamą esamų ir naujai įrengiamų medinių konstrukcijų ugniaatsparumą, medines konstrukcijas: 

impregnuojant, dažant, apdirbant priešgaisriniais gipskartonio lakštais ar kitais būdais.  Kompleksiniai medienos tirpalai 

privalo turėti atitikties sertifikatą. Lentelėje 3 pateikiama medinių konstrukcijų ugniaatsparumas. 

Lentelė 3 
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1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 45(2) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1) RN 

 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinančiu 

atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai klasifikuojami pridedamoje lentelėje. Jų parinkimą apsprendžia: 1)vieta, 

kur mediena panaudojama; 2)medienos sąlytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai 

medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti 

skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui. 
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Lentelė Nr. 4 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1. paviršiai padengimas 

(tepimais ar purškimais) 

Trichloretilfosforas 40 % 

                                60 % 

 

600 g/m² 

Biologinės 

antipireninės 

Trichloretilfosforas 50-70 % 

petrolatumas            30-40 % 

 

40-60 kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės 

biologinės, antipireninės 

Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m² paviršiaus 

aptepti 3 mm sluoksniu 

Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 2 5% 

Sulfitinio šarmo 15 % Antipireninės  

Molio 25 % 

Vandens su pigmentu 35 % 

2. dažymas  Konservanto tipas ir sudėtis 

Dažymas pentaftolinėmis emalėmis 

arba lakais 

Sunaudojimas dangos 

storis 90-120 µkm 

70-90 µkm 

Apsauginės savybės 

 

Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad 

galima būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po 

pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, 

su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, snieguotas, įdrėkęs. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 

antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m³ medienos) ir jo 

įsiskverbimo į medienos gylį. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

Antiseptikų – antipirenų sudėtyje negali būti pavojingų žmogaus sveikatai junginių: sunkiųjų metalo druskų t.y. 

chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginių, natrio pentachlorfenoliato. Antipireninių mirkalų komponentų 

degimo ar skilimo produktai negali būti nuodingi 

Pakankamą mirkalo įsigėrimą sąlygoja medienos drėgnis, kuris neturėtų būti didesnis kaip 12-15 %. 

9 KOKYBĖS KONTROLĖ 

- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mažesnis kaip 20 % koncentracijos) paruošimas; 

- medienos impregnavimo metodo parinkimas; 

- cheminių junginių medienoje fiksacijos laikas; 

- apdorotos medienos sandėliavimas. 

Medžiagų nedegumas nustatomas ir įvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodiką. 

Kompleksinė medienos apsauga turi užtikrinti sunkiai degios medienos grupę (LPI 0,00). 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LANGAI IR DURYS 

1 LANGŲ ĮSTATYMAS 

1.1 BENDROJI DALIS 

Langų ir vitrinų (toliau langai) gamybą ir montažą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su 

Užsakovu. 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia ir susiderina su projekto autoriumi langų ir durų montavimo detaliuosius 

gamyklinius brėžinius. Rangovas derinimui pateikia brėžinius PDF ir DWG formatuose. 

Keičiami langai atsargiai demontuojami ir išvežami į sąvartyną Rangovo sąskaita. Langų demontavimą atlikti tik 

prieš naujų langų montavimą. 

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų 

reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus ir gamintojų patvirtintą instrukciją, 

suderintą su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Naujai įrengiamiems bei esamiems langams (jei reikia) tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo 

putomis, kurios iš lauko padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. 

Langams iš išorės įrengiamos skardinės palangės. Palangių tipas nurodytas architektūrinės dalies aiškinamajame 

rašte. Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparos palangės arba PVC.  

Naujai įrengiamiems langams atstatoma vidaus angokraščių apdaila. Langų ir durų angokraščių apdaila atstatoma iš 

KNAUF blue GFKI gipskartonio plokščių 

Visi langai komplektuojami su difuzine plėvele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rėmo. 

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. Langų išmatavimas ir skaidymas –principinis, tikslinamas vietoje 

pagal situaciją.  

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. 

Langų aptvėrimų turėklai gamyklinio išpildymo, tvirtinami į stiklinimo sistemos gamintojo pateiktus tvirtinimo 

taškus ir pagal langų gamintojo nurodymus. 

Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo 

detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta 

langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo drėgmės ir pažeidimų 

transportavimo, pakrovimo –iškrovimo ir montažo metu. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB (su stiklo paketu); 

- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38 

(su 2 tarpinėmis); 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, 

neturi būti mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N. 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis 

kaip: langų rėmų - 200 N. 

- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N; 

- langai turi būti sandarūs ir nepralaidūs vandeniui; 

- langų šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,85 %.  

Langai gamyklinio išpildymo, stiklinimai su konstrukcijomis turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

- vėjas (III-ias rajonas), – 32 m/s, Qref - 0,64 kN/m2, vietovės tipas – B (Klaipėdai) 
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- sniego  apkrova, (I sniego apkrovos raj.) – sk=1,2 kN/m2;  

- Sniego apkrova ties stogais ir parapetais I sniego rajonui iki 3,60 kN/m2 

- langų turėklai -1,0 kN koncentruota ir 0,8 kN/m horizontali apkrovos. 

Langai privalo būti saugūs ir atitikti atsparumo smūgiui klasės reikalavimams. 

Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 

Langams ir durims keliami reikalavimai: 

Eil.  

Nr. 
Kriterijus Klase 

1 pagal vėjo apkrovos klasę: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

A3 

A5 

B5 

2 Vandens nepralaidumui: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

4A, 4B 

8A 

9A 

3 Oro skverbimuisi: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

3 

3 

4 

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai: 

- Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui: 1 

- Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai: 

5000, Lengvas; 

Visų langų garantija ne mažesnė kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui. 

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

- HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ 

- LST EN 14351-1:2006+A1:2010, „Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas“  

- ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

1.3 LANGŲ TVARKYMAS 

Esamų senų ir keičiamų langų langų angokraščiai visu lango perimetru, išskyrus sąramą, nupjaustomi deimantiniu 

pjūklu, minimalaus 50 mm šilumos izoliacijos įrengimui ir nutinkuojami. Atlikus angokraščių nupjaustymą, esami 

išsaugomi langai iš išorės apžiūrimi ir įvertinama esamų langų sandarinimo būklė. Esamas netinkamas langų rėmų 

sandarinimas, t.y kai montažinės putos išdūlėjusios ar kitaip pažeistos išorinių veiksnių ir/ar langai užsandarinti 

netinkama sandarinimo medžiaga, tada esamos sandarinimo medžiagos pašalinamos ir atliekamas naujas esamo –seno 

lango rėmo sandarinimas poliuretano putomis ir įrengiant priešvėjinę plėvelę. Vietose kur trūksta esami langai prieš 

įrengiant apšiltinimą papildomai sandarinami poliuretano putomis. Užsandarinti langai priduodami techninės priežiūros 

Inžinieriui, užpildomas dengtų darbų aktas ir tik pridavus darbus galimas priešvėjinės plėvelės įrengimas. Langų 

sandarinimas atliekamas Soudal FlexiFoam poliuretaninėmis putomis arba analogiškomis ne prastesnių savybių, 

suderinus su projekto vadovu. 

1.4 PLASTIKINIŲ RĖMŲ LANGAI 

Rūsio ir laiptinės langai įrengiami iš PVC konstrukcijos rėmų, įstiklintų stiklo paketu su selektyviniu stiklu, gaminio 

šilumos perdavimo koeficientas Uw 1,3 W/m2K. Staktos ir varčios profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. 

PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langų gamybai naudojamo 

PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne 

mažesnis kaip 2,5 mm. Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm. Tais atvejais, kai į lango rėmą tvirtinamos apsauginės grotelės, naudoti sustiprintos konstrukcijos 

plieno profilius, atsižvelgiant į grotelių tipą ir galimas apkrovas. 

Visų plastikinių langų vidaus ir išorės spalva –balta, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 
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Langų lentelėje pateikti orientaciniai gaminių išmatavimai ir skaidymai. Langų išmatavimas ir skaidymas 

tikslinamas vietoje pagal situaciją.  

Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip: 

- staktoms, ne mažiau 5700 N; 

- varčioms, ne mažiau 4800 N.  

Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari 

korozijai. 

Atliekant matavimus Rangovas dar kartą patikrina projektinį langų skaidymą ir jų derėjimą prie bendros namo 

architektūrinės išvaizdos. Pastebėjus, kad langų skaidymas neatitinka esamų ar vyraujančių langų skaidymo apie 

neatitikimus informuoti projektuotoją.  

Rangovas turi užtikrinti varstomų langų gaminio standumą ir stiprumą, kad atidarius langą, varčia nuo savo svorio 

nesėstu ir langą būtų galima sklandžiai uždaryti, nenaudojant fizinės jėgos, t.y neprikeliant. Lango varčia turi būti taip 

sureguliuota, kad uždarinėjant nekliūtu į lango rėmą.  

1.5 STIKLAS 

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams –paprastas ir selektyvinis su saulės kontrole stiklas. Stiklai saugūs. 

Įstiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m –grūdintas stiklas, ne plonesnis nei 6 

mm.  

Stiklo savybės ir stiklo klasės 

Eil. 

Nr. 
Stiklo savybė 

Stiklo 

klasė  
Pastabos 

1. 

Atsparumas smūgiui 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

3, 2, 1 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias 

2. 

Stiklo dužimo būdas 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

A 
Stiklas subyra į daug įvairaus dydžio šukių aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo 

požymis būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. 

B 

Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu 

armuotajam stiklui. 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai nekenksmingos. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui.  

 

Įėjimo į laiptines durų stiklas išorės 6 mm storio refleksinis (veidrodinis). 

Langų stiklai, išskyrus laiptinės įėjimo durų, turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų 

defektų, būti visiškai lygūs. Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas ≥ 0,85; atsparumas lenkimui ≥ 300 

kg/cm2; Šilumos laidumo koeficientas k  0,75 W/m2K. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai: 

Tam tikrose pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos. Šios kritinės 

padėtys yra: 

- durys ir aplink duris; 

- sienų apatinės dalys. 

Sienose esančių langų ir išorinių durų  kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos 1 pav.  

 

1 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo 

kritines įstiklinimo padėtis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė 
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Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Eil. 

Nr. 
Kritinės padėtys 

Mažiausia reikalaujama saugaus 

stiklo atsparumo smūgiui klasė 

1. Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 

(1, 2 padėtys) ir Reglamento 106.3 

punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

2. Atitvarų stiklinimas šalia išorinių 

durų (žr. 1 pav. (3, 4, 5 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

3. Atitvarų stiklinimas sienų apatinėse 

dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 

4. Vonių ir baseinų patalpų atitvarų 

įstiklinimas (žr. 1 pav. (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

5. Padidintos rizikos patalpų 

įstiklinimas (žr. 1 pav.  (1–12 

padėtys)) 

Visiems matmenims 

3 

 

 

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis 

kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne 

mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 

gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas 10 lentelės reikalavimus atitinkantis 

neklasifikuotas stiklas.  

10 lentelė 

Pagal LST EN 12600:2003 neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys.  

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 

 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi 

atitikti Reglamento 106.3 punkto reikalavimus. 

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 

Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams 

ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi būti 

vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti 2 pav. 

Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.  

 

 

2 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų lygio 

iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 1100 

1100 mm

800 mm

A B C D E
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mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango 

skersinio mažesnis nei 800 mm. 

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo ir Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai 

netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys 

tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o mažesnio nei 

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai 

neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio 

suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 

1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 

1.6 STIKLO PAKETAI 

Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "Stiklas".  

Stiklo paketų techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Parametrai Vienos kameros stiklo paketas 

1. Stiklo paketo tipas* 4-16 arg-4 selekt. 

2. Stiklo paketo tipas** 6mm Stopsol Classic Bronze #1 

grūdintas-12ALU-4-12ALU-

33.1 selektyvas 

3. Šilumos perdavimo koeficientas Uw   0.9 W/m2K 

4. Šviesos pralaidumas*  80 % 

5. Bendras saulės šilumos pralaidumas    41 % 

6. Atspindėjimas (iš išorės į vidų)  10.2  % 

7. Atspindėjimas (iš vidų į išorę)  11.2  % 

8. Stiklo paketo užpildymas argono dujomis   90 % 

*Stiklo paketas rūsio langams. 

** laiptinės įėjimo durų. 

Stiklo paketo 6mm Stopsol Classic Bronze #1 grūdintas-12ALU-4-12ALU-33.1 selektyvas techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr 
Savybės Reikšmės Standartas 

1 Šviesos savybės:   

1.1 - Šviesos pralaidumas % 17 EN 410 

1.2 - Išorinis šviesos atspindėjimas pv (%) 32 EN 410 

1.3 - Vidinis šviesos atspindėjimas pvi (%) 20 EN 410 

1.4 Spalvų atvaizdavimo indeksas Ra (%) 85 EN 410 

2 Energetinės savybės  EN 410 

2.1 - Solar factor g (%) 20 EN 410 

2.2 - Išorinis energijos atspindėjimas pe (%) 31 EN 410 

2.3 - Vidinis energijos atspindėjimas pe (%) 31  

2.4 - Tiesioginis energijos pralaidumas τe (%) 15  

2.5 - Energiją sugeriantis stiklas 1 ae1 (%) 50  

2.6 - Energiją sugeriantis stiklas 2 ae2 (%) 2  

2.7 - Energiją sugeriantis stiklas 3 ae3 (%) 2  

2.7 - Visuminė energijos sbsorbcija ae (%) 54  

2.8 - Užtemdymo koeficientas SC 0,23  

2.9 - UV pralaidumas τuv (%) 3 EN 410 

2.10 - selektyvumas 0,90  

3 Šiluminės savybės   

3.1 - Šilumos pralaidumas (vertikalus) Ug (W/m2K)   

4 Akustinės savybės   

4.1 - Oru sklindančio garso izoliacija –apskaičiuotoji Rw (C; Ctr) (dB) 36 (-2; -6)  

Stiklo paketai su Swisspacer rėmeliais. Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar 

guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 25 metai. 
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1.7 LANGŲ MONTAVIMAS 

Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, 

betoniniais ir metaliniais paviršiais. 

Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai: 

 

Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga, siūloma naudoti poliuretanines 

Soudal FlexiFoam putas, išskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atsparių langų sandarinimui naudoti nedegias ir 

tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas. Putoms sustingus visu lango rėmo perimetru sandūra iš vidinės pusės 

papildomai užsandarinama garams nelaidžia butiline ar Siga Fentrim20 100/200 sandarinimo juosta ir įrengiami 

angokraščiai su daline apdaila. Iš išorės langai visu perimetru sandarinami garams pralaidžia difuzine plėvele Siga 

Fentrim IS2 100/200.  

Laiptinės langams įrengiama pilna vidaus langų angokraščių apdaila. Angokraščių spalva derinama prie laiptinės 

dizaino ir su projekto autoriumi.  

Angokraščiai dažomi plaunamais dažais su ne mažiau kaip 20.000 ciklų, keramikos pagrindu dažais. Dažų spalva 

derinama vykdymo priežiūros metu 

Langams išneštiems į apšiltinamąjį sluoksnį ir sieną šiltinant  polistireniniu putplasčiu, išorinėje lango dalyje 

įrengiamas difuzinis barjeras iš išsiplečiančios elastingos juostos Vita Seal 600. Išsiplečiančios juostos storis turi būti ne 

mažiau kaip 50% didesnis už sandarinamą tarpą. Langų rėmų sandarinimas juostomis privalomas visiems fasado 

langams ir vitrinoms. Prieš uždengimą, sandarinimo juostos įrengimas priduodamas Techninės priežiūros inžinieriui 

Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. 

Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Langų ir vitrinų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų 

keliamus reikalavimus.      

1.8 PALANGIŲ KEITIMAS 

Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparios palangės arba PVC.  

Vidaus palangės įrengiamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš abiejų 

pusių apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu arba PVC. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų 

stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti daiktus ir nesubraižyti paviršiaus. Laminuotos palangės iš drėgmei 

atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm 

ir užapvalinta R-6mm;  

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 

mm 

Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai, mm 

1 . Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

+ 2,0 
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

-  1.0 

-  1,5 

-  2,0 

3 . Išoriniai staktų matmenys Iki 1000  

per 1000 iki 

2000 per 2000 

±  2,0 

±  3,0 

±  5,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  1,5 

±  2,5 

±  3,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  2,0 

±  3,0 

±  4,0 



TS_LANGAI  IR DURYS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.84-TDP-SA-TS-LD 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 10 0 

 

 

Vidaus palangių montavimas ir jungimai: 

• Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 

• Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 

• Palangės montuojamos su 3º nuolydžiu į patalpos pusę. 

• Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4. 

Laikikliai prie sienų tvirtinami ankeriniais varžtais. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 

gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, 

todėl jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis. 

2 DURYS 

2.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Durys turi būti gaminami pagal šiuos dokumentus: 

Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, 

patvirtintas institucijų ir CIGNA. 

Visų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas gaminio turi būti ne didesnis kaip Uw 1,5 W/m2K 

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ keliamus reikalavimus. Minimalus bekliūtis angos 

plotis turi būti ne mažiau kaip 900 mm. Kai durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, 

kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 900 mm, o atidarius abi varčias bekliūtis angos plotis ne 

mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrės durys įrengiamos be spyrio tarp varčių. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti 

įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Išorinių durų slenksčiai įrengiami įleisti į grindis, slenksčio viršus turi sutapti su 

užbaigtų grindų paviršiumi. Durų slenksčiai turi būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai iš nerūdijančio 

plieno su šilumine izoliacija ir apsaugoti nuo peršalimo. 

Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. 

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini 

Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 

dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Visi gaminiai turi būti sertifikuoti. 

Metalinės durys ir jos elementai turi būti cinkuoto dažyto metalo. Metalo lakštai cinkuoti iš abiejų pusių ir iš 

išorinės pusės gruntuoti ir nudažyti projekte nurodyta spalva. 

Durų tipas, dizainas ir išmatavimai pateikti durų suvestinėje lentelėje. 

Durų staktos storį, Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visos durys anšlaginės su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos. Išorinės durys įrengiamos 

su fiksatoriais. 

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo durų tipą ir gamintoją susiderinti su Užsakovu. 

Prieš pradedant gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių 

matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus butų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų 

montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. 

Stiklai duryse įrengiamas iš grūdinto ≥ 6 mm atsparaus dūžiams stiklo.  
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Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947:2002 

LST EN 948:2002 

LST EN 949:2002 

LST EN 950:2002 

6 

Mechaninis stipris LST EN 1192:2004 3 

Atsparumas kartotiniam varstymui, 

Ciklai/ klasė 

LST EN 1191:2013 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2*K) LST EN ISO 12567-1:2010 1,5 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207:2004 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:2013 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208:2004 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210:2016 C4 

Metalo padengimas cinko danga LST EN ISO 2081 ≥120 mkr 

2.2 DURŲ SANDARINIMO TARPINĖS IR PRITRAUKĖJAI 

Įėjimo į pastatą, tambūro ir priešgaisrinės durys privalo turėti sandarinimo tarpines, pritraukėjus ir fiksatorius; 

Įėjimo į laiptinę ir tambūro durims įrengiami pritraukimo mechanizmai 6 –os patvarumo klasės (atsparumas 

kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau (200.000 ciklų), 

Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 

Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 

Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 

NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 

Priešgaisrinės duryse turi būti su pritraukėjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiškus. 

2.3 DURŲ MONTAVIMAS 

Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir 

horizontale. 

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti 

tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų staktos turi 

nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais specialiais 

reguliuojamais varžtais, tvirtinamais tiesiai prie mūro arba kitų įdėtinių detalių. 

Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai ir be tarpų užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Siūloma 

naudoti poliuretanines sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos 

nupjaunamos lygiai su rėmo plokštuma. Ugniai atsparių durų sandarinimą rekomenduojama atlikti specializuotoms 

kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas.  

Išorės durys iš vidinės pusės papildomai sandarinamos butiline juosta, o iš išorinės pusės garą praleidžiančia (difuzine) 

juosta ir uždengiama apvadais. Butilinės juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apšiltintų sienų 

plokštumose, kuriose šilumos izoliacinė medžiaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie mūro ir tinkuojama. Visais kitais 

atvejais išorinių durų sandarinimas butiline juosta privalomas. Prieš uždedant apvadus, užklijuota butilinė juosta ir 

priduodama Techninės priežiūros inžinieriui. 

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami. 

Durų skardinimą, kai tai numatyta projekte, atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių 

specifikacijų keliamus reikalavimus.  

Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 

Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis 

ir užraktais, kur tai numatyta. 
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2.4 LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas  Leistinas nuokrypis, mm 

Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės  

Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  

Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių 

elementų nesutapimas duryse 

3 

3 

2 

2 

2.5 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

Langų ir durų furnitūra –cinkuota, padengta plastizoliu arba anoduoto aliuminio. Furnitūra turi derėti prie gaminio. 

Visos durys su triem vyriai. Priešgaisrinėse duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir platesnės turi būti trys ar 

daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. 

Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims.  

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną ar pažeistos durys varstymo metu. 

Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 

Išorinės įstiklintos durys turi būti su stacionariomis rankenomis. Visų durų rankenų dizainą derinti su projekto 

priežiūrą vykdančiu architektu. 

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita 

matoma furnitūra. Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Durų gamintojas turi 

turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris. Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama 

statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti 

statybos darbų Rangovas. 

 

Evakuacinių išėjimo durų spynos ir furnitūra (Antipanic įrenginiai): 

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 

LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 

- Evakuacinių išėjimo durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos –ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

- Antipanic strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba 

elektromechaninėmis spynomis. 

Cilindrai (spynų šerdys): 

- Kiekvienose duryse turi būti spyna su cilindriniu užraktu ASSA tipo.  

- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  

- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukščiau naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne 

mažiau 200.000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 

- Visos durys su užrakto lygių sistema. Užrakto lygių sistema ir lygių skaičius detalizuojama darbo projekto metu 

derinant su Užsakovu. 

- Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus.  

- Keičiamoms įėjimo į laiptinę durims Rangovas patiekia ne mažiau kaip po du elektromagnetinės telefonspynės 

raktus (čipus)  kiekvienam butui ir papildomus 4 vnt. raktų komplektų administratoriui. 

Seifinė spyna 

- Keičiamoms rūsio durims Rangovas patiekia ne mažiau kaip po vieną raktą kiekvienam butui ir papildomus 4 

vnt. raktų komplektų administratoriui. 

Elektromechaninės spynos: 

- Duryse su įeigos kontrole, evakuacinėse avarinio ir atsarginio išėjimo ar 

priešgaisrinėse duryse montuojamos sertifikuotos elektromechaninės 

spynos. 

- Elektromagnetinė sklendė montuojama per durų vidurį, kaip parodyta 

paveiksliuke. Elektromagnetinė sklendė įrengiama durų staktoje, viename 

lygyje su staktos kraštu, nesumažinant praeigos pločio, kaip parodyta Pav.1 

- Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir 

mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą, 

minimalus rakinimo ciklų skaičius -200.000 ciklų. 

- Maitinimo įtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. 

- Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama statant spynas. Angų, didesnių 

negu 15 mm įrengimo ir dažymo bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas 

turi atlikti statybos darbų Rangovas. 

- Elektros spynos pastatų išorėje turi būti su elektriniu pašildymu 

apsaugančiu nuo užšalimo. 

 Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra.  

Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.  

Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

Pav.1 
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Durų ir langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami darbų eigoje derinant su Užsakovu. 

Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui  ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PRIEDAI 

1.TURĖKLAI 

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Montažinius brėžinius rengia Rangovas ir susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi.  

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 

- balkonų turėklai -1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę horizontalią apkrovą; 

2.GALVANIZAVIMAS 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-

4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 

- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai varžtai 

sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 

galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- laiptų pakopoms ir aikštelėms, kopėčioms ir kiti projekte nurodyti gaminiai. 

3.METALINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 

Rangovas visus metalinius elementus nuvalo nuo rūdžių padengia gruntu ir nudažo. Gruntavimui naudoti Temacoat HB 

Primer, dažymui Temacoat RM 40. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – 

C1. Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST 

EN ISO 12944-1:2000. 

Dažų spalva derinama su architektu vykdymo priežiūros metu. 

4.REVIZIJŲ DURELĖS 

Revizijų durelės turi būti įrengiamos visur, kur reikia prieiti prie įvairių sklendžių, čiaupų ir t.t. pagal vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, elektros ir ryšių projektų dalis. 

Visos durelės turi būti gamykloje pagamintas gaminys iš cinkuoto plieno, skirtas drėgnoms patalpoms ir tinkantis lauko 

sąlygoms. Paviršius turi būti lygus gamykloje nudažytas valymo priemonėms atspariais dažais. Dizainą ir spalvą derinti su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. 

5.ŽALIUZI GROTELĖS 

Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose, vėdinimo šachtose ir ant stogo.  

Visos žaliuzi grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš milteliniu būdu dažytų atmosferos poveikiams atspariais dažais 

aliuminio arba plieno profilių. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų atmosferinius kritulius. 

Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi būti su apsauginiu tinkleliu. Visos grotelės turi 

būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi būti priderinta prie fasado spalvos (analogiška fasado spalvai). 

Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su kitomis konstrukcijomis 

turi būti patikimai užsandarintos. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – C1. 
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Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000. 

Siūloma naudoti "DUCO" arba kitas analogiškų savybių groteles. 

Žaliuzių grotelių spalva ir dizainas detalizuojami darbo projekto metu derinant su projekto autoriumi. 

6.KIRTIMAI PER ATITVARAS 

Inžinerinių tinklų ir komunikacijų kirtimai per atitvaras: sienas, pertvaras ir perdangas tarp skirtingų patalpų kategorijų 

turi būti įrengti ugniai atsparūs taip, kad praeinantys ortakiai, kabeliai ir vamzdynai nesumažintu pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Kirtimai turi tenkinti žemiau nurodytus reikalavimus: 

- REI 20 aukštų pastogės patalpų, rūsio perdangos 

- REI 30 laiptinės vidinė sienos 

Komunikacijų kirtimo vietų sandarinimo darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios ne mažiau, kaip 

trejų metų darbo patirtį ir patvirtintos Techninės priežiūros inžinieriaus. 

7.STOGLANGIS IŠLIPIMUI ANT STOGO  

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos išlipimo ant stogo gamyklinio išpildymo stoglangį, pritaikytą 

išlipimui ant stogo. Stoglangio U ≤ 1.4 W/m2K. Švarus stoglangio išlipimo angos dydis ne mažesnis kaip 60x80 cm. 

Stoglangio įrengimui suformuojamas medinis rėmas/ karkasas, jei reikia stoglangio įrengimui platinama/ performuojama 

anga stogo laikančiose konstrukcijose. Išlipimui ant stogo įrengiamas cinkuoto metalo stogo tiltelis. Stoglangio tipą 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

8. LIUKAS Į PASTOGĘ 

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos išlipimo į pastogę liuką, gamyklinio išpildymo. Liukas 

metalinis, apšiltintas, rakinamas su pakėlimo mechanizmu, gaminio U ≤ 1.1W/m2K. Liukas įrengiamas prikeltas ne mažiau 

kaip 25 cm virš stogo hidroizoliacinės dangos, montuojamas ant cinkuotos skardos metalinio karkaso. Švarus liuko išlipimo 

angos dydis ne mažesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga denginio konstrukcijose. Rangovas liuko dizainą ir tipą 

susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi 

9.STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ  

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauginę tvorelę, įrengiamą visu stogo 

perimetru. Apsauginė tvorelė gamyklinio išpildymo iš cinkuoto dažyto metalo, 

komplektuojama ir montuojama pagal stogo dangos gamintojo nurodymus. 

Aptvėrimo aukštis ne žemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo dangos su 

dviem horizontaliais dalinimais. Tvorelė tvirtinama prie betoninių plytelių 50x50x7 

cm kas 900÷1200 mm. Betoninių plytelių kraštai nušlifuoti kad nebūtų aštrūs ir po 

plytelėmis įrengiamas papildomas 1 sl. prilydomos ruloninės dangos. Plytelė  prie  

prilydytos ruloninės dangos visu pagrindu klijuojama šalto bitumo mastika. Stogo 

aptvėrimas turi atlaikyti- 0,5 kN koncentruotą ir 0,5 kN/m horizontalią apkrovą. 

 Tvorelė prie pagrindo įrengiama standžiai, kad nejudėtų.  

Rangovas tvorelės dizainą ir spalvą prieš užsakydamas susiderina su projekto autoriumi. 

10. KOJŲ VALYMO GROTELĖS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja prie kiekvienų laiptinės įėjimo į pastatą durų 

Aco Vario tipo batų valymo grotelės su cinkuoto plieno grotelėmis ir 

polimerbetonine vonele 75x50 cm, pajungiant į lietaus tinklus arba infiltraciniu 

šulinėliu. Grotelės su vyriais prisukamos prie polimerbetoninės vonelės su galimybe 

lengvai išvalyti ir apsauga nuo vagystės. 
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11. VĖLIAVOS LAIKIKLIS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja 1 vnt. vėliavos laikiklį iš nerūdijančio metalo, nudažyto milteliniu būdu pilka spalva 

(spalva orientacinė), tvirtinamą prie namo sienos ne žemiau kaip 2 m aukštyje. Vėliavos kotas su fasadu turi 

sudarytų ne didesnį kaip 45 laipsnių kampą. Laikiklis tvirtinamas nerūdijančio plieno varžtais su 

uždaro tipo veržle, kaip parodyta Pav.A. Laikiklio spalva vieta ir aukštis derinami su Techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

 
 

Pav. A 

12. ADRESO IŠKABA 

Rangovas patiekia ir sumontuoja lentelę su gatvės pavadinimu ir namo numeriu. Namo lentelė  gaminama atsižvelgiant 

į miesto pasitvirtintą išorinės reklamos standartus ir turi būti: atspari atmosferos poveikiams, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės. 

Visi metaliniai lementai: nerūdijančio plieno arba cinkuoto metalo su ne mažesne kaip 15 m garantija nuo korozijos. 

Tvirtinimo ant fasado vieta parenkama atsižvelgiant į patvirtintus standartus (kai tokie yra) arba Techninės priežiūros 

inžinieriaus nustatytoje vietoje, kai patvirtintų standartų nėra. 

13. ĮĖJIMO APŠVIETIMAS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja po kiekvieno namo įėjimo laiptinės stogeliu LED 15W galingumo IP65 šviestuvą 

pajungtą nuo fotodaviklio, viso 1 vnt ir 1 vnt LED šviestuvų 10 W su judesio davikliu tambūre. LED šviestuvai ilgaamžiški 

su ne mažesne kaip 5 m garantija ir atsparūs vandalizmui.  

LED šviestuvo dizainas ir gamintojas prieš užsakant medžiagas derinamas su projekto vadovu. 

14. KOPĖČIŲ PAILGINIMAI 

Rangovas patiekia ir sumontuoja kiekvienam į pastogę išlipimo liukui kopėčių pailginimus, apie 80 cm ilgio, pagamintų 

iš  karštai cinkuoto metalo elementų. Ilgis tikslinamas vietoje. Kopėčios gamyklinio išpildymo. Kopėčių tipą, dizainą ir 

spalvą Rangovas, prieš užsakydamas gaminius susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Kopėčios komplektuojamos 

kartu su tvirtinimo elementais. 

15. IŠLIPIMO LIUKAS ANT STOGO 

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos išlipimo ant stogo, gamyklinio išpildymo liuką. Liukas 

metalinis, apšiltintas, rakinamas su pakėlimo mechanizmu, gaminio U ≤ 1.1W/m2K. Liukas įrengiamas prikeltas ne mažiau 

kaip 25 cm virš stogo hidroizoliacinės dangos, montuojamas ant cinkuotos skardos metalinio karkaso. Švarus liuko išlipimo 

angos dydis ne mažesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga denginio konstrukcijose. Rangovas liuko dizainą ir tipą 

susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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16. STOGO LATAKO APSAUGA 

Rangovas patiekia ir įrengia visiems namo išoriniams lietaus latakams latakų apsaugas nuo lapų. Latakų apsaugos 

įrengiamos iš tam tikslui specialiai pagamintų PVC grotelių tvirtinamų abipus išilgai lietlovio , kaip parodyta priede.  

Techniniai duomenys: 

Išmatavimai: 175 x 600 mm 

Medžiaga: PVC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. STIKLINIS ĮĖJIMO STOGELIS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja virš namo įėjimo modernaus dizaino, rusvos spalvos tonuoto grūdinto stiklo stogelį, 

tvirtinamą į sieną, kaip parodyta Pav. A. Stogelio orientaciniai išmatavimai 210x115x1 cm, stogelis turi būti nesiauresnis nei 

įėjimo aikštelė. Dekoratyviniai stogelį laikant ir tvirtinimo elementai iš nerūdijančio plieno. Stogelis prie sienos tvirtinamas 

nerūdijančio plieno ankeriais. Stiklas prie metalinio laikančio karkaso tvirtinamas per nerūdijančio plieno tvirtinimo detales, 

Pav.B. Stogelis nevertinant savo svorio turi atlaikyti sniego apkrovą: 156 kg/m2 ir naudingą apkrovą 30 kg/m2. 

Rangovas prieš užsakydamas stogelį, stogelio dizainą, gamintoją ir išmatavimus susiderina su projekto autoriumi. 

Stogelio montažinius brėžinius rengia Rangovas ir susiderina su projekto autoriumi. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO ENERGETINEI KLASEI KELIAMI REIKALVIMAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus pastatų energetiniam naudingumui. Darbus atlikti vadovaujantis STR 

2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Rangovas atsakingas už pastato 

energetinio naudingumo sertifikato parengimą, pastato sandarumo bandymus ir kitų su energetiniu sertifikavimu 

susijusių darbų atlikimu ir tų darbų apmokėjimu. Rangovas pastato energetinio naudingumo sertifikatą įrėmina į 

vandeniui nelaidų rėmelį ir pakabina ant namo sienos administratoriaus nurodytoje vietoje. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMUI 

Tam kad užtikrinti ir pasiekti pastato projekte užduotą energetinę klasę ir išvengti statybų metu galimų klaidų, Rangovas 

nuo pat statybų pradžios pradeda bendravimą su atestuotu ir patyrusiu pastatų energetinio sertifikavimo specialistu. Rangovas 

prieš pasirinkdamas pastatų energetinio sertifikavimo specialistą, susiderina kandidatūrą su projekto vadovu ir tik tada 

pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Rangovo parinktas energetinio sertifikavimo specialistas prieš darbų pradžią turi dar kartą 

patikrina projektinius sprendinius ir atlieki pakartotinus nepriklausomus skaičiavimus, kad tam kad užtikrinti kad pastatas po 

statybų darbų atlikimo pasieks projekte užduotą energetinę klasę. Skaičiavimo metu pastebėjus, kad projekte yra klaidų ar 

neišspręstų vietų, dėl ko atlikus statybos darbus, pastatas gali nepasiekti reikiamos energetinės klasės, nedelsiant raštu 

informuoja projekto vadovą apie pastebėtus trūkumus ir pateikia pasiūlymus tų trūkumų pašalinimui. 

Pastato energetinio efektyvumo skaičiavimas ir sertifikavimas atliekamas remiantis STR 2.01.02:2016 “Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Statybos darbai negali būti pradėti, kol nėra patvirtinimo, kad 

pastatas atitiks užduotą energetinio efektyvumo klasę. Jei dėl suprojektuotų detalių ir mazgų neužtikrinama užduota pastato 

energetinio efektyvumo klasė, detalės ir mazgai gali būti koreguojami susiderinus su PV ir techninės priežiūros inžinieriumi. 

Prieš atliekant galutinį sandarumo bandymą baigtame statyti pastate, rekomenduojama atlikti tarpinius sandarumo bandymus 

statybos eigoje. Rangovas, prieš pradedant statybos darbus, privalo susiderinti sandarumo bandymų atlikimo, po tam tikrų 

darbų užbaigimo, grafiką su Techniniu prižiūrėtoju. 

Pagrindiniai reikalavimai C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims): 

- Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės 

turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- A++ klasės: C10,3 ir C2 ≤ 0,70; 



TS_ PASTATO ENERGETINĖ KLASĖ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.84-TDP-SK-TS-PE 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

- A+ klasės: C10,5 ir C2 ≤ 0,80; 

- A klasės: C10,7 ir C2 ≤ 0,85; 

-  B klasės: C1 1 ir C2 ≤ 0,99; 

-  C klasės: C1 1,5. 

- Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti STR 2.01.02:2016  2 priedo 85-89 

punkto reikalavimus. 

- Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65 - A, 0,75 – A+, 0,80 – A++ energetinio naudingumo klasei, o 

rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³ – A, 0,55 Wh/m³- A+ ir 

0,45 Wh/m³- A++ energetinio naudingumo klasei. 

- Jei pastatas (jo dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos 

vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, pertvaros ir tarpaukštinės perdangos turi atitikti STR 2.01.02:2016 

IX skyriaus reikalavimus. 

- Sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui 

tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti nurodytų oro apykaitos verčių: 

 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 

n50.N, 

(1/h) 

C 2 

B 1,5 

A  1 

A+, A++ 0,6 

 

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato 

sandarumo matavimus turi atlikti bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Pastatų 

(jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.02:2016 2 priedo XXVII skyriuje. 

- Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus. 

- Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais. 

Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose įvertinami šilumos nuostoliai per šiuos 

ilginius šiluminius tiltelius: 

1. tarp pastato pamatų ir išorinių sienų; 

2. durų angų perimetru; 

3. tarp pastato sienų ir stogo; 

4. fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; 

5. balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose; 

6. tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų; 

7. langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru. 

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 

31-32 punktus. 

Pastato energetinio efektyvumo klasę nustato ir sertifikuoja sertifikavimo ekspertas, remdamasis STR 2.01.02:2016 

“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” bei kitais reglamente nurodytais dokumentais. 

Kiti reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose dokumentuose. 
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DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"
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PDV
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0
ESAMI FASADAI M 1:200

2101

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Altitudės preliminarios, pažymėtos metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Matmenys orientaciniai, pateikti centimetrais.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
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SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"
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G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Išmatavimai (preliminarūs) duoti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Naikinami krūmai ir darželiai 1,5 metrų spinduliu  (krūmų kirtimą susiderinti su namo

administratoriumi).
4. Pastato perimetru, ~ 1,0 m pločiu, tranšėjos kasimo zonoje, demontuojama esama

danga.
5. Demontuojamos laiptinės lauko durys.
6. Demontuojamas laiptinės langas virš durų pirmame aukšte.
7. Demontuojami rūsio langai ir jų bei prieduobių užtaisymai įvairiomis medžiagomis.
8. Demontuojama stogo danga su grebėstavimu. Esamos gegnės nuvalomos

impregnuojamos antipirenais ir antiseptikuojamos priešgaisriniais tirpalais.
9. Demontuojamas liukas patekimui į pastogę (schemoje neparodyta).
10. Demontuojami lietaus vandens nuvedimo latakai ir lietaus stovai.
11. Nupjaustomi dekorai aplink įėjimo duris,  po karnizu, po langais, virš langų ir ties

cokoliu.
12. Langų palangių, balkonų, stogo, vėdinimo kaminų, karnizų ir kt  apskardinimų nuo stogo

ir fasadų demontavimas.
13. Demontuojama esama balkonų grindų apdaila su išlyginamuoju sluoksniu iki balkono

plokštės pagrindo.
14. Balkonų laikančių plokščių stiprinimas (pagal poreikį), sutvarkymas, nutrupėjusio betono

atstatymas. Balkonų laikančių konstrukcijų stiprinimo poreikis tikslinamas pastačius
pastolius ir apžiūrėjus iš arčiau;

15. Nuimami butų savininkams priklausantys elementai ant fasadų:  iškabos, antenos, ir kiti
elementai (nuima patys savininkai).

16. Nuimami inžinerinių tinklų ženklinimai, pastato numeris, lauko šviestuvai, vėliavų laikiklis,
kopėčios bei kiti elementai trukdantys apšiltinimo darbams.

17. Remontuojami vėdinimo kaminai: atstatomas ištrupėjęs kaminų mūras, siūlės išvalomos
ir užpildomos skiediniu, iširusios plytos permūrijamos. Pradėjus statybos darbus
kaminai apžiūrimi iš arčiau, įvertinama jų būklė.

18. Demontuojamos puvėsio ar kitaip pažeistos ir laikomąją galią praradusios medinės
konstrukcijos ir įrengiamos naujos, impregnuojamos antispirenais ir antiseptikuojamos.
Pagal poreikį esamos medinių konstrukcijų jungtys sustiprinamos. Nustatoma atidengus
konstrukcijas ir apžiūrėjus jas iš arčiau.

19. Demontavimo darbus žiūrėti  kartu su aiškinamuoju raštu, techninėmis specifikacijomis ir
likusia projekto dalimi.

20. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas
atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprašyti, bet būtini numatytiems projekte
darbams atlikti.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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Įrengiamas įėjimo stogelisS-1
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Sienų apdaila - akmens masės plytelės , spalva - pilkšva

Stogo apdaila - banguoti lakštai, spalva - ruda BL21
( pagal Eternit Klasika spalvų paletę)

Balkonų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva - pilkšva
S 1500-N (pagal NCS spalvų paletę)

Aukščio altitudė+0.00

Cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva - pilka

Įrengiamas stogo aptvėrimasST-1
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.
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2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Fasadai apdailinami akmens masės plytelėmis.
4. Cokolis apdailinamas akmens masės plytelėmis.
5. Fasado vietoms, kur naudojama dekoratyvinio tinko apdaila, naudojamas tinkas, kuris

gaminamas kartu su spalva.
6. Vėdinimo kanalų apskardinimai ir stogeliai bei tūrinio stogelio sienų apdaila projektuojami

iš cinkuoto metalo, rudos spalvos.
7. Prieduobės apšiltinamos ir apdailinamos akmens masės plytelėmis iš išorės ir viršaus bei

dekoratyviniu tinku iš vidaus.
8. Stiprinamos balkonų plokštės pagal poreikį ir apšiltinamos. Įrengiamas balkonų plokščių

krašto dekoras. Apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva - ruda.
9. Esami turėklai permontuojami, nuvalomi ir nudažomi, spalva - ruda.
10. Apskardinimai bei palangės projektuojami iš cinkuoto metalo, rudos spalvos.
11. Įvadinis dujų vamzdis ir ryšių spintelė, dažomi ruda spalva.
12. Įrengiamas grūdinto tonuoto matinio stiklo įėjimo stogelis, spalva - pilka.
13. Įrengiamas "Velux" tipo liukas patekimui ant stogo bei tiltelis saugiam išlipimui.
14. Įrengiama stogo apsauginė tvorelė su sniego gaudytuvu.
15. Keičiamų rūsio langų spalva iš išorės tamsi pilka, iš vidaus - balta.
16. Keičiamo laiptinės lango spalva iš išorės ir vidaus - balta.
17. Įrengiamų žaliuzi tipo vėdinimo grotelių pastogėje spalva iš išorės - fasado spalva, iš vidaus

- balta.
18. Projektuojamos metalinės įėjimo į laiptinę lauko durys, spalva - pilkšva.
19. Antenos ir kiti smulkūs elementai fasadų brėžiniuose nepavaizduoti.
20. Antenas, apsaugines langų grotas ir kitus butų savininkams priklausančius elementus nuo

fasadų ir stogo nusiima įrangos savininkas ir po darbų atlikimo patys įsirengia, jei įrengimui
ar iškabai reikalingas statybos leidimas, įsirengia tik jį gavęs. Prieš darbų pradžią įrangos
savininkas su Rangovu susiderina įrengimo vietą ir mazgus. Įrengimą atlieka dalyvaujant
Rangovui.

21. Gaminių spalva turi būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado
apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.

22. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su
projekto autoriumi.

23. Apdailos atsparumo smūgiams kategorijų zonų išdėstymas pateiktas techninėse
specifikacijose.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Aukščio altitudė+0.00

Stogo įrengimas pagal SD-1 detalę

Projektuojamas sienų apšiltinimas pagal SP-1 detalę

SP-1 Nuoroda į sienos apšiltinimo detalę

BL-3 Keičiamas bendro naudojimo patalpų langas

LBD-1 Nuoroda į balkonų perdangos šiltinimo detalę

SD-1 Nuoroda į stogo detalę

Projektuojamas cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę

Projektuojamas palėpės perdangos apšiltinimas pagal GD-1 detalę

CD-1 Nuoroda į cokolio apšiltinimo detalę

GD-1 Nuoroda į palėpės perdangos apšiltinimo detalę

KD-1 Nuoroda į karnizo apšiltinimo detalę

K-1 Įrengiamos kopėtėlės liukams

LK-1 Įrengiami liukai

ST-1 Įrengiama apsauginė stogo tvorelė

Įrengiama kaminų apdaila

Projektuojamas sienų ir kaminų apšiltinimas pagal SP-2 detalę

PavadinimasŽyma

Projektuojamas balkonų perdangų apšiltinimas pagal LBD-1 detalę LL Įrengiami lietaus nuvedimo loveliai

D-1 Įrengiamo vidinės durys

LS Įrengiami lietaus nuvedimo stovai

S-1 Įrengiamas įėjimo stogelis

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PJŪVIS M 1:150

2201

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:

1. Altitudės pažymėtos m. (preliminarūs)
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PavadinimasŽyma

Demontuojami elementai

   +0.00 Aukščio altitudė
0-1

15.04
Patalpos numeris
Patalpos plotas

Esama asfaltbetonio danga

Demontuojama betoninių plytelių danga
Esama betoninių plytelių danga

Neįrūsinta dalis

Esama veja

Demontuojama betonininė įėjimo aikštelė

A

1 2 3 4

B

C

1930
3277032874655

11
50

55
50

5
53

5
55

Atitraukiamas
alsuoklis

-1.00

-2.25

RŪSIO AUKŠTO PLANAS M 1:150

0-7
5.49

0-6
1.32
0-5
1.51

0-1
15.04

0-8
2.72

0-9
3.14 0.10

2.67

0-11
3.16

0-2
4.65

0-4
15.90

0-3
16.83

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
RŪSIO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ
PLANAS, M:150

2501

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Viso: 72.43

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
0-1 15.04
0-2 4.65
0-3 16.83
0-4 15.90
0-5 1.51
0-6 1.32
0-7 5.49
0-8 2.72
0-9 3.14
0-10 2.67
0-11 3.16

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais (preliminarūs);
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Krūmų ir darželių 1.5 m spinduliu naikinimas (darbai atliekami konkrečių krūmų naikinimą suderinus su namo adminsitratoriumi,

gyventojais ir Techninės priežiūros vadovu). Modernizavus namą Rangovai paruošia juodžemį augalų atsodinimui, augalai atsodinami
augalų savininkų.(Schemoje neparodyti).

4. Demontuojama betoninė įėjimo aikštelė.
5. Demontuojama betoninių šaligatvio plytelių danga aplink pastatą (tranįėjos kasimo zonoje).
6. Demontuojamos batų valymo grotelės prie įėjimo.
7. Demontuojama esama sutrupėjusi betoninė įėjimo aikštelė.
8. Demontuojamos esamos įėjimo į laiptinę lauko durys.
9. Demontuojami visi rūsio langai ir durelės, rūsio langų bei prieduobių užtaisymai.
10. Sutvarkomos esamos prieduobės, sienutės sutvarkomos, iškeliamos virš įrengiamo nuogrindos paviršiaus. Prieduobių paruošimas
šiltinimui ir klinkerio plytelių apdailai.

11. Atitraukiamas alsuoklis per apšiltinimo sluoksnį.
12. Demontuojami dekoratyviniai elementai po langais, virš langų, virš cokolio, po karnizu ir aplink įėjimo duris.
13. Demontuojami  lietaus nuvedimo stovai.
14. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie

neaprašyti, bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
15. Demontavimo darbus žiūrėti  kartu su aiškinamuoju raštu, techninėmis specifikacijomis ir likusia projekto dalimi.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas cokolio apšiltinimas pagal
CD-1 detalę

BL-1 Keičiami bendro naudojimo patalpų langai
CD-1 Nuoroda į cokolio šiltinimo detalę

-2.25 Aukščio altitudė

Įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių
(50 x 50 cm) su vejos bortu

Esama betoninių plytelių šaligatvio danga

Įėjimas į pastatą

Vejos danga

DD-1 Nuoroda į nuogrindos įrengimo detalę

Esama asfaltbetonio danga

LD-1 Keičiamos lauko durys

Atstatoma betoninių plytelių šaligatvio danga

LS Įrengiam lietaus stovai

Projektuojamas 50mm prieduobių apšiltinimas

Neįrūsinta dalis
Įrengiami infiltraciniai šulinėliai

D-1 Įrengiamos vidinės durys

A

1 2 3 4

B

C

5677032874679

11
98

79
50

5
53

5
79

Atitrauktas
alsuoklis

-2.25

LS

LS

LS

LS

RŪSIO AUKŠTO PLANAS M 1:150

BL-2 BL-1 BL-1 BL-1LD-1

0-7
5.49

0-6
1.32
0-5
1.51

0-1
15.04

0-8
2.72

0-9
3.14 0.10

2.67

0-11
3.16

0-2
4.65

0-4
15.90

0-3
16.83

DD-1
DD-2

D
D

-1

DD-2

D
D

-2

CD-1

CD
-1

CD-1

CD
-1

1978

-1.00

DD-3

D
D

-3

D
D

-3

D
D

-3

D-2 D-1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
RŪSIO PLANO SCHEMA

2502

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
0-1 15.04
0-2 4.65
0-3 16.83
0-4 15.90
0-5 1.51
0-6 1.32
0-7 5.49
0-8 2.72
0-9 3.14
0-10 2.67
0-11 3.16

Viso: 72.43

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Principines cokolio apšiltinimo detales CD-1 žr. brėžinyje Nr. SK-2401.
4. Visu pamatų perimetru įrengiama hidroizoliacija.
5. Cokolio požeminė dalis šiltinama ekstrūdiniu polistireniniu putplasčiu iki alt. -1.2m (matuojant nuo žemės paviršiaus). Cokolio antžeminė

dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu ir įrengiama akmens masės plytelių apdaila.
6. Aplink pastatą įrengiama betoninių plytelių (50x50cm) nuogrinda, įrengiami vejos bortai, atstatoma pažeista veja bei šaligatvio betoninių

plytelių dangos.
7. Prie įėjimo į laiptinę įrengiama nauja aikštelė, privedant šaligatvio betoninių plytelių dangą iki pastato.
8. Keičiami rūsio langai montuojami išnešant juos prie išorinės sienos krašto.
9. Esamos prieduobės prie rūsio langų sutvarkomos, iškeliamos virš žemės paviršiaus, apšiltinamos. Iš išorės ir viršaus apdailinamos akmens

masės plytelėmis, iš vidaus nutinkuojamos. Ant prieduobių įrengiamos grotelės (GR-1).
10. Keičiamos įėjimo į laiptinę durys metalinėmis, apšiltintomis durimis. Durys montuojamos išneštos į apšiltinimo sluoksnį.
11. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

 SP-1 Nuoroda į sienų šiltinimo detalę

BL-3 Keičiami bendro naudojimo patalpų langai

Projektuojamas sienų apšiltinimas pagal SP-1 detalę

±0.00 Aukščio altitudė

Įrengiama prieduobių akmens masės plytelių apdaila
Įrengiamos prieduobių grotelės (GR-1)

LS Įrengiami lietaus stovai
 S-1 Įrengiamas įėjimo stogelis

A

1 2 3 4

B

C

1976

5577032874678

11
96

78
50

5
53

5
78

+0.00

LS

LS

LS

LS

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150

Atitraukta
elektros

spinta

I-3
6.48

I-2
16.07

I-5
1.16

I-6
1.60

I-4
2.87

I-1
6.34

I-7
14.67

II-2
18.33

II-3
10.9

II-1
4.31

II-5
5.93 III-5

7.29

III-2
2.63

III-3
2.34

II-7
0.97

II-6
0.95II-4

1.84

III-6
13.91

III-7
13.89III-8

15.96

III-1
6.16

BL-3

SP-1

SP
-1

SP
-1

SP-1

S-1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150

2503

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
I-1 6.34
I-2 16.07
I-3 6.48
I-4 2.87
I-5 1.16
I-6 1.60
I-7 14.67
II-1 4.31
II-2 18.33
II-3 10.90
II-4 1.84
II-5 5.93
II-6 0.95
II-7 0.97
III-1 6.16
III-2 2.63
III-3 2.34
III-5 7.29
III-6 13.91
III-7 13.89
III-8 15.96

Viso: 154.60

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Sienos apšiltinamos pagal detales SP-1, žr. brėžinyje Nr. SK-2403.
4. Ištrupėjusios ar kitaip pažeistos mūro siūlės išvalomos nuo dulkių,

purvo ir kitų nešvarumų suspausto oro srove bei užpildomos skiediniu.
5. Keičiamas laiptinės langas į PVC konstrukcijos langą, montuojamas

esamoje vietoje.
6. Įrengiamas grūdinto tonuoto matinio stiklo stogelis virš įėjimo į laiptinę

durų.
7. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi

būti suderinami su projekto autoriumi.

GR-1 GR-1 GR-1 GR-1

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

 SP-1 Nuoroda į sienų šiltinimo detalę

Projektuojamas sienų apšiltinimas
pagal SP-1 detalę

+3.20 Altitudės žymėjimas

LS Įrengiamų lietaus stovų žymėjimas

LBD-1 Nuoroda į balkonų perdangos
šiltinimo detalę

Projektuojama akmens masės plytelių
danga (60x60 cm)

K-1 Keičiamų kopėtėlių žymėjimas

A

1 2 3 4

B

C

+3.20

LS

LS

LS

LS

Pritaikyti metaliniai
balkonų turėklai

Pritaikyti metaliniai
balkonų turėklai

IV-3
6.68

V-2
17.68

V-3
10.71

V-1
4.24

IV-6
1.29

IV-5
1.21

IV-4
3.12

IV-3
6.68

IV-1
6.12

IV-2
15.9.3

VI-1
6.19

VI-8
16.04

VI-6
14.04

VI-5
7.21

V-5
5.15

V-4
1.91

V-6
1.04

V-7
1.04

VI-3
1.04

VI-4
1.00

VI-2
2.80

VI-7
14.04

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150

1976

5577032874678

11
96

78
50

5
53

5
78

SP-1

SP
-1

SP
-1

SP-1
K-1

LBD-1

LBD-1 LBD-1

Viso 138.48

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150

2504

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. brėžinyje SA-2503
2. Balkonų plokštės šiltinamos iš apačios ir viršaus. Iš apačios ir šonų tinkuojamos

dekoratyviniu tinku iš viršaus įrengiama akmens masės plytelių apdaila.
3. Sutvarkomi balkonų betoniniai kraštai  ir atstatomas apsauginės armatūros sluoksnis.

Darbai atliekami pagal Technines specifikacijas.
4. Balkonų plokštėms įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis.
5. Esami balkonų turėklai sutvarkomi ir nudažomi.
6. Įrengiamos naujos anoduoto aliuminio palipimo kopėčios į pastogę K-1.

2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

IV-1 6.12
IV-2 15.93
IV-3 6.68
IV-4 3.12
IV-5 1.21
IV-6 1.29
V-1 4.24
V-2 17.68
V-3 10.71
V-4 1.91
V-5 5.15
V-6 1.04
V-7 1.04
VI-1 6.19
VI-2 2.80
VI-3 1.04
VI-4 1.00
VI-5 7.21
VI-6 14.04
VI-7 14.04
VI-8 16.04

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Įrengiamas stogas pagal SD-1 detalę

K-2 Įrengiamos kopėtėlės patekimui ant stogo

ST-1 Stogo apsauginė tvorelė

+6.78 Aukščio altitudė

LS Įrengiami lietaus nuvedimo stovai

PavadinimasŽyma

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas sienų apšiltinimas iki +0.6 m
aukščio nuo pastogės perdangos pagal SP-2 detalę
Projektuojamas pastogės perdangos apšiltinimas
pagal GD-1 detalę
Projektuojami vaikščiojimo takai pastogėje

Nuoroda į sienų apšiltinimo detalęSP-1

GD-1 Nuoroda į pastogės perdangos apšiltinimo detalę

LK-1 Keičiamas liukas

SD-1 Nuoroda į stogo įrengimo detalę

G-1 Įrengiamos žaliuzi tipo vėdinimo grotelės

Projektuojamas sienų apšiltinimas pagal SP-1detalę

A

1 2 3 4

B

C

PASTOGĖS PLANAS M 1:150

LS

LS

LS

LS

LK-1

SP-1

SP
-1

SP-1

SP
-1

SP-2

SP-2

SP
-2

SP-2

1976

5577032874678

11
96

78
50

5
53

5
78

GD-1

+6.63

SP
-2

K-2

G-1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R..
SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PASTOGĖS PLANAS M 1:150

2505

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

20.02.84-TDP-SA-
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2020-11

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Sienos detalę SP-2 žr. brėžinyje Nr. SK-2406.
4. Pastogės perdanga išvaloma nuo šiukšlių ir apšiltinama pagal detalę GD-1, žr. brėžinyje Nr. SK-2406.
5. Pastogėje sienos, vėdinimo šachtų mūro atitvaros, kaminai ir kitos išsikišančios sienos šiltinamos iki +0.60 m.

altidutės nuo pastogės perdangos.
6. Tūriniam stoglangiui įrengiamos žaliuzi tipo vėdinimo grotelės.
7. Pastogėje įrengiami vaikščiojimo takai.
8. Įrengiamas naujas apšiltintas, rakinamas liukas į pastogę LK-1. Priešgaisrinis EW 20-C3.
9. Įrengiamas "Velux" tipo stoglangis išlipimui ant stogo
10. Įrengiamos anoduoto aliuminio palipimo kopėčios iš pastogės ant stogo K-2.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


PavadinimasŽyma
Projektuojama banguotų lakštų stogo danga

SD-1 Nuoroda į stogo įrengimo detalę

Apskardinami vėdinimo kaminai

LL/LS Įrengiami lietaus nuvedimo latakai/stovai
LK-2 Įrengiamas naujas stoglangis

Sienų kontūras
ST-1 Įrengiama stogo apsauginė tvorelė

KD-1 Nuoroda į karnizo sutvarkymo detalę

Esamas Nuolydžių žymėjimas plane
i=0.49% Lietaus nuvedimo latakų nuolydis

Įrengiami sniego gaudytuvai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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 PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Stogo nuolydžiai esami, nekeičiami.
3. Stogo įrengimo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2407.
4. Karnizų įrengimo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2408.
5. Demontuojami seni nebenaudojami įrenginiai: laidai, antenos ir pan. Naudojamos antenos atstatomos (schemoje nepavaizduota).
6. Esama šiferio danga demontuojama su grebėstais iki gegnių, pažeistos gegnės ir mūrlotas keičiami naujais, esamos gegnės nuvalomos ir

antiseptikuojamos. Įrengiama nauja banguotų lakštų stogo danga (bangos forma pagal esamą dangą).
7. Įrengiamas cinkuoto dažyto metalo stogo aptvėrimas (ST-1) ≥ 60 cm visu stogo perimetrus ir sniego gaudyklės virš įėjimų į pastatą ir takų.
8. Sutvarkomas stogo karnizas - tarpai tarp karnizų blokų užbetonuojami, karnizas apšiltinamas ir apdailinamas.
9. Esami kaminai remontuojami: atstatomas ištrupėjęs kaminų mūras, siūlės išvalomos ir užpildomos skiediniu. Kaminai apskardinami ir

uždengiami cinkuotos skardos stogeliais. Pradėjus statybos darbus kaminai apžiūrimi iš arčiau, įvertinama jų būklė.
10. Įrengiama nauja lietaus surinkimo sistema. Lietaus surinkimo latakų nuolydis į surinkimo stovą 0.49%.
11. Išvalomi ir dezinfekuojami vėdinimo kanalai.
12. Įrengiamas "Velux" tipo patekimo ant stogo stoglangis LK-2. Stoglangis įrengiamas su tilteliu saugiam išlipimui.
13. Brėžinyje antenos, laidai ir kiti smulkūs stogo elementai nepažymėti.
14. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.

http://www.pprojektai.lt
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KEIČIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO LANGŲ SCHEMOS:
BL-1 BL-2 BL-3

Grūdintas stiklas su apsaugine nuo dūžio plėvele
Saugus (grūdintas) stiklas

145

60

60

12
0

140

55

** - laiptinės langai esantys žemiau kaip 0.8m (matuojant grindų pav.) įrengiami su saugiu stiklu
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KEIČIAMŲ LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ M 1:100

KEIČIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm

VISO,
vnt. 1vnt., m² VISO, m² PASTABOS

BL-1 145 60 3 0.87 m² 2.61 m²

PVC konstrukcijos rūsio langai su vienos kameros stiklo paketu (2 stiklų iš kurių
1 selektyvinis). Rūsio langai su apsaugine plėvele nuo dūžių. Rėmų spalva iš
vidaus - balta, iš išorės - tamsiai pilka. Matmenys orientaciniai, tikslinami vietoje.
Gaminio U≤1.3 W/m²K.

BL-2 60 120 1 0.72 m² 0.72 m² -"-

BL-3 140 55 1 0.77 m² 0.77 m² Laiptinės langas su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U≤1.3 W/m²K, spalva
- balta. Matmenys ir varstymo kryptis - tikslinamos pagal natūrą.

5 4.10 m²

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
2. Varstomų dalių rankenos ir mygtukai turi būti įrengti ne aukščiau kaip ≤1.6 m nuo grindų paviršiaus.
3. Langai turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Langai turi būti saugūs, užtikrinti vandens nutekėjimą.
4. Langų blokus, susidedančius iš vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis

pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
5. Langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
6. Rūsio langai projektuojami išnešant prie išorinės sienos krašto. Laiptinės langas - esamoje vietoje.
7. Visiems langams iš išorės yra įrengiamos skardinės palangės su spalva.
8. Rūsio langams vidaus apdaila atstatoma.
9. Laiptinės langui iš vidaus įrengiama PVC palangė.
10. Visi naujai projektuojami langai projektuojami (montuojami) su palanginiu profiliu.
11. Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
12. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
13. Langams keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje

"Langai ir durys".

http://www.pprojektai.lt
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KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ SCHEMOS:

Grūdintas stiklas

ĮRENGIAMŲ LIUKO SCHEMOS:

LK-1

LD-1

7.5 35 100 7.5

150

21
0

LK-2

100

80

100

80

Stiklas

ĮRENGIAMŲ VIDAUS DURŲ SCHEMOS:

7.5 100 7.5
115

21
0

7.5 85 7.5
100

21
0

D-1 D-2

Grūdintas stiklas

60
15

0

40
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KEIČIAMŲ DURŲ IR LIUKŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm

VARČIOS
KRYPTIS SPYNA VISO,

vnt.
1 vnt.,

m2
VISO,

m2 PASTABOS

LD-1 150 210 Dvivėrės Telefonspynė 1 3.15 m² 3.15 m² Metalinės apšiltintos lauko durys su nerūdijančio plieno slenksčiu. Durys įrengiamos
su saugaus stiklo intarpu (iš lauko pusės veidrodinis). Durys su elektromagnetine
sklende, komplektuojama su telefonspyne. Durys su pritraukėju, atmuša,
fiksatoriumi. Spalva - pilkšva. Gaminio U≤1.6 W/m²K. Pagrindinės varčios švarus
praėjimo angos plotis ≥100cm, bendras abiejų varčių ≥135cm. Matmenys tikslinami
pagal faktinę situaciją. Durys su pailga rankena iš lauko pusės ir patraukiama -
burbulu iš vidaus.

1 3.15 m²

LIUKŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm VISO, vnt. PASTABOS

LK-1 100 80 1 Išlipimo į palėpės aukštą apšiltintas liukas, U≤1.1 W/m²K, gamyklinio išpildymo, rakinamas, su hidrauliniu
mechanizmu. Matmenys tikslinami pagal natūrą. Švarus išlipimo angos dydis nemažesnis kaip 60x80 cm.
Priešgaisrinis EW 20.

LK-2 100 80 1 Velux tipo stoglangis su stiklu išlipimui ant stogo, varstomas, rakinamas. Gamyklinio išpildymo. Švarus išlipimo
angos dydis nemažesnis kaip 60x80 cm.

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
2. Įėjimui į laiptinę įrengiamos metalinės, apšiltintos durys. Projektuojamų lauko durų U≤1.6 W/m²K.
3. Naujai įrengiamos lauko durys montuojamos išneštos į apšiltinimo sluoksnį.
4. Keičiamas patekimo į pastogę  liukas į metalinį apšiltintą priešgaisrinį liuką, gaminio U≤1.1 W/m²K.
5. Išlipimui ant stogo įrengiamas Velux tipo stoglangis su stiklu.
6. Durims įrengiami atmušėjai, pritraukėjai ir fiksatoriai.
7. Projektuojamų durų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 ciklų.
8. Lauko durys apšiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenksčiu (slenkstis iš patalpos pusės - grindų lygyje) ir

dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos, įrengiamos išneštos į apšiltinimo sluoksnį.
9. Saugus durų stiklas )veidrodinis iš lauko pusės) įrengiamas iš ≥6 mm storio stiklo.
10. Durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo

medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
11. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turi turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
12. Durų gamintoją, spalvą, furnitūrą ir tipą prieš užsakant rangovas susiderina su projekto autoriumi.
13. Durims keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje

"Langai ir durys".

VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
PLOTIS,

cm
AUKŠTIS,

cm
VARČIOS
KRYPTIS SPYNA

VISIO,
vnt. 1 vnt.,m2 VISO, m2 PASTABOS

D-1 110 210 Dešininė - 1 2.31 m² 2.31 m² PVC tambūro durys su saugiu stiklu viršuje, apatinė dalis - aklina.
Minimalus varčios praėjimo plotis ≥100cm. Spalva - balta.

D-2 100 210 Kairinė Cilinidrinė 1 2.10 m² 2.10 m² Metalinės konstrukcijos priėšgaisrinės EW30-C0 rūsio durys su
pritraukėju. Minimalus varčios praėjimo plotis ≥85 cm. Spalva -
molio rausva.

2 4.41 m²

http://www.pprojektai.lt
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KOPĖTĖLIŲ SCHEMOS

K-1

70

21
0*

K-2

45

30
0*

STOGO TVORELĖS SCHEMA

ST-1

30
30

60 60 60

PRIEDUOBIŲ GROTELIŲ SCHEMA

GR-1

30

G-1

45

90

VĖDINIMO GROTELIŲ SCHEMA

80/150/160**

STOGELIŲ SCHEMOS
S-1

150

10
0

Saugus grūdintas tonuotas matinis stiklas

32

100
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STOGO APSAUGINĖS TVORELĖS SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ VISO, m' PASTABOS
ST-1 58.03 Cinkuoto dažyto metalo stogo tvorelė. Tvorelė įrengiama h   ≥ 60 cm, matuojant nuo stogo paviršiaus. Aukštis tikslinamas vietoje.

PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš gamybą būtina tikslinti vietoje pagal natūrą.
3. Tvorelė įrengiama iš karštai cinkuoto dažyto metalo.
4. Stogo aptvėrimo tvirtinimo detalę žiūrėti brėž. SA-2408.
* Matmenys tikslinami esamoje vietoje.
** Gaminiai skirtingų dydžių.

KOPETĖLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ AUKŠTIS, cm PLOTIS, cm VISO, vnt. PASTABOS

K-1 300 45 1 Anoduoto aliuminio stacionarios palipimo į pastogę kopėčios.
K-2 210 70 1 Išlipimo ant stogo liuko anoduoto aliuminio kopėčios. Tvirtinimas tikslinamas vietoje. Kopėčių

įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi.
2

APSAUGINIŲ TVORELIŲ, GROTELIŲ, KOPETĖLIŲ IR STOGELIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

ĮRENGIAMŲ GROTELIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ VISO, vnt. VISO, m² Pastabos
GR-1 4 1.80 Prieduobių grotelės iš cinkuoto dažyto metalo su vyriais, galimybe lengvai išvalyti ir apsauga nuo vagystės.

1.80

ĮRENGIAMŲ VĖDINIMO GROTELIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ PLOTIS,

cm
AUKŠTIS,

cm
VISO,

vnt.
1vnt.,

m²
VISO,

m²
PASTABOS

G-1 45 90 1 0.41 0.41 Grotelės su apsauga nuo lietaus, sniego, paukščių ir vabzdžių (pastogės vėdinimui).
Rėmų spalva iš vidaus - balta, iš išorės - ruda. Matmenys tikslinami vietoje.

1 0.41

APSAUGINIŲ

ĮĖJIMO STOGELIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
Žymė Plotis, cm Ilgis, cm Viso, vnt. 1 vnt. m² Viso, m² PASTABOS
S-1 105 200 1 1.93 1.57 Grūdinto tonuoto matinio stiklo įėjimo stogelis. Laikikliai įrengiami

iš milteliniu būdu dažyto plieno.
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LAIDA 
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PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 
markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1.  Krūmų ir dekoratyvinių darželių aplink pastatą 

naikinimas 
Žr. TS-DN Kompl. 1  

2.  Informacinio skydo įrengimas Žr. TS-DN Vnt. 1  

3.  Demontuojama betoninė įėjimo aikštelė Žr. brėž. SA-2501 m² 3,45  

4.  Demontuojama šaligatvio plytelių danga Žr. brėž. SA-2501 m² 60,15 Tranšėjos kasimo 
zonoje 

5.  Demontuojamos senos batų valymo grotelės Žr. brėž. SA-2501 Vnt. 1  

6.  Grunto kasimo darbai cokolio apšiltinimui Žr. TS-DN m³ 101,75  
7.  Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio 

lentelės, vėliavų laikiklio, antenų ir kitų smulkių 
elementų nuo fasadų nuėmimas 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

8.  Alsuoklio atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį Žr. TS-BD Kompl. 1  
9.  Alsuoklio ir kitų metalinių elementų nuvalymas, 

gruntavimas ir dažymas 
Žr. TS-BD Kompl. 1  

10.  Palydovinių lėkščių ir kitų butų savininkams 
priklausančių elementų nuėmimas nuo fasado ir 
stogo 

Žr. TS-BD Kompl. 1 Nuima patys 
savininkai 

11.  Kabelių aptaisymas metaliniais kintančio pločio 
profiliais 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

12.  Cokolio ir fasado tinko numušimas, siūlių 
užpildymas cementiniu skiediniu Žr. TS-KPŠS m² 514,00  

13.  Cokolio ir pamatų nuvalymas nuo dulkių, purvo,  
padengimas fungicidiniais skysčiais Žr. TS-KPŠS m² 127,90  

14.  Cokolio tarpblokinių siūlių hermetizavimas, 
sandarinimas montažinėmis putomis Žr. TS-KPŠS Kompl. 1  

15.  Fasadų nuvalymas nuo dulkių ir purvo 
nuplovimas aukšto slėgio srove, padengimas 
fungicidiniu skysčiu 

Žr. TS-KPŠS m² 462,00  

16.  Sienų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir 
sustiprinimas 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

17.  Fasado ir cokolio dekorų numušimas Žr. TS-BD Kompl. 1 Aplink langus, 
duris, po karnizu, 
ties cokoliu 

18.  Senų laiptinės lauko durų demontavimas Žr. brėž. SA-2501 Vnt. 1 ~3,15 m2 

19.  Esamų rūsio langų ir uždengimų įvairiomis 
medžiagomis ar grotelėmis demontavimas 

Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 4 ~3,33 m2 

20.  Laiptinės langų demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 1 ~2,17  m2 
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21.  Pastogės lango demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 1 ~0,40  m2 

22.  Balkonų apatinių aptvėrimų (turėklų) nuvalymas, 
paruošimas dažymui 

Žr. brėž. SA-2102 m' 13,05 3 vnt. 

23.  Išorės palangių demontavimas Žr. TS-LD m' 37,05  

24.  Balkonų apskardinimų demontavimas Žr. TS-LD m' 14,10 3 vnt. 

25.  Balkono plokštės perdangos stiprinimas, kontūro 
atstatymas 

Žr. TS-LD Vnt. 3  

26.  Langų angokraščių pjaustymas Žr. TS-LD m' 171,95  

27.  Esamų lietaus lovių demontavimas Žr. TS-RU m' 64,40  

28.  Esamų lietaus stovų demontavimas Žr. TS-RU m' 32,00 4 vnt. 

29.  Esamo liuko į pastogę demontavimas Žr. TS-RU Vnt. 1  

30.  Tūrinio stoglangio konstrukcijos sutvarkymas Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 1  

31.  Angos formavimas stoge naujo liuko įrengimui Žr. TS-RU Vnt. 1  

32.  Nebenaudojamų antenų demontavimas --- Kompl. 1  
33.  Pastogė išvaloma nuo šiukšlių, paruošimas 

šiltinimo sluoksnio įrengimui 
--- Kompl. 1 ~222,00 m2 

34.  Stogo laikančių elementų sustiprinimas (pagal 
poreikį) 

--- Kompl. 1  

35.  Esamų medinių konstrukcijų nuvalymas ir 
antiseptikavimas 

--- Kompl. 1  

36.  Esamų medinių konstrukcijų jungčių 
sustiprinimas 

--- Kompl. 1  

37.  Esamų konstrukcijų, pažeistų  puvėsio ar 
praradusių laikomąją galią keitimas (stiprinimas) 

--- Kompl. 1  

38.  Vėdinimo kaminų viršutinės dalies permūrijimas 
(pagal poreikį) 

--- Kompl. 1  

39.  Vėdinimo šachtų išvalymas ir dezinfekavimas, 
kanalų mūro plytų atstatymas ir paaukštinimas 

--- Kompl.  1  

40.  Vėdinimo kanalų apskardinimų demontavimas Žr. TS-RU m' 13,40  
41.  Esamų kopėčių ant stogo demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 1  
42.  Stogo dangos (šiferio) su grebėstais 

demontavimas iki gegnių 
Žr. TS-RU m2 314,00  

II. COKOLIO APŠILTINIMO DARBAI 

43.  Cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę Žr. brėž. SK-2401 m' 61,60 Požeminė dalis – 
74,00  m²; 
Antžeminė dalis – 
52,00 m² 

44.  Cokolio apdailos įrengimas pagal CP-1 detalę Žr. brėž. SK-2401 m² 53,00  

45.  Cokolio langų angokraščių apdaila akmens masės 
plytelėmis  

Žr. brėž. SK-2406 m' 10,95  

III. FASADINIŲ SIENŲ APŠILTINIMAS IR APDAILA 
1.  Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1 detalę Žr. brėž. SK-2403 m² 462,00  

2.  Elektros spintelės atitraukimas per apšiltinimo 
sluoksnį 

--- Kompl. 1  

3.  Sienos ties įėjimu perkritimo apskardinimas Žr. brėž. SA-2604 m' 3,16  

4.  Langų angokraščių apšiltinimas, δ=30-50 mm ir 
apdaila 

Žr. brėž. SK-2406 m' 182,90  

IV. LANGŲ KEITIMAS 
1.  PVC langų su vienos kameros stiklo paketu 

įrengimas 
Žr. brėž. SA-2601 m² 9,32 Laiptinės –1 vnt. 

Rūsio – 4 vnt. 
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2.  Langams skardinių lauko palangių įrengimas Žr. TS-LD m' 42,00  

3.  Laminuotų PVC vidaus palangių įrengimas Žr. TS-LD m' 1,40 Keičiamam 
laiptinės langui 

4.  Balkonų durų apatinio angokraščio iš akmens 
masės plytelių įrengimas 

Žr. brėž. SA-2407 m' 3,30  

5.  Keičiamų langų vidaus angokraščių apdailos 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 2,50 Laiptinės langams 

6.  Keičiamų langų vidaus angokraščių apdailos 
atstatymas 

Žr. TS-LD m' 15,90 Rūsio langams 

7.  Prieduobių apšiltinimas ir apdailinimas  Žr. brėž. SA-24 Vnt. 4  

V. BALKONŲ REMONTAS 

1. Balkonų perdangų stiprinimas Žr. TS-BT Kompl. 3 Kiekis tikslinamas 
darbų metu 

2. Balkonų perdangų apšiltinimas Žr. brėž. SA-2411 Vnt. 3  

3. Balkonų apskardinimų įrengimas Žr. brėž. SA-2411 Kompl. 3  

4. Balkonų kraštams, laikančioms sijoms ir luboms 
apdailos iš dekoratyvinio tinko įrengimas 

Žr. brėž. SA-2411 m² 35,85  

5. Balkonų grindims apdailos iš akmens masės 
plytelių įrengimas 

Žr. brėž. SA-2411 m² 7,35  

6. Esamų balkonų turėklų dažymas Žr. brėž. SA-2103 Kompl. 1 3 vnt. 

VI. DURŲ KEITIMAS 
1.  Naujų metalinių lauko durų įrengimas Žr. brėž. SA-2602 m² 3,15 1 vnt. 

2.  Naujų PVC tambūro durų įrengimas Žr. brėž. SA-2602 m² 2,21 1 vnt. 

3.  Naujų metalinių, priešgaisrinių rūsio durų 
įrengimas 

Žr. brėž. SA-2602 m² 2,00 1 vnt. 

4.  Lauko durų vidaus angokraščių apdailos 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 5,70  

5.  Tambūro durų vidaus angokraščių apdailos 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 10,50 Tambūro durims 
apdaila įrengiama 
iš abiejų pusių 

6.  Rūsio durų vidaus angokraščių apdailos įrengimas 
iš tambūro pusės 

Žr. TS-LD m' 5,15  

7.  Rūsio durų angokraščių iš rūsio pusės apdailos 
atstatymas 

Žr. TS-LD m' 5,15 
 

 

8.  Durų nerūdijančio plieno slenksčių įrengimas Žr. brėž. SA-2412 m' 1,50  
9.  Durų atmušų, pritraukėjų ir fiksatorių įrengimas --- Kompl. 3  

VII. PASTOGĖS DENGINIO ŠILTINIMAS IR STOGO REMONTAS 
1.  Pastogės grindų apšiltinimas pagal GD-1 detalę Žr. brėž. SA-2409 m² 176,26  
2.  Vaikščiojimo takų pastogėje įregimas Žr. brėž. SA-2409 m² 1,98  
3.  Pastogės sienų iki alt. +0,6 m nuo grindų 

apšiltinimas pagal SP-3 detalę 
Žr. brėž. SA-2403 m' 72,60 42,50m² 

4.  Naujos banguotų lakštų stogo dangos su 
grebėstais įrengimas 

Žr. brėž. SA-2409 m² 354,24  

5.  Vėdinimo šachtų apskardinimo ir naujų skardinių 
stogelių įrengimas 

Žr. brėž. SA-2410 
 

Kompl.  4  

6.  Karnizo pagal KD-1 detalę įrengimas Žr. brėž. SA-2411 m' 60,90  
7.  Karnizo pagal KD-1 detalę įrengimas Žr. brėž. SA-2411 m' 3,75  
8.  Lietaus surinkimo latakų įrengimas Žr. brėž. SA-2301 m' 60,90  
9.  Lietaus surinkimo stovų įrengimas Žr. brėž. SA-2301 m' 32,00 4 vnt. 
10.  Išlipimo į palėpės aukštą apšiltinto liuko 

įrengimas 
Žr. brėž. SA-2409 Vnt. 1  

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt


Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasieniečių g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARŠTIS 

 

P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I 
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, 

www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS 
R. SAV., KRETINGOS M., PASIENIEČIŲ G. 14, 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ Kompleksas Lapas Lapų Laida 
20.02.84 -TDP-SA-Ž 4 5 0 

 

11.  Naujų kopėčių užlipimui į pastogę įrengimas Žr. brėž. SA-2409 Vnt. 1  
12.  Išlipimo ant stogo „Velux“ tipo liukų įrengimas Žr. brėž. SA-2408 Vnt. 1  
13.  Stogo tiltelio prie liuko įrengimas Žr. brėž. SA-2408 Vnt. 1  
14.  Naujų kopėčių užlipimui ant stogo įrengimas Žr. brėž. SA-2505 Vnt. 1  
15.  Naudojamų antenų ir kitų elementų atstatymas  --- Kompl.  1  
16.  Surūdiję elementai keičiami naujais, metaliniai 

elementai nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi 
antikoroziniais dažais 

--- Kompl.  1  

17.  Stogo aptvėrimo su sniego gaudytuvais įrengimas Žr. brėž. SA-2407 
Žr. brėž. SA-2301 

m' 58,90 Sniego gaudytuvų 
~31,50 m' 

XIII. VIDAUS REMONTO DARBAI 
1.  Atlikus remonto darbus vidaus apdailos 

atstatymas  
--- Kompl. 1 

 

IX. KITŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 
1.  Naujo grūdinto tonuoto matinio stiklo įėjimo 

stogelio įrengimas 
Žr. brėž. SA-2407 
Žr. brėž. SA-2103 

Kompl. 1  

2.  Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių 
elementų uždėjimas ant fasadų 

Žr. TS-PR Kompl. 1  

3.  Naujo namo numerio įrengimas Žr. TS-PR Vnt. 1  

4.  Naujos gatvės pavadinimo lentelės įrengimas Žr. TS-PR Vnt. 1  

5.  Naujo vėliavų laikiklio įrengimas Žr. TS-PR Vnt. 1  

6.  Metalinių elementų (alsuoklio) gruntavimas, 
dažymas 

Žr. TS-PR Kompl. 1  

7.  Palydovinių lėkščių, antenų ir kitų butų 
savininkams priklausančių elementų montavimas 

Žr. TS-BD Kompl. 1 Montuoja buto 
savininkai, 
tvirtinimo mazgus 
suderinę su 
rangovu ir pateikę 
reikiamus leidimus 

8.  Telefonspynės komplektavimas su maitinimo 
bloku, elektromagnetine sklende, išėjimo 
mygtuku 

Žr. TS-LD Vnt. 1 Be ragelių 

9.  Instaliacijos laidai Žr. TS-LD Kompl. 1  

10.  Elektroniniai raktai nuo lauko durų Žr. TS-LD Vnt. 16 Kiekvienam butui 
po du + 4 vnt. 
administratoriui 

11.  Raktai rūsio durims Žr. TS-LD Vnt. 16 Kiekvienam butui 
po du ir 4 vnt. 
administratoriui 

12.  Prieduobėms naujų atlenkiamų grotelių įrengimas Žr. brėž. SA-2603 Vnt. 6  

X. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 
1.  Grunto užpylimas ir tankinimas (po cokolio 

apšiltinimo) 
--- m³ 68,55 Suformuojant 

nuolydį nuo pastato 

2.  Vejos dangos su 15 cm juodžemio įrengimas ir 
atstatymas 

--- m² 5,75 

3.  Nuogrindos iš betoninių plytelių (50x50 cm) 
įrengimas aplink pastatą 

Žr. brėž. SA-2402 
Žr. brėž. SA-2502 

m² 15,9  

4.  Įėjimo aikštelės įrengimas privedant betonines 
šaligatvio plyteles iki pastato 

Žr. brėž. SA-2502 m² 2,85 
 

 

5.  Šaligatvio iš betoninių šaligatvio plytelių 
atstatymas 

Žr. brėž. SA-2502 m² 45,80  

6.  Betoninių vandens nubėgimo latakų įrengimas  Žr. brėž. SA-2402 Vnt. 4  
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ties lietaus stovais 
7.  Vejos bortų įrengimas Žr. brėž. SA-2402 m' 32,80  
8.  Pagal poreikį atstatomos kitos dangos --- Kompl. 1  
9.  Šiukšlių išvežimas --- m³ 150 Kiekiai 

orientaciniai 
XI. KITI DARBAI 
1.  Sandarumo testas --- Kompl. 1  

2.  Energinio naudingumo sertifikatas --- Kompl. 1  

 
Pastabos: 
− pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 
− kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, 

varžtai, sandarinamo juostos, klijai ir kt.; 
− medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su likusiomis projekto dalimis, brėžiniais, aiškinamaisiais raštais ir techninėmis 

specifikacijomis. 
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