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DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M., PASIENIECIU G. 14,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SUDETIES DALIU SAVADAS
Eil. . Projekto dalys . .
Nr. Zymuo (zyméjimas, sudetis, komplektavimas) Vykdytojas Kontaktai
1 2 3 4 5
BENDROJI DALIS (BD) UAB ,,Progresyviis Projektai” UAB ,,Progresyviis Projektai”
L 20.02.84-TDP-BD Dokum.er_l_tq ziniarastis (BD.DZ) PV G. "Zubav101us PV G. Zubavicius
Bendrieji duomenys (BD.BD) Kvalifikacijos atestato Nr. Tel. (8-46) 216 071
Techninés specifikacijos (BD.TS) 27865 gytis@pprojektai.lt
STATINIO ARFHITI:ZI?TURA (VSA) _ o UAB ,,Progresyvis Projektai”
Dokumenty ziniarastis (SA.DZ) UAB ,,Progresyvis Projektai e
Aiskinamasis rastas (SA.AR) PDV D. Zubaviciené PDV D. Zubaviciené
1-1. 20.02.84-TDP-SA .. e - Tel. (8-46) 216 071
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikacijos atestato Nr. danute@pprojektai.t
(SA.Z) A 947 Pprojektal.
Bréziniai (SA)
STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)
Dol.<vur.nentq z.mlatastls (SK.DZ) UAB , Progresyviis Projektai” UAB ,,Progresyviis P.rf).] ektai
Aiskinamasis rastas (SK.AR) s KPDV G. Zubavicius
1-11. 20.02.84-TDP-SK .. e e KPDV G. Zubavi¢ius
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikaciios atestato Nr. 12308 Tel. (8-46) 216 071
(SK.2) ) ' gytis@pprojektai.It
Bréziniai (SK)
ELEKTROTECHNIKA UAB _p s Protektai”
Dokumenty Ziniarastis (E.DZ) UAB,, Progresyviis Projektai* ” ;Ogl\r/lesr};.vus.t_ rojektat
V. 20.02.84-TDP-E Aiskinamasis rastas (E.AR) PDV T. Martinaitis ol g a67'6“3a3'4';6
Medziagy klf?lfl.q.ﬂ.marastls (E.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 martinaitis.tomas@gmail.com
Bréziniai (E)
PASIRENGIMAS STATYBAI IR _ s
STATYBOS DARBU UAB,, Progresyviis Projektai® UAB ”lzméziyvvizfei g"lektal
VI. 20.02.84-TDP-SO ORGANIZAVIMAS (SO) PDV J. Rakevi¢iené .

Aiskinamasis rastas (SO.AR)
Bréziniai (SO.B)

Kvalifikacijos atestato Nr. 3005

Tel.: 8-680 47042
julija@sogo.lt
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo | Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos II;Iarlpo
Tekstiniai dokumentai
1 0 | Antrastinis lapas 1
PSZ 1 0 | Sudéties daliy sgvadas 2
SO-BSZ 1 0 | Bylos sudéties Ziniarastis 3
SO-AR 15 0 | Aigkinamasis rastas 4-18
Priedai
3005 1 0 | Projektuotojo kvalifikacijos atestatas 19
Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés ukio ministerijos Kretingos
skyrius Sutikimas laikinai haudotis
3 0 g 20-22
valstybine Zeme statybos metu sklype
esanciame Pasienieciy g.14, Kretingos
mieste, metu
Bréziniai
SO-B-01 1 0 | Statybvietés planas 23
0 2021 Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
”~ PROGRESYVUS PROJEKTAI
\ www.pprojektai. It STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipéda DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M.,
PASIENIECIY G. 14, ATNAUJINIMO
KVAL.
DOK. NR (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS  ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV  |G.ZUBAVICIUS ,.-=" 7, 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
3005 | PDV. |J.RAKEVICIENE /"%~ |pokumento PavaDINIMAS ] LAIDA
// / BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
ﬁgb?w%s STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
' KRETIN KOMUNALININKAS® .
LT Sk, GOS KOMU S 20.02.84-TDP - SO-BSZ 1] 1




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie€iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., PasienieCiy g. 14, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas, atnaujinimo (modernizavimo) projektas, atnaujinimo (modernizavimo) projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis sekanc¢ia medziaga:

Normatyviniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

STR 1.01.03;:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.02:2011 InZineriniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka

skleidziamo triukSmo valdymas

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaiby. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

LR atlieky tvarkymo jstatymas

Atlieky tvarkymo taisykles

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas
0 2021 Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)

V) PROGRESYUVUS PROJEKTAI
\ www. pprojektai.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipéda DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M.,
PASIENIECIY G. 14, ATNAUJINIMO
KVAL. (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
DOK. NR.
PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV  |G.ZUBAVICIUS iy 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
3005 PDV |J.RAKEVICIENE g / DOKUMENTO PAVADINIMAS 5 LAIDA
[ // ? AISKINAMASIS RASTAS 0
?Qb?w(f STATYTOJAS / DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT S] ,KRETINGOS KOMUNALININKAS 20.02.84-TDP-SO-AR 1 15




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

HN 33-2011
bei jy aplinkoje”

» TriukS8mo ribiniai dydZiai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose

Bendrieji duomenys

,Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav.,
(modernizavimo) projektas” techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
parengta vadovaujantis projektu, LR galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Pastato modernizavimo darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatg
neypatingiems statiniams statyti bei nustatyta tvarka parengtas, patvirtintas ir jregistruotas statybos taisykles Siy darby
vykdymui.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity padaryta Zala esamiems statiniams ir komunikacijoms. 13kilus
batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbg, batina i§ anksto gauti UZsakovo sutikimg rastu.
Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darby kokybei
bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Bendrieji rodikliai

Statinio kategorija: statinys priskiriamas neypatingiesiems statiniams.

Kretingos m., PasienieCiy g.

14,  atnaujinimo

Mato

Kiekis pries

Kiekis po

Pavadinimas . Pastabos
vienetas remontg remonto
| GYVENAMASIS PASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau
buty) daugiabuciai pastatai (6.3),
neypatingasis statinys
Unik Nr. 5695-8002-8011
1. Pastato bendrasis plotas* m?2 380.27 380.27
2. Naudingasis plotas* m?2 309.86 309.86
Pastato tdris padidéjo
3. Pastato tdris* m3 1656 1804 | dél pastato sieny ir
cokolio apsiltinimo.
4. Auksty skai€ius vnt. 2 2
5. Pastato aukstis* m Pastato aukstis
12.17 12.37 | padidéjo dél sieny
apsiltinimo.
6. F’atalpq skaicius (gyvenamajame name), i§ vnt. 6 6
JU:
6.1. Negyvenamosios paskirties patalpy 0 0
6.2. Gyvenamosios paskirties patalpy 6 6
6.2.1.1 kambario vnt. 0 0
6.2.2.2 ir daugiau kambariy vnt. 6 6
7. Energetinio naudingumo klasée F C
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy - -
klasé
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
10.1. Cokolio
10.1.1 Antzeminé W/ m2 K - 0,19
10.1.2 PoZzeminé W/ m?2 K - 0,23
10.2. Sieny W/ m2K - 0,18
10.3. Pastogés perdanga W/ m2 K - 0,15
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

20.02.84--TDP-SO-AR




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo

taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy

Projektuojamo statinio statybos vieta

Modernizuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinéje struktdroje krastinéje Kretingos miesto dalyje,
adresu PasienieCiy g. 14. Privaziavimas prie pastato i Pasienie€iy gatvés. Automobiliy stovéjimas numatomas
vidiniame namo kieme vakarinéje pastato dalyje. Patekimas j pastatg — i§ vakary pusés.

Pastato gretimybés: pastatas stovi lygiagrediai su Pasienieciy gatve, aplink jj stovi panasiy tariy 1-2 auksty
pastatai. Kitapus PasienieCiy gatvés yra Kretingos Zvérininkystés Ukio pastatas.

Statybvietés klimatiniai duomenys:
Vidutiné metiné oro temperatira +5,8 °C;
absoliutus oro temperatiros maksimumas +34,4 °C;
absoliutus oro temperatros minimumas -42,9 °C;
SalCiausios paros vidutiné oro temperatira - (92% integralinis pasikartojimas);
SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira - (92% integralinis pasikartojimas);
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatdra - ;
santykinis oro metinis drégnumas 80%;
vidutinis krituliy kiekis per metus 650 mm.;
maksimalus paros krituliy kiekis 99 mm.;
maksimalus Zemes jSalo gylis galimas 1 kartg per 10 mety - 79 cm., galimas 1 kartg per 50 mety - 108 cm.
Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis..
Visumoje salygos statybos darby vykdymui, jvertinus pastato statybos vietg, pastatas modernizavimo darby
metu bus eksploatuojamas yra sudétingos, suspaustos, kas reikalauja ypatingg démesj skirti darbo saugos
reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamy darby kokybei

Objekto charakteristka

Modernizuojamas remontuojamas 2 aukS$ty pastatas, pastatytas 1958 m. Pastate suformuotos 6
gyvenamosios paskirties patalpos. Pastato bendras plotas: 380,27 m?. Pastato fasadinés sienos — plyty miras, i$

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

vidaus ir iSorés tinkuotas. Pamatai — monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas keturslaitis, stogo danga — Siferio
lakstai, neapsiltintas. Stogo lietaus vandens nuvedimas — iSorinis. Pastogés perdanga — gelzbetoniné, papildomai
neapsiltinta. Dalis langy pakeisti j naujus PVC konstrukcijos langus.

Esamos pastato buaklés jvertinimas:

- Pamatai ir nuogrindos: cokolio tinkas nutrupéjes, sudrékes, vietomis atSokes. Nuogrinda
suskilinéjusi ir iSsikraipiusi.

- Fasadinés sienos: sieny tinkas sutrikinéjes ir atSokes.

- Stogas: stogo danga susidévéjusi.

- Langai butuose ir bendro naudojimo patalpose: visi buty langai ir virSutinis laiptinés langas pakeisti
j naujus PVC konstrukcijos langus. Rusio, pastogés ir apatinis laiptinés langas — mediniai, prastos baklés.

- Rusio perdanga: defekty nepastebéta, rlisys ne po visu pastatu.

- Lauko durys laiptinése: Lauko dury baklé prasta.

- InZineriniy tinkly biiklé: esamos biklés jvertinimas pateiktas ,Daugiabucio namo Pasienieciy g. 14,
Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy plane*.

Modernizuojant pastatg numatyta atlikti sekancius darbus:

- Pastato cokolio pozeminés dalies hidroizoliacijos jrengimas ir apSiltinimas ekstrudiniu polistirenu nuo
Zemés pavirSiaus iki -1,2 m altitudés.

- Pastato cokolio antzeminés dalies apSiltinimas polistireniniu putplasc€iu ir akmens masés plyteliy
apdailos jrengimas.

- Aplink pastatg naujos nuogrindos i§ betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos arba Saligatvio bortu
jrengimas.

- Pazeistos Saligatvio ar kelio dangos atstatymas.

- ISoriniy sieny Siltinimas ventiliuojama pastato Siltinimo sistema, jrengiant mineralinés vatos Siltinimo
sluoksnj ir prieSvéjinés vatos sluoksnj bei apdailg i akmens masés plyteliy.

- Kampy ir angokrasciy sutvarkymas.

- Pastogés horizontalios dalies (perdangos) apsiltinimas mineraline vata ir prieSvéjine vata, vaiksc€iojimo
taky jrengimas.

- Pastogés sieny ir kity iSsikiSusiy elementy iki alt. +0,6 m nuo perdangos apsiltinimas.

- Naujo apSiltinto liuko ir kopéc€iy uZlipimui j pastoge jrengimas.

- Naujo iSlipimo ant stogo ,,Velux® tipo stiklinio liuko su tilteliu ir kopé€iomis jrengimas.

- Naujos banguoty laksty stogo dangos jrengimas.

- Karnizy apSiltinimas ir apdailinimas.

- Tariniam stoglangiui jrengiamos Zaliuzi tipo védinimo grotelés.

- Naujy lietaus loviy ir stovy jrengimas.

- Védinimo kanaly pastogéje apsiltinimas.

- Vir§ stogo dangos kaminy apskardinimas ir naujy stogeliy jrengimas.

- Visu pastato perimetru 0,6 m auk3&io aptvérimo jrengimas.

- Sniego gaudykliy ties jéjimu ir praeinamomis vietomis jrengimas.

- Seny rusio ir laiptinés langy keitimas j varstomus PVC langus su 1 kameros (2 stikly) stiklo paketu.

- Naujy skardiniy, lauko palangiy jrengimas.

- Kei¢iamy langy vidaus angokrasc¢iy apdailos jrengimas/atstatymas.

- Naujy vidaus palangiy jrengimas keiCiamiems laiptinés langams.

- Jrengiami nauiji turéklai visiems balkonams.

- Balkony laikanéiy konstrukcijy (grindy plok&¢iy) stiprinimas (pagal poreikj).

- Balkono perdangg laikanc¢iy elementy apdailinimas dekoratyviniu tinku.

- Balkony perdangy apsiltinimas ir i§ apacios apdailinimas dekoratyviniu tinku, grindims apdailos i
akmens masés plyteliy jrengimas.

- Balkony perdangy krastams dekoratyviniy elementy jrengimas.

- Naujy metaliniy lauko dury jrengimas.

- Naujy PVC vidiniy tambdro dury jrengimas.

- Naujy metaliniy, prieSgaisriniy rdsio dury jrengimas.

- Dury angokra$¢€iy apdailos jrengimas.

- Naujo gradinto tonuoto matinio stiklo jéjimo stogelio jrengimas.

- Naujo véliavos laikiklio ir namo numerio lentelés jrengimas.

- Apdailos atstatymas. Buty viduje apdaila atstatoma iki galutinés apdailos (dazymo, plyteliy, tapety ir
pan.)

- Aktyvinés zaibosaugos jrengimas/atnaujinimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Detalius sprendinius Zr. atitinkamose projekto dalyse
Sklypo sutvarkymo sprendinai

Teritorijoje yra jrengti kiety dangy pésc€iyjy takai ir asfalto dangos aikstelés.
Numatyta atlikti sekancius darbus:
- Pastato perimetru jrengiama nuogrinda i$ betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos bortu.
- Jrengiama nauja jéjimo j laiptine aik&telé, privedant betoniniy Saligatvio plyteliy ,dangg prie pastato.
- Ties lietaus stovais jrengiami betoniniai elementai/loveliai, skirti vandens nuvedimui tolyn nuo pastato.
- Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pazeistos Saligatvio dangos nuardomos ir kei¢iamos nauja
danga. Saligatvio plyteliy dangai atstatyti naudojamos esamos geros biklés plytelés ir naujos, analogigkos
esamoms, plytelés. Betoniniy plyteliy danga jrengiama su nuolydziu nuo pastato.
- Atlikus statybos darbus yra atstatoma vejos danga. Panaikinty darzeliy ir krimy vietoje uzsodinama
veja.
Visos statybos darby metu pazeistos dangos atstatomos j ne prastesne nei buvusi bakle.

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inzineriniai tinklai ir jrenginiai
Nauji inzineriniai tinklai neprojektuojami.
Statybos aikstelés jrengimas

Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
- Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojanciais Siuos darbus.

Statybvieté jrengiama sklype apie pastatg. Laikinas aptvérimas apie pastatg — lengvy metalo konstrukcijy
atitvara su apsauginiy stogeliu,uztikrinanti pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2
priedas/. Siekiant apsaugoti Zzmonés einanCius j remontuojamg pastatg ties jéjimais apsauginiai stogeliai
Administraciniy buitiniy gamybiniy patalpy aikStelés aptvérimas — lengvy metalo konstrukcijy atitvara. Statybvietes
teritorijos aptvérimo laikantys elementai, montuojami ant esamo Zemés pavirSiaus, nejgilinant j grunta.

Jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5m plocio stogelj esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo bidg nustato rangovas
technologiniame projekte; Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja,
rangova, projektuotojg.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos skirtos
specialiyjy rtaby laikymui, dirbandiyjy asmeny higienai, poilsiui, apsilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui bei
jrangos sandéliavimui. Jrengiamos administracinés patalpos.. Geriausia statybos aiksteléje jrengti inventorines
buitines patalpas. Jy tipa reikia parinkti atsizvelgiant j statybos trukme:

- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
- kilnojamos- iki 6 mén.
Laikinyjy buitiniy patalpy ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Patalpos pavadinimas Plotas, 1 Zm. m? Jrengimai

Robiné 0,9 1 dviejy dury spinta
ApSilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -

Prausyklos 0,05 1 kranas 15 Zm.

Moters asmeninés higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
DuSinés 0,43 1 tinklelis 12 Zm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 Zm.

2 unitazai 70 vyry
arba 30 motery

DrabuZiy dZiovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sédima vieta 4 Zm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskaiiuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangovag, nustacius
statybos trukme, kaing, dirbanciyjy sudétj statybos laikotarpiui.
Buitiniy-gamybiniy patalpy ir administraciniy patalpy jrengimo vieta Ziar.SO-B--01 bréz.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

20.02.84--TDP-SO-AR 5 15 0




Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasienie¢iy g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Buitinése patalpos, iSskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM ]sak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo saglygas. Jy laikymo vietos turi biti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Pirmosios pagalbos rinkinyje privalo bati:

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir kity priemoniy Kiekis

pavadinimas
1. SterilUs jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.
2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)
3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 1 vnt.

mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazZesnis kaip
15 cm x ir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1vnt.
7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusijjj, ne 2 vnt.
mazesné kaip 130 cm x 200 cm
8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt.
9. Vienkartinés medicininés sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)
10. Vienkartinés apsauginés plévelés/pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti
11. Vienkartinis SalCio maiSelis 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
galinése (rankose, kojose) stabdyti
13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1 vnt.

atmintiné, turniketo naudojimo taisyklés

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti
suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba
staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos jstaigg. Pirmosios pagalbos priemonés turi buti visose
vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymeétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Jvaziavimo j statybos alkStele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis
ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

DraudzZiamieji:

naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudZiama;
rakyti draudZiama;
pasaliniams jeiti draudziama;

|spéjamieji:
- jspéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- jspéjimas apie degiagjg medziaga;
- jspéjimas apie bendrojo pobudzio pavoju;
- jspéjimas apie pakeltg krovinj;
- jspéjimas apie pavojy nukristi.
|pareigojamieji:
- bdtina dévéti apsauginj $almg;
- bdtina dévéti apsauginius batus;
- bdtina prisiristi apsauginémis priemonémis
evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP" juosta.
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PrivaZiavimas j statybviete ir statybiniy medziagy priveZimas i§ PasienieCiy gatvés. Pastato modernizavimo
darby metu esami privaziavimai ir parkavimo aikstelés nebus naudojami statybos reikméms

Vandenj darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms pasijungti i$
uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaita..

Laiking elektros tiekimo linija, pasijungti i§ uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaita.

Neuzterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. Uzterstos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos
j tam pritaikytg sgvartyng. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.

Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.

Rysiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.

Objekto apripinimas elektros energija

Reikalingo elektros energijos galingumo paskaiciavimas:

Psk= 3 KpPv; Ssk=Y Pv/cos ¢ Kp

Kur,

Psk — skai€iuojamasis aktyvinis galingumas, kW

Ssk — skai€iuojamasis pilnas galingumas, kVA

Pv — vartotojo nominalus galingumas

Kp — pareikalavimo koeficientas, zr. Lentele

El.srovés El.srovés Varto- Nominalus Koeficientai Skaiciuojamas | Varto- El.en.
vartotojy vartotojy tojy galingumas galingumas tojo kiekis
grupé pavadi- skai- darbo kWh

nima Cius laikas (8x10)
s h
Viene- Bend- Pareikala- Galingu- Psk Ssk
to ras vimo mo kw kVA
(3x4) Kp cos @ (5x6) | (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jégos Buitiniy 2 1,6 3.2 0,8 1,0 2.56 2.56 10 25.6
tinklai patalpy
Sildymas
Vibratoriai 1 2,5 2.5 0,4 0,45 1 0.45 3 1.35
VISO: 5.7 3.01 26.95

Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei
gautas statybg leidZiantis dokumentas .

Numatomas paruoSiamasis ir pagrindinis periodai.

ParuoSiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikStelées paruoSimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

- jrengiama laikina tvora pagal brézinyje nurodytg kontdra;

- jrengiamos laikinos buitinés patalpos, laikini inzineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);

- pastatas paruoSiamas modernizavimo darby vykdymu /darby apraSyma ziGr.SA dalyje/.
jvertinama jy buklé. Aptikus projekte nejvertinty pazeidimy, jy sutvarkymo sprendinius suderinti su projekto rengéju.

Konstrukcijy sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atliekami nepaZeidZiant, nesilpninant esamy
konstrukcijy. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo po Zeme,
badtina kreiptis j projekto rengéja.

Atlikus anks¢iau iSvardintus darbus, prisilaikant statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis
projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis. atliekami pastato modernizavimo darbai. Detalius
sprendinius Zr. statinio konstrukcijy dalyje.

Konstrukcijy sutvarkymo, stiprinimo ar keitimo darbai atliekami nepazeidziant, nesilpninant esamy
konstrukcijy. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo po zeme,
bdtina kreiptis ] modernizacijg atlikusj projektuotojg. Nustacius projekto ir esamos situacijos neatitikimy, batina
kreiptis | projekto rengéja dél sprendiniy patikslinimo.

Pries atliekant pastato stogo dangos ardymo darbus, kad apsaugoti Zemutiniuose auk$tuose esamas patalpas
nuo atmosferinio poveikio, uztikrinti pastato saugy eksploatavima, vir§ antro auksto perdangos, jrengiama laikina
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hidroizoliacinés dangos stogo danga. Atsirades atmosferinis vanduo pasalinamas siurbliy pagalba. Galimos ir kitos
priemonés, tai sprendziama parengtame ir suderintame darby technologijos /vykdymo/ projekto, technologinéje
korteléje. Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta,
technologines korteles atskiriems statybos darbams. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedas 46.18p reikalavimais. Rangovas, jvertinus esamg padétj, nusprendzia apie
reikalinguma atlinkti statybos darby technologijos projekto ekspertize 46.18p reikalavimais, jvertinus esamg padét;
reikalinga atlinkti statybos darby technologijos projekto ekspertize.

Vykdant Zemés darbus pastato cokolio apSiltinimui, iSkastas gruntas nesandéliuojamas/jis yra nekokybiskas/,
pakraunamas | savivarCius ir iSveZzamas | savivaldybés administracijos nurodytg vietg.. UZpylimui atvezamas
kokybiSkas gruntas.

Pastato modernizavimo darbai vykdomi rankiniu bei panaudojant mazZosios mechanizacijos priemones.
Draudziami darbai vykdomi panaudojant vibruojancias ir smigines priemones.

Statybinj lauzg Zemyn nuleisti uzdarais latakais, vamzdZziais, dézése-konteineriuose ar panasiai nepavojingais
bddais, Mesti statybinj lauzg be lataky ar kity priemoniy leidziama i$ ne didesnio kaip 3 m auk&¢io.

Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas./ Zidr. SO-B-01 plang/. Draudziama jrengti buitines, administracines patalpas ir statybinés medziagas
sandéliuoti inzineriniy tinkly praéjimo vietose

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo badti reikiamai suprojektuoti,
sumontuoti, pagal parengtg pastoliy pastatymo ir iSardymo projektg. Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato
perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Dauguma darby galima vykdyti ir Saltuoju periodu, esant lauko temperattrai minus 15c ar netgi zemesnéje,
bet kokie darbai, kaip hidroizoliacijos jrengimas, stogy jrengimas, kur naudojamos bituminés ar pvc dangos,
tinkuojamy fasady jrengimas, aplinkos jrengimo darbai, lauko konstrukcijy, dazymo ar panasiai — negali bati vykdomi
natdraliai, nes nusizengiama technologijy reikalavimas. Lauko dury ir langy keitimas vykdomas Siltuoju sezono metu.
Sildymo sistemy atnaujinimo darbai vykdomi ne S$ildymo sezono metu. Modernizavimo darbai vykdomi viena
pamaina, pagal rangovo poreikj galimas pamainy skaicius didinimas.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms galimas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas vadovaujantis STR

1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra nuostatomis

Statinys turi bdti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad darby metu ir naudojant pastatytg
statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzZios, galéty bati pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra: statinio esamos techninés biklés nepabloginimas; galimybé patekti j valstybinés ir vietinés
reikdmeés kelius ir gatves; galimybé naudotis inZineriniais tinklais; apsauga nuo keliamo triukS8mo, vibracijos, elektros
trikdZiy.

Vykdant modernizavimo darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant
sumazinti neigiama poveikj gretimybéms ir tre€iyjy asmeny interesams, turi bati apribotas mechanizmy ir
jrankiy skleidziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi buti
pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais.
Autotransportas turi stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity
skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti
medziagas, kenksmingas aplinkai. ISvaziuojanc€io i$ statybos aikStelés autotransporto ratai turi bati Svarus,
o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi bati pritaikyta
statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triukS8mo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos
metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu
veikla stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika
suderinti ir patvirtinti su daugiabu¢io namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdyma ir reikalauja
ypatinga démesj skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei. Visi statybos darbai,
kurie susije su tre€iaisiais asmenimis, turi biti derinami su jais ir gaunamas sutikimas is ju.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekts,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekts,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistema, uztikrinti darbuotojy
atsakomybe uz darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.
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Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybeés
pazymeéjima, pasg ar sertifikatg.

Atsizvelgiant j auk&C€iau apraSytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas,
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemoneés:

- kompresorius - 2vnt,;
- autosavivartis - 2vnt,;
- bortinis automobilis - lvnt;
- specializuotas automobilis - lvnt,;
- pavirSutinis vibratorius - 2vnt.
- betonvezis - lvnt

- kitos mazosios mechanizacijos priemonés

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikStelés teritorijoje esanciy inzineriniy
komunikacijy bukle ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aikSteléje ir uz jos riby. iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritorijg. Statybos
eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine
padét;.

Statybos techniné prieziura

Statinio statybos techninés priezidros organizavimas ir vykdymo tvarka vykdomi pagal STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés priezitros sutartyje, be kity reikalavimy, turi bati nustatytas
terminas, per kurj techninis priziGrétojas turi pateikti statytojui (uzsakovui) civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines
draudimo saglygas.

darby zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy
statiniy, technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).

techninés priezidros vadovas turintis LR Aplinkos ministerijos neypatingojo statinio statybos techninés prieZitros
vadovo atestatg /statiniy grupei- gyvenamieji pastatai/ ir vienas arba keli specialiosios statinio statybos techninés
prieziuros vadovas/vadovai, turintis LR Aplinkos ministerijos neypatingojo statinio specialiosios statinio statybos
techninés priezitros vadovo atestatg /statiniy grupei- gyvenamieji pastatai/, vykdomiems konkretiems specialiesiems
statybos darbams, pagal jy rasis

technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

Statinio statybos techninés priezidros laiko skai€iavimas/orentacinis/

Pavadinimas Statomo| Minimalus | Valandy Pastabos
pastato | valandy | Skaicius
rodikliai | skaiius |statomam
pastatui
Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato ploto) | 380.27 80 30
Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkancio - 23 - Pastato  nuzyméjimas, transéjy
100 m ilai t iSkasimas, grunto sutankinimas ir
m ilgio pamaty) smélio pasluoksnio statybos techniné
priezidra, monolitiniy betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy
apzidréjimas nuémus klojinius ir
atitiktis ~ tolimesniems  statyboms
darbams, pamaty paruoSimo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apzidra prie$
uzpilant grunta, greztiniy pamaty
jrengimas
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100 m ilgio lauko elektros tinklas (iSskyrus - 4 -

zemos ir vidutinés jtampos elektros tinklus)

100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky - 4 -

Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos

skaiCiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)

Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) - 8 -

Laikancgiosios konstrukcijos (1000m? pastato - 40 -

tdrio)

Stogas (1000 m?) 355 36 20

Fasadai ir langai 1000 m? 544 64 35

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo - 52 - Specialieji statybos darbai
inZineriné sistema (1000 m3 pastato tirio)

Elektros inzineriné sistema (1000 m?3 pastato | 1804 48 87

tdrio)

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) inzineriné - 24 -

sistema (1000 m? pastato tirio)
Vandentiekio  inzineriné  sistema (1000 - 28 -

m3pastato tdrio)

Nuoteky S$alinimo inzineriné sistema (1000 - 28 -

m? pastato tdrio)

Gaisro gesinimo sistemos (1000 m?3 pastato - 22 -

tdrio)

Grindy pagrindy paruosSimas ir - 12 -

betonavimas (1000 m?)

Apdailos darbai (1000 m?) - 42 -

Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) - 40 -

Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 6 12 72 12 val. skirta vienam ménesiui;
statybos  produkty atitikties dokumenty, valandas  reikia ~ dauginti S

. statyby trukmés (ménesiais)

statybos zurnaly tvarkymas, akty

pasiraSymas)

Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 - 12 -

m3pastato tdrio)

UZbaigimo komisija 24 24

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai gali bati keiCiami analogiSkais nurodytiems Techninio
projekto daliy Statybos gaminiy ir medziagy Ziniarasciuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto daliy
techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medziagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekéjas privalo iSduoti atitikties deklaracijg produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninése specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tiekéjas ar gamintojas, jteisindamas
tai dokumentu.

Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produktg sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo
jstaigoje ir turi atitikties sertifikatg, jis gali atitikties deklaracijg forminti be privalomyjy veiksmy, be kita ko,
nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laikg ir sertifikavimo jstaigos pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé statybvietéje — Rangovo pasirinktiné kontrolé,
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis Techninio
projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo prieZidros ir Statybos techninés priezitros reglamenty nustatyta
tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos privalo bati nurodytos statybos darby
technologijos projekte.
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Statybos trukmé

Siuo metu statybos trukmé nustatoma statytojo /uzsakovo/ ir konkursa laiméjusio vykdytojo /rangovo/ sutartimi,
nes Siuo metu néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio
aprapinimo pakankamais finansiniais resursais

Orentaciné/sitloma/ statybos trukmé 6 mén.

Pateikiamos preliminarus statybos darby eiliSkumo grafikas

Statybos darby pavadinimas ketvri€iai

1 2
ParuoSiamieji darbai X
Pastato modernizavimo darbai X X
Teritorijos tvarkymo darbai X

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi bati apspresti Rangovo paruostame ,Statybos ir montavimo darby
grafike“. Rangovas kiekvienai darby rasiai pries jos vykdymo pradzig sudaro darby vykdymo projektg ir sudering jj su
uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradzios ir pabaigos laikg turi bdti atsizvelgta j
Siuos faktorius:

- batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;

- atskiry statybos darby /konstrukcijy/ sudétingumas ir atsakingumas;

- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymu
- batiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig
sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokdtumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezine SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medzZiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrina
betono ir skiedinio kokybe. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas | statybos
aikStele , pagal darbo brézinius, technines saglygas bei standartus.

Darby sauga

Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus,
nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai’;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos
darby pradzios privalo pateikti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj prane8img apie statybos
pradzig.

Jei modernizavimo darbuose dalyvauja daugiau negu vienas rangovas/subrangovas, privalo bati paskirtas
statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatorius. Saugos ir sveikatos koordinatorius, statybos metu privalo
koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
jgyvendinima bei vykdyma.

Darbo vietose naudojamos darbo priemoneés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
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reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Turi bati sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasas. Sgrasg tvirtina darbdavys.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris bty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi bati apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkamag kvalifikacija.

Modernizuojamame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bati numatyti sudaromuose statybos darby
technologijos projektuose ir pazyméti statybvie¢iy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos
poreikius, numatomos tokios darby saugos priemoneés:

a) montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety apripinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt. iStekliais, jy
darbo ir saugos zony nustatymas;

b) jvazos | statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

¢) medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg budai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

e) darbo viety organizavimas ir visy batiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f) jei darbo vietos jrengtos aukstai, bGtina numatyti laiking aptvarg, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas,
kritimo blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio
priemones;

g) kroviniy keliamoiji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;

h) darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sgrasas;

i) pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyrg — leidima;

j)  darby atlikimo ypatumai Saltu ir Siltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.

Statybos aiksteléje turi bati uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jzeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemai8y ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

- pa8aliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

- esami praéjimai nebuty uzkrauti statybinémis medziagomis

Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bati iki 10 km/val..;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bati nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai
tvarkingi Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas. Potencialiai pavojingy jrenginiy
valdymui ir prieziGrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.)
ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi bati periodiSkai apZiarimi ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudZiama;

- Jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5m plocio apsauginj stogelj esamo parapeto lygyje, Inventoriniai
pastoliai pastatyti aplink pastato perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

- medZiagos , gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;

Aplink statomg pastatg atsizvelgiant j aukstj, i kurio gali kristi krQviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju
iki 10 4 3,5
iki 20 7 5
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Aik&teléje /jei darbai vykdomi uz aikStelés riby/ turi bati reikiami uzra8ai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg statybos darby technologijos /vykdymo/ projektg
ltechnologines korteles/.

Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos klausimais grieztai vadovautis:
- “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”;
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prieSgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis /gesintuvai, smélio dézé,
kastuvai, kibirai, kablys, zarnos ir kt./
Aiksteléje turi bati reikiami uzrasai, jspéjamieji Zzenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje.
ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i$ artimiausio esamo hidranto.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zzmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

Aplinkos apsauga

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Medziy ir kity Zeldiniy iSkirtimas statybos zonoje galimas tik teisés aktais nustatyta tvarka. Statybos teritorijoje
esami zeldiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus, vadovautis LR AM 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193
patvirtintomis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés* reikalavimais. Statybos eigoje darby jtakos
zonoje visy paliekamy medziy kamienai turi bati uzdengti Pavienius medzius statybos zonoje iki darby pradzios
aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi bati 1,8 — 2 m aukscio trikampis, jo krastinés ne arciau kaip
0,5 m nuo medzio kamieno, o kampuose jkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. Medziy ir krimy grupés bei jy eilés
aptveriamos istisiniu apvadu ne arCiau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny. Prie§ montuojant apsaugas ant lapuociy
medziy, visi jie turi bati nugenéti, kad statybos darby eigoje sumazéty jy mechaninio pazeidimo galimybés. Jeigu
darbo metu reikia vaikscioti arti saugomy zeldiniy, jrengti medinius lieptus ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno.
Nesandéliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniuy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy
arCiau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti
degiy medziagy ar&iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.
Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati iSruSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medZiagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksidkos, sukelianCios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medzZiagos, akmens vata ir kt.).

Atlieky susidarymo apskaita vedama vieningoje GPAIS sistemoje.

ISraSiuotos atliekos turi bdti perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyna.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi bati savalaikiai iSvezamos.

Skysty ir kity cheminiy medZiagy atlieky surinkimui turi bati numatyti specialds indai. Tokiy medziagy Salinimas
turi bati vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius zidr. Planuojamy atlieky lenteléje. Statybiniy atlieky kiekiai tikslinami pagal fakta.
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Statybinis lauzas pakraunamij savivar€ius ir iSvezami j:
- statybinio lauzo utilizavimo aikstele/ betonas, g/b, plytos / ;
- statybiniy medziagy sgvartyng / kitas statybinis lauzas/;
Statytojas , baiges statybg, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.
Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis iy reikalavimy:
- asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;
- birios (asbesto plauselius iSskiriangios) statybvietéje susidariusios asbesto turinios statybinés atliekos turi bati
sudréekinamos ir pakuojamos | sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maiSus, statines, konteinerius ar kt.).
Supakuotos asbesto turindios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;
- asbesto turin€ios statybinés atliekos statybvietéje gali bati saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;
- asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turinCias statybines atliekas
Salinan¢ioms jmonéms.
- asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo
ir priezidros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus
Vykdant darbus, priziaréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius..
Automobiliy ratai turi  bdti prie§ iSvaziuojant i§  statyby teritorijos  valomi ir  plaunami
Vykdant statybos darbus nepazeisti, leidziamy skleidziamo j aplinkg triukSmo ribojamos galios reikalavimy.
Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus
atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.
Statybos darby triukSmas neturi virSyti Higienos normos HN 33-2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” reikalavimais.
TriukS8mo lygiai teritorijoje:
- paros laiku nuo 6 h - 18 h: 65 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 70 dBA (maksimalus garso lygis);
- paros laiku nuo 18h - 22 h: 60 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 65 dBA (maksimalus garso lygis);
- paros laiku nuo 22 h - 6 h: 55 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 60 dBA (maksimalus garso lygis).
Statant statinius bus uztikrinti norminiai triukSmo ir atmosferos tar§os parametrai. Virsijus triukSmo ribinius
dydZius, numatyti papildomas priemonés triukSmo lygio sumazinimui. Statybos metu mechanizmy darbo laikas bus
ribojamas poilsio valandy metu.
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PLANUOJAMOS STATYBINES ATLIEKOS.
(Atlieky sgraso skyrius Nr.17 — Statybinés ir griovimo atliekos
(,Atlieky tvarkymo taisyklés®))

Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybos

procesas

Atliekos

Atlieky saugojimas
objekte

Eilés Nr.

Pavadinima

Kiekis, t

Agregatinis
bavis

Kodas
sgras$g

pagal atlieky

Laikymo

sglygos

Pavojingum
as

Laikymo

terminas

Numatomi

atlieky tvarkymo badai

3

5

6

8 9

10

Esamy statiniy griovimo darbai ir statybos darbai

inertinés
atliekos -
betonas,
plytos,
keramika ir
kitos atliekos

perdirbti ir
pakartotinai
naudoti
tinkamos
atliekos,
antrinés
zaliavos

pavojingosios
atliekos -
tirpikliai,
dazai, Kklijai,
dervos, ju
pakuotés
asbestas

netinkamos
perdirbti
atliekos
(izoliacinés
medziagos,
akmens vata
ir kt.)

komunalinés
atliekos

~0,5

Kietos,
neapdoro-
tos

170101
170102

170201

170902
170605

170801

200301

Kontei-
neriai,
talpos

Nesandéliuojam

a. Pakraunama |

autotranspoeta ir
iSveZama

Pristatomos | atliekas
tvarkancig jmone.
Atlieky susidarymo
apskaita vedama
vieningoje GPAIS

sistemoje

Atlieky kodas nustatytas pagal atlieky sgrasa, vadovaujantis ,Atlieky tvarkymo taisyklémis“ patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR
AM 1999-07-14 Nr.217
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3005

Julija Rakeviédiené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés ir statinio projekto dalies ekspertizés
vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti

statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skaitiuojamosios kainos nustatymo.
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Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KRETINGOS SKYRIUS

ST ,,Kretingos komunalininkas*

igaliotam asmeniui UAB ,,Progresyviis projektai
J. Zauerveino g. 5-7

Klaipéda

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME STATYBOS ZEMES SKLYPE,
ESANCIAME PASIENIECIU G. 14, KRETINGOS MIESTE, METU

2021 m. spalio d. Nr. 14ST- -(14.14.5E.)
Kretinga

Nacionalinés 7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Kretingos skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemeés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktuy,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 23 straipsnio 7 dalies 6 punktu, 8 dalies 7 punktu, 9 dalies
6 punktu, atsizZvelgdamas | Kretingos rajono savivaldybés administracijos 2021 m. spalio 22 d.
raSta Nr. (4.1.9.E)D3-5158 ir SI ,Kretingos komunalininkas“ jgalioto juridinio asmens UAB
,Progresyviis projektai“ direktorés praSyma, neprieStarauja dél laikino pasinaudojimo valstybinés
Zzemes 2050 kv. m plotu, esanciu valstybinés Zemeés sklype PasienieCiy g. 14, Kretingos m.

Pagal Sj sutikimg asmuo turi teise statybos valstybinés Zemeés sklype, esanCiame PasienieCiy
g. 14, Kretingos m., metu naudotis tik valstybine Zeme, paZyméta pridedamame UAB ,,Progresyvis
projektai“ parengtame statybvietés plane.

Planas / schema yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2023 m. spalio 25 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dél
valstybinés Zemeés ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, graZinimo natiira, perdavimo
neatlygintinai nuosavybén, pardavimo, iSnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikéjimo teise valdyti arba kol Sio Zemés sklypo prireiks kitoms reikméms.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja uZ naudojimasi valstybine Zeme mokeéti Zemés nuomos
mokestj.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkri¢io 19 d.
nutarimo Nr. 1798 ,,Dél nuomos mokescio uZ valstybine Zeme“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybés administracijai informacija apie naudojimasi valstybine Zeme.

Pagal sutikimg jrengta statybos aikStelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybine Zeme anksciau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimgq jrengta
statybos aikStelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemeé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  J. K. Chodkeviciaus g. 10 oy
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 97130 Kretinga EUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 531 o
http://www.nzt.lt Faks. 8 706 86 967

El. pastas kretinga@nzt.1t
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privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemeés tikio ministerijos Kretingos skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Kretingos skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinés
Zemeés sklypas arba valstybinés Zemés plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmeéms, jeigu
nemokamas Zemés nuomos mokestis arba jeigu valstybinés Zemeés sklypas arba valstybinés Zemeés
plotas bus naudojamas ne pagal Sio sutikimo salygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimag
Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Kretingos skyrius informuos rastu ne
véliau nei prieS 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné 7emés tarnyba prie Zemés fikio ministerijos neatsako uZ patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo
galiojima nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Skyriaus vedéjas Dalius Vitkus

Violeta BaltuSiené, tel. 8 706 85 543, el. p. violeta.baltusiene@nzt.lt
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PAVOJINGA ZONA

PAVOJINGOS KRANO VEIKIAMOS ZONOS RIBOS

MINIMALUS KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMAS (M)

GALIMAS
KROVINIO
KRITIMO
AUKSTIS,M

KRENTANT
KROVINIUI
NUO KRANO

KRENTANT
DAIKTAMS
NUO PASTATO

IKI 10

3.5

IKI 20

5

IKI 70

7

IKI 120

10

1K1 200

15

PASTABA: PAVOJINGOS ZONOS RIBA NUSTATOMA KAIP
KELIAMO (KRINTANCIO) KROVINIO (DAIKTO) DIDZIAUSIO
GABARITO HORIZONTALI PROJEKCIJA, PRIDEDANT GALIMA

KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMO ATSTUMA,.

@

EKSPLIKACIJA:

Remontuojamas pastatas Kretingos r. sav.,
Kretingos m., PasienieCiy g. 14

NURODYMAI DARBY VYKDYMUI:

1. DIRBANT VADOVAUTIS: "SAUGOS IR SVEIKATOS
TAISYKLEMIS STATYBOJE DT 5-00", "LIETUVOS
RESPUBLIKOS STATYBOS |STATYMAS", KITAIS
LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANCIAIS
NORMINIAIS TEISES AKTAIS BEI DOKUMENTAIS.

2. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES LAIKOMOS
GYVENAMUOSE VAGONELIUOSE (BUITINESE).

3. APIE STATYBOS PRADZIA BUTINA PRANESTI VDI
TERITORINIAM SKYRIUL.

PASTABOS

1

—_——
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METINE VEJU ROZE
VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

MODERNIZUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS
LAIKINAS APTVERIMAS SU APSAUGINIU STOGELIU
LAIKINAS APTVERIMAS

APSAUGINIAI PRAEJIMAI

PASTOLIU JRENGIMO VIETA

STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
PAVOIJINGA DARBU VYKDYMO ZONA

STATYBOS AIKSTELES JRENGIMO RIBA
SKLYPU RIBOS

GAISRINIS POSTAS
INFORMACINIS SKYDAS
STATYBINIU ATLIEKY KONTEINERIAI

PAVOIJINGU ATLIEKU KONTEINERIAI
GAMINIY SANDELIAVIMO VIETA

SKYDAS SU JSPEJAMAISIAIS, DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS
ADMINISTRACINIY BUITINIU PATALPY JRENGIMO VIETA
KILNOJAMAS WC

RUKIMO ZONA

EVAKUACIJOS ZONOS AIKSTELE

1. LAIKINAS APTVERIMAS 2,0M AUKSCIO ISTISINE,TVORA SU APSAUGINIU STOGELIU. TIES |EJIMAIS | PASTATA |RENGIAMI APSAUGINIAI
STOGELIAI. ADMINISTRACINIY BUITINIS PATALPY AIKSTELES APTVERIMAS - LENGVY METALO KONSTRUKCIJY ATITVARA.

2. JRENGTI LAIKINA APSAUGIN] 1,0-1,5 M PLOCIO STOGEL| ESAMO PARAPETO LYGYJE. INVENTORINIAI PASTOLIAI PASTATYTI PASTATO
PERIMETRU TURI BUTI APTRAUKTI APSAUGINIU TINKLU.

3. LAIKINA VANDENTIEK] DARBININKY HIGIENIMIAMS BUITINIAMS PATENKINTI BEI STATYBOS REIKMEMS PASIJUNGTI IS STATYTOJO
NURODYTOS VIETOS, |RENGUS APSKAITA.

. LAIKINA ELEKTROS TIEKIMO LINIJA PASIJUNGTI IS STATYTOJO NURODYTOS VIETOS, |RENGUS APSKAITA,

5. SMULKESN] DARBY APRASYMA IR PAGRINDINIUS DARBO SAUGOS REIKALAVIMUS ZIURETI AISKINAMAJAME RASTE.

6. VYKDANT DARBUS, PRIZIURETI STATYBOS AIKSTELE, KELIUS . ESANT SAUSIEMS IR VEJUOTIEMS ORAMS DREKINTI AIKSTELE, JAS
LAISTYTI IR VALYTI VAKUMINIU BUDU.
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