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Eil. 
Nr. Žymuo Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) Vykdytojas Kontaktai 

1 2 3 4 5 

I. 20.02.78-TDP-BD 

BENDROJI DALIS (BD) 
Dokumentų žiniaraštis (BD.DŽ) 
Bendrieji duomenys (BD.BD) 

Techninės specifikacijos (BD.TS) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato Nr.  
27865 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
G. Zubavičius 

Tel. (8-46) 216 071 
gytis@pprojektai.lt 

II-I. 20.02.78-TDP-SA 

STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA) 
Dokumentų žiniaraštis (SA.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SA.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis  

(SA.Ž) 
Brėžiniai (SA) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato Nr. 
 A 947 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
D. Zubavičienė 

Tel. (8-46) 216 071 
danute@pprojektai.lt 

 

II-II. 20.02.78-TDP-SK 

STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK) 
Dokumentų žiniaraštis (SK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SK.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis  

(SK.Ž) 
Brėžiniai (SK) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato Nr. 12308 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
G. Zubavičius 

Tel. (8-46) 216 071 
gytis@pprojektai.lt 

III. 20.02.78-TDP-VN 

VANDENTIEKIO NUOTEKŲ 
ŠALINIMO  (VN) 

Dokumentų žiniaraštis (VN.DŽ) 
Aiškinamasis raštas (VN.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis(VN.Ž) 
Brėžiniai (VN) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV  A. Motuzienė 

Kvalifikacijos atestato Nr.27037 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
A. Motuzienė 

mob.: 8-672-33325 
almadaniunaite@yahoo.com 

IV-I. 20.02.78-TDP-ŠT 

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS 
(ŠT) 

Dokumentų žiniaraštis (ŠT.DŽ) 
Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠT.Ž) 
Brėžiniai (ŠT) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV A. Lekstutis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
A. Lekstutis 

Tel.: 8-613 07216 
algirdas@slenergija.lt 

IV-II. 20.02.78-TDP-ŠV 

ŠILDYMAS-VĖDINIMAS (ŠV) 
Dokumentų žiniaraštis (ŠV.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (ŠV.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠV.Ž) 

Brėžiniai (ŠV) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV A. Lekstutis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
A. Lekstutis 

Tel.: 8-613 07216 
algirdas@slenergija.lt 

V. 20.02.78-TDP-E 

 ELEKTROTECHNIKA  
Dokumentų žiniaraštis (E.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (E.AR) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E) 

UAB „ Progresyvūs Projektai“ 
PDV  T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
T. Martinaitis 

Tel. 8-67633456 
martinaitis.tomas@gmail.com 

VI.  20.02.78-TDP-SO 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBU 

ORGANIZAVIMAS (SO) 
Aiškinamasis raštas (SO.AR) 

Brėžiniai (SO.B) 

UAB „ Progresyvūs Projektai“ 
PDV J. Rakevičienė 

Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
J. Rakevičienė 

Tel.: 8-680 47042 
julija@sogo.lt 
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DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
II.1. STATINIO ARCHITEKTŪRA 

(Eil.Nr.)  (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr. 
1.  TDP sudėties dalių sąvadas   1 lapas/ A4 1 
2.  Dokumentų sudėties žiniaraštis  1 lapas/ A4  
3.  Bendrieji statinio rodikliai  1 lapas/ A4  
4.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS-20.02.78-TDP-SA-AR 9 lapai/ A4  
4.1.  Priedas Nr. 1 „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis buvo parengtas Techninis darbo projektas“ 1 lapas/ A4  

4.2.  Priedas Nr. 2 „Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, 
techninės būklės įvertinimas“ 2 lapai/ A4  

4.3.  Priedas Nr. 3 „Informacinis stendas (laikinas)“ 1 lapas/ A4  
4.4.  Priedas Nr. 4 „Telefonspynė“ 1 lapas/ A4  
4.5.  Priedas Nr. 5 „Kopėčios“ 1 lapas/ A4  
5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS-20.02.78-TDP-SA-TS 25 lapai/ A4  
6. BRĖŽINIAI   
6.1.  Esami fasadai M 1:200 20.02.78-TDP-SA-2101 2 lapai/ A3/594x297  
6.2.  Fasadų demontavimo darbai M 1:200 20.02.78-TDP-SA-2102 2 lapai/ A3/594x297  
6.3.  Projektuojami fasadai M 1:200 20.02.78-TDP-SA-2103 2 lapai/ A3/594x297  
6.4.  Pjūvis A-A, M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2201 1 lapas/ A4  
6.5.  Rūsio demontavimo darbų schema M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2501 1 lapas/ 841x297  
6.6.  Rūsio planas M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2502 1 lapas/ 841x297  
6.7.  Pirmo aukšto planas M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2503 1 lapas/ 841x297  
6.8.  Ketvirto (tipinio) aukšto planas M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2503 1 lapas/ 841x297  
6.9.  Stogo planas M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2301 1 lapas/ 841x297  
6.10.  Keičiamų langų suvestinės lentelės M 1:100 20.02.78-TDP-SA-2601 1 lapas/ A3  
6.11.  Keičiamų durų ir liukų suvestinės lentelės M 1:100 20.02.78-TDP-SA-2602 1 lapas/ A4  
6.12.  Apsauginių tvorelių, kopėtėlių, grotelių ir turėklų suvestinės 

lentelės M 1:100 20.02.78-TDP-SA-2603 1 lapas/ A4  

6.13.  Keičiamų butų langų suvestinė lentelė 20.02.78-TDP-SA-2604 1 lapas/ A4  
7. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS   
7.1. Architektūrinės dalies medžiagų kiekių žiniaraštis 5 lapai/ A4  



Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

1 iš 1 

PATVIRTINTA 
SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 
2021 m. ________________ d. 
Nr.       

 
 

A.V. 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO NR. 20.02.78 

BENDRIEJI RODIKLIAI 
Pritariu parengtam techniniam projektui: „Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, 
atnaujinimo (modernizavimo) projektui“. 
Statinio kategorija: statinys priskiriamas ypatingiesiems statiniams. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis prieš 
remontą 

Kiekis po 
remonto Pastabos 

I    GYVENAMASIS PASTATAS     
1. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) 
daugiabučiai pastatai (6.3), ypatingasis statinys 
Unik. Nr. 5697-5005-7019 

 
  

 

1. Pastato bendrasis plotas* m2 4398.01 4398.01  

2. Naudingasis plotas* m2 3866.84 3866.84  

3. Pastato tūris* m3 15379 18064 
Pastato tūris padidėjo dėl pastato 
sienų ir cokolio apšiltinimo, bei 
įstiklintų lodžijų 

4. Aukštų skaičius vnt. 5 5  
5. Pastato aukštis* m 15.98 16.01 Pastato aukštis padidėjo dėl 

apšiltinamų parapetų. 
6. Patalpų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 80 80  

6.1. Negyvenamosios paskirties patalpų  0 0  
6.2. Gyvenamosios paskirties patalpų  80 80  

6.2.1. 1 kambario vnt. 16 16  
6.2.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 64 64  

7. Energetinio naudingumo klasė  F C  
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - -  
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I  
10. Kiti papildomi pastato rodikliai -  

atitvarų šilumos perdavimo koeficientas: 
 - -  

10.1. Cokolio     
10.1.1 Antžeminė W/m2K - 0.18  
10.1.2 Požeminė W/m2K - 0.23  

10.2. Sienų  W/m2K - 0.20  
10.3. Stogo perdangos W/m2K -  0.16  

II    INŽINERINIAI TINKLAI     
1. Buitinių nuotekų tinklai    Išvadas F1 

1.1. Tinklų ilgis* m - 17.70 I grupės nesudėtingas 
statinys 1.2. Vamzdžio skersmuo  mm - Ø110 

1.3. Tinklų apsaugos zona m - 2.5x2 
2. Lietaus nuotekų tinklai    Išvadas F1 

2.1. Tinklų ilgis* m - 32.90 I grupės nesudėtingas 
statinys 2.2. Vamzdžio skersmuo mm - Ø110 

2.3. Tinklų apsaugos zona m - 2.5x2 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias 
tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“ 
Projekto vadovas G. Zubavičius 
 
_____________________________ 
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II-I. STATINIO ARCHITEKTŪRA 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1.1 Bendrieji duomenys 

Remontuojamas 5 aukštų pastatas, pastatytas 1975 m. Pastate suformuota 80 gyvenamosios paskirties 
patalpų. Pastato bendras plotas: 4398,01 m². Pastato fasadinės sienos – plytų mūras, iš vidaus tinkuotas. Pamatai – 
monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas sutapdintas, stogo danga – ruloninė, neapšiltintas. Stogo lietaus 
vandens nuvedimas – vidinis. Didžioji dalis langų pakeisti į naujus PVC konstrukcijos langus. Dalis balkonų 
stiklinti skirtinga stiklinimo sistema ir medžiagiškumu. 

Pastato – gyvenamojo namo paprastojo remonto projekto sprendiniai apima: išorinių atitvarų apšiltinimas: 
pastato fasadų, cokolio, stogo; stogo dangos keitimas, durų ir langų keitimas. Inžinerinių sistemų atnaujinimas: 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros instaliacijos ir žaibosaugos. 

Po remonto pastato tūris padidėja tik dėl išorinių atitvarų apšiltinimo.  
Pastato laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė atitinka STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus. 

1.2 Projekto sprendiniai 
1.2.1 Paruošiamieji darbai 

− Krūmų ir darželių 1,5 m spinduliu aplink namą naikinimas, vejos atstatymas.  
− Prie statybvietės informacinio skydo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos 

objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją, įrengimas. 
− Įvadinių dujų vamzdžių atitraukimas nuo sienos per apšiltinimo sluoksnį. Rangovas atsakingas už projekto 

parengimą ir apmokėjimą, susiderinus, su AB „ESO“ dujų tinklais, atitraukimo darbus atlieka AB „ESO“. Įrengiant 
nuotekų tinklus išlaikyti minimalius atstumus nuo dujotiekio. 

− AB „ESO“ energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų 
priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės sutarimu 
teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, vartotojui, gamintojui, ar kitam asmeniui apmokėjus energetikos įmonei 
objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. 

− Vėdinimo angų/sienų perforacijų užmūrijimas (susiderinus su namo administratoriumi). 
− Betoninės nuogrindos demontavimas aplink pastatą. 
− Betoninių plytelių dangos demontavimas tranšėjos kasimo zonoje aplink pastatą. 
− Tranšėjos kasimas pastato perimetru iki -1.3 m altitudės nuo žemės paviršiaus. 
− Ryšių ir elektros kabelių aptaisymas specialiais apsauginiais metaliniais profiliais (paliekant juos po 

apšiltinimo sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi būti atstatomi ir paliekami tvarkingi. 
− Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio lentelės, vėliavų laikiklio, lauko šviestuvų ir kitų smulkių 

elementų nuėmimas nuo fasadų. 
− Antenas, šviestuvus, palydovines lėkštes ir kitus nepažymėtus fasadų elementus, priklausančius butų ir kitų 

patalpų savininkams, prieš pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado šiltinimo darbus, 
nuimti elementai gali būti pritvirtinami prie fasadų ankstesnes vietas tik savininkui STR 1.05.01:2017 nustatyta 

http://www.pprojektai.lt
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tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą (toliau SLD). Gavus SLD, elementų tvirtinimo mazgai turi būti suderinti 
su Rangovu, o tvirtinimo darbai atliekami su Rangovo priežiūra. 

− Esamo cokolio tinko numušimas ir paruošimas šilumos izoliacijos įrengimui. 
− Cokolio ir sienų paviršiaus nuvalymas nuo dulkių ir purvo, nuplovimas aukšto slėgio srove, pamatinių blokų 

tarpų užtaisymas ir hidroizoliacijos įrengimas. 
− Cokolio tarpblokinių siūlių hermetizavimas, sandarinimas montažinėmis putomis. 
− Sienų mūro tarp cokolio ir įėjimo stogelių nupjaustymas ir paruošimas šiltinimo įrengimui. 
− Sienų ir pamatų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sustiprinimas. Sienų ištrupėjusio mūro atstatymas. 
− Ištrupėjusios ar kitaip pažeistos mūro siūlės išvalomos nuo dulkių, purvo ir kitų nešvarumų suspausto oro 

srove bei užpildomos skiediniu. Esant poreikiui permūrijama 
− Dekoratyvinių plytų eilių po langais numušimas. 
− Fasadų ir cokolio padengimas fungicidiniais skysčiais. 
− Keičiamų langų įstiklinimų demontavimas. 
− Rūsio langų užtaisymų įvairiomis medžiagomis demontavimas. 
− Senų medinių ar aliuminio lodžijų stiklinimų demontavimas. PVC įstiklinimų išsaugojimas. 
− Lodžijų apatinių atitvarų demontavimas. 
− Lodžijų laikančiosios perdangos konstrukcijos stiprinimas (pagal poreikį). 
− Langų palangių, lodžijų, įėjimo stogelių, stogo, parapetų, vėdinimo kaminų apskardinimų demontavimas. 
− Langų angokraščių nupjaustymas (kad būtų galimybė įrengti minimalų angokraščių apšiltinimo 30÷50 mm 

storio sluoksnį). 
− Laiptinės, rūsio, tambūro durų demontavimas, angų paruošimas naujų durų įrengimui. 
− Stogo nuvalymas nuo šiukšlių, susikaupusios drėgmės pašalinimas iš esamų stogo konstrukcijų. Stogo 

dangos pūslių, nelygumų vietose ruloninės dangos pašalinimas, stogo konstrukcijos išdžiovinimas, ruloninės 
dangos užtaisymas (kad tarnautų kaip sandari garo izoliacija), jos paviršiaus išlyginimas ir paruošimas šilumos 
izoliacijos įrengimui. 

− Patekimo ant stogo liukų demontavimas. 
− Antenų ir atotampų ant stogo nuėmimas, nebenaudojamų antenų demontavimas. 
− Esamų kirtimų per stogą sutvarkymas, įrengiant specialias movas. 
− Esamų vėdinimo kaminėlių ir lietaus įlajų demontavimas. 
− Vėdinimo kanalų išvalymas ir dezinfekavimas, nutrupėjusio kanalų mūro plytų atstatymas ir paaukštinimas. 
− Alsuoklių virš stogo prailginimas per apšiltinimo sluoksnį. 
− Esamų metalinių konstrukcijų nuvalymas ir paruošimas dažymui. 
− Sienutės tarp rūsio ir tambūro prailginimas per išneštas lauko duris. 

1.2.2 Cokolio šiltinimas 
− Požeminės dalies apšiltinamas ekstrudiniu polistirenu (δ=150/100 mm) nuo žemės paviršiaus iki -1,2 m 

altitudės.  
− Cokolio antžeminės dalies apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=200/100 mm) ir apdailinimas akmens 

masės plytelėmis. 
− Visu cokolio perimetru įrengiama hidroizoliacija. 
− Cokolis impregnuojamas antigrafiti impregnantu. 
− Rūsio langų angokraščiai įrengiami iš akmens masės plytelių, palangės projektuojamos iš skardos. 

1.2.3 Išorės sienų šiltinimas 
− Išorinių sienų šiltinimas ventiliuojama pastato šiltinimo sistema – sienos šiltinamos mineraline vata 

(δ=180/80 mm) ir priešvėjine mineraline vata (δ=30 mm). Sienų apdailinimas akmens masės plytelėmis. 
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− Sienų ties įėjimais (nuo aikštelės iki stogelio) ir tarp laiptinių langų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu 
(δ=100 mm) ir apdailinimas akmens plytelėmis. 

− Neįstiklintų lodžijų vidinių sienų apšiltinimas sistema, analogiška pastato išorinių sienų šiltinimui. 
− Įstiklintų lodžijų vidaus sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=100 mm) ir apdailinimas dekoratyviniu 

tinku. 
− Butų langų angokraščiai nupjaustomi ir apšiltinami, minimalus izoliacijos sluoksnis δ=30-50 mm. Visi langų 

angokraščiai įrengiami iš fasado apdailai parinktų akmens masės plytelių. 
− Ties dalimi butų langų angokraštis įrengiamas su nusklembimu. 
− Apšiltinus fasadus atstatomas inžinerinių tinklų ženklinimas, pastato numerio lentelės, vėliavų laikiklis ir kt. 

1.2.4 Langų keitimas 
− Visų medinių ir blogos būklės PVC langų keitimas. Naujų langų – PVC konstrukcijos įrengimas. Visi langai 

su mikroventiliacija. Visi keičiami langai su palanginiu profiliu. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi 
išskirti nuodingų medžiagų. 

− Butų langai – dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai, iš kurių 2 - selektyviniai). Gaminio šilumos perdavimo 
koeficientas ne didesnis kaip U=1.1 W/m²K. Balkonų durys su saugiu stiklu. 

− Rūsio langai - vienos kameros stiklo paketo (2 stiklų, iš kurių 1 – selektyvinis). Rūsio langai su apsaugine 
plėvele nuo dūžių. Gaminio šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U=1.1 W/m²K. Langų rėmai iš išorės 
– tamsiai pilki, iš vidaus – balti. 

− Laiptinės langai – vienos kameros (2 stiklų, iš kurių 1 – selektyvinis) PVC konstrukcijos langai. Gaminio 
šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U=1.1 W/m²K. Apatinės (alt. +1.10 m) stiklinimo dalys - saugaus 
stiklo. Langų rėmai – balti. 

− Keičiami rūsio langai įrengiami išnešant prie išorinės esamos sienos paviršiaus. 
− Keičiami laiptinės ir butų langai įrengiami esamose vietose. 
− Lauko palangių iš cinkuotos skardos įrengimas. 
− Vidaus angokraščių apdailos įrengimas keičiamiems butų ir laiptinės langams, rūsio langų angokraščių 

apdaila bus atstatoma. 
− Naujų drėgmei atsparių laminuoto medžio drožlių plokščių arba PVC vidaus palangių įrengimas 

keičiamiems langams (išskyrus rūsio langus, kur vidaus palangės nėra įrengiamos).  
− Įrengiamų butų ir laiptinės langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis – atidarymas, 

atvertimas, mikroventiliacija. Įrengiamų rūsio langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas dviem padėtimis – 
pilnas atvertimas ir mikroventiliacija. 

− Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina tikslinti objekte, langų varstomumą suderinti su 
užsakovu. 

1.2.5 Lodžijų remontas 
− Įrengiami nauji apatiniai lodžijų aptvėrimai ir apdailinimas fibrocementinėmis plokštėmis. 
− Lodžijoms su esamu pilnu PVC stiklinimu (nuo perdangos iki perdangos) apatinės dalies uždengimo 

įrengimas ir apdailinimas fibrocementinėmis plokštėmis. Perdangos krašto apšiltinimo įrengimas. 
− Lodžijų laikančių konstrukcijų (grindų plokščių) stiprinimas (pagal poreikį). 
− Apatinių aukštų ir įstiklintų lodžijų perdangos iš apačios apšiltinamos polistireniniu putplasčiu (δ=50 mm) ir 

nutinkuojamos dekoratyviniu tinku. 
− Visoms lodžijoms iš išorės įrengiami cinkuotos skardos išorės apskardinimai (palangės) vandens nubėgimui 

užtikrinti. 
− Prieš užsakant gaminius, jų kiekiai ir matmenys turi būti patikslinti vietoje, varstymo kryptys, turi būti 

suderinamos su užsakovu ir butų savininkais. 
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1.2.6 Durų keitimas 
− Keičiamos įėjimo į laiptinę ir rūsį lauko durys naujomis metalinėmis, apšiltintomis durimis su saugaus stiklo 

intarpu. Gaminio U≤1,6 (W/m2K). Spalva – molio raudona. 
− Keičiamos vidinės tambūro durys naujomis PVC durimis su grūdintu stiklu viršutinėje dalyje ir aklina 

apatine dalimi. Spalva – šviesiai pilka. 
− Visos lauko durys įrengiamos su nerūdijančio plieno slenksčiu. 
− Visos durys įrengiamos su pritraukėjais, atmušomis ir fiksatoriais. 
− Laiptinių durims įrengiamos telefonspynės (be ragelių) (žr. Priedas Nr. 4). Esant poreikiui, rageliai butuose 

įrengiami už papildomą mokestį. 
− Keičiamos lauko durys montuojamos išnešant jas į apšiltinimo sluoksnį. 
− Po durų montavimo išorės ir vidaus angokraščių apdailos įrengimas. 
− Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

1.2.7 Sutapdinto stogo, kitų stogelių šiltinimas 
− Pastato stogo apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=200 mm) ir akmens vata (δ=20 mm). Apšiltinus stogą 

įrengiama dvisluoksnė ruloninė danga. 
− Įėjimų stogelių apšiltinimas iš viršaus akmens vata (δ=50 mm), iš šonų ir apačios – polistireniniu putplasčiu 

(δ=50 mm). Įrengiama dvisluoksnė ruloninė danga ir dekoratyvinio tinko apdaila. Po apšiltinimo įrengiama nauja 
lietaus vandens nuvedimo sistema su lapų gaudykle. 

− Parapetų apšiltinimas ir apskardinimas. Apskardinimas įrengiamas iš cinkuotos skardos. 
− Naujų lietaus įlajų įrengimas. 
− Stogo apsauginės tvorelės pastato perimetru įrengimas iš cinkuoto dažyto metalo ≥60 cm aukščio matuojant 

nuo apšiltinto stogo paviršiaus.  
− Esant poreikiui vėdinimo kaminai yra paaukštinami iki 60 cm virš naujos stogo dangos, apšiltinami ir 

aptaisomi rulonine stogo danga ir apskardinami. Naujų skardinių kaminų stogelių įrengimas. 
− Esami išlipimo ant stogo liukai keičiami naujais gamyklinio išpildymo, metaliniais, apšiltintais, rakinamais 

stogo liukais, gaminio U≤1,1 W/m²K. 
− Paaukštintai liuko daliai įrengiamos cinkuoto metalo palipimo kopėčios (žr. Priedas Nr. 5). 
− Alsuokliai keičiami naujais ir paaukštinami per apšiltinimo sluoksnį. 
− Ventiliacinių kaminėlių įrengimas, stogo vėdinimui. 
− Atlikus šiltinimo darbus nuimtų naudojamų antenų, atotampų ir kt. stogo elementų atstatymas į buvusią 

vietą. 
− Surūdiję elementai keičiami naujais, aprūdiję nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi antikoroziniais dažais. 
− Laiptinei įrengiamas po 1 vnt. ∅=50 mm kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui ir po 1 

stovą palydovinės antenos montavimui. Stovas įrengiamas per PVC tarpinę – be šalčio tilto, šalia inžinerinių 
komunikacijų kirtimo vietos per stogą. Kirtimas per stogą įrengiamas virš tranzitinių komunikacinių šachtų arba 
kitoje Techninės priežiūros nurodytoje vietoje. 

1.2.8 Vidaus darbai 
− Keičiamiems langams įrengiami vidaus angokraščiai su apdaila, įrengiamos naujos drėgmei atsparios 

laminuoto medžio drožlių arba PVC vidaus palangės. 
− Į butų įstiklintas lodžijas išeinantiems langams įrengiamos laminuoto medžio drožlių arba PVC palangės iš 

lodžijos pusės. 
− Langų angokraščiai įrengiami iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių, įrengiamų ant montažinių putų. 

Gipskartonio plokščių paviršius nuglaistomas ir nudažomas emulsiniais plaunamais dažais. Vidaus angokraščiai 
gali būti atstatomi ir kitais būdais: tinkuojant gipsiniu tinku arba angokraščius įrengiant iš ekstrūdinių kūginių 
profilių. Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su buto savininku. 

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt


Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
  P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV., 

KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8,  ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071,  
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt 

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 
Kompleksas Lapas Lapų Laida 

20.02.78-TDP-SA-AR 5 10 0 
 

− Keičiamų rūsio langų angokraščių atstatymas nutinkuojant. 
− Keičiamų durų angokraščių apdailos įrengimas. 
− Naujai sienutei tarp rūsio ir tambūro apdailos įrengimas – tinkuojama, glaistoma, dažoma. 
− Vamzdynų, kertančių pastato aukštus butuose ir koridoriuose, izoliavimas akmens vata, aptaisymas gipso 

kartonu, apdailos nuglaistant ir nudažant įrengimas. 
− Inžinerinių konstrukcijų kirtimų per perdangas ir sienas vietose įrengiami priešgaisriniai sandarinimai, 

sienoms REI 120, perdangoms REI 90. Komunikacijų kirtimai tarp aukštų užbetonuojami, jei tai nebuvo atlikta. 
Kirtimuose tarp aukštų įrengiamos priešgaisrinės movos. 

− Prieš darbų pradžią rangovas su buto savininku turi susiderinti medžiagų pavyzdžius, spalvas, atlikimo 
terminus ir tik susiderinus, pradėti darbus. 

− Atlikus visus remonto darbus vidaus apdailos atstatymas. 
1.2.9 Kitų elementų įrengimas 

− Apšiltinus fasadus atstatomas inžinerinių tinklų ženklinimas ir kt. smulkūs elementai. 
− Palydovines lėkštes, antenas, langų grotas, žaliuzes ir kitus nepaminėtus elementus, priklausančius butų 

savininkams, montuoja įrangos savininkas. Palydovinės lėkštės montuojamos ant stogo. Prieš montavimą tvirtinimo 
mazgus ir įrengimo vietą buto savininkas susiderina su rangovu ir montavimo darbus atlieka pastarajam 
dalyvaujant. Elementai gali būti įrengiami ir kabinami, tik turint reikiamus leidimus. 

− Įrengiamas naujas nerūdijančio plieno vėliavų laikiklis, pastato numerio ir gatvės pavadinimo lentelės. 
− Naujų elektromagnetinių spynų be ragelių įrengimas. 
− Metalinių elementų (dujų įvadų) nugruntavimas ir nudažymas, jei metaliniai elementai surūdiję – pakeitimas 

naujais. 
1.2.10  Aplinkos sutvarkymo darbai 

− Pastato perimetru įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50 cm su vejos bortu. 
− Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pažeistos šaligatvio dangos nuardomos ir keičiamos nauja danga. 

Šaligatvio plytelių dangai atstatyti naudojamos esamos geros būklės plytelės ir naujos, analogiškos esamoms, 
plytelės. Betoninių plytelių danga įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. 

− Įėjimo aikštelėms ir pakopoms įrengiama nauja akmens masės plytelių apdaila. 
− Atlikus statybos darbus yra atstatoma vejos danga. Panaikintų darželių ir krūmų vietoje užsodinama veja. 
− Išvežami laikini pastatai ir šiukšlės.  

1.3 Specialiųjų architektūros reikalavimų išpildymas 
Vadovaujantis 2020 m. spalio mėn. 23 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyriaus Specialiaisiais architektūros reikalavimais pastato statybai Nr.: SARD-35-201023-
00050 nustatytais reikalavimais: 

− Išlaikyta bendra namų stilistinė išraiška, harmoningas mastelis su šalia esančiais namais bei 
medžiagiškumas. 

− Fasadų spalviniai sprendimai suderinti su Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyriumi. 

1.4 Specialiųjų paveldosauginių reikalavimų išpildymas 
Nebuvo nustatyta. 

1.5 Architektūriniai sprendiniai 
Gretimybės: 
 Namo atnaujinimui naudojama vėdinama pastato šiltinimo sistema. Atnaujinamo pastato spalvinis 

sprendimas parenkamas pagal esamą kvartalo spalvinį sprendimą – vyraujančius pilkus atspalvius. 
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1.5.1 Fasado sprendiniai:  
Atnaujinimo (modernizavimo) metu bendras pastato tūris neženkliai padidėja dėl sienų apšiltinimo. Fasadų ir 

cokolio apdailai yra naudojamos akmens masės plytelės. 
Fasadų apdaila – akmens masės plytelės, spalva – šviesi kreminė. 
Cokolio apdaila – akmens masės plytelės, spalva – tamsiai pilka. 
Lodžijų apatinės dalys apdailinamos fibrocementinėmis plokštėmis, spalvos – raudonai ruda P-333, pilkšvai 

ruda P-313, pilkšva kreminė P-545, šviesi molio raudona P-323, olio raudona P-343 (pagal Cembrit spalvų paletę), 
formatas 120x305 cm. 

Lodžijų vidinių sienų tinko spalva – kreminė, S1002-Y50R (pagal NCS spalvų paletę). 
Įėjimų stogeliai apdailinami dekoratyviniu tinku, spalva – kreminė, S1002-Y50R (pagal NCS spalvų paletę). 
Įėjimų stogelių apskardinimas – šviesios kreminės spalvos (RAL 9001). Lietaus stovai prie įėjimų stogelių – 

šviesios kreminės spalvos (RAL 9001). 
Parapetų apskardinimai, vėdinimo kanalų apskardinimai bei kiti stogo elementai projektuojami iš cinkuotos 

skardos, pilkos spalvos (RAL 7016). 
Alsuokliai – nuvalomi ir nudažomi pilka spalva (RAL 7016). 
Butų ir laiptinės langų bei lodžijų stiklinimų rėmų spalva iš išorės ir vidaus – balta. 
Rūsio PVC rėmų spalva iš išorės – pilka (RAL 7016 matte), iš vidaus – balta. 
Visų langų, išskyrus rūsio langus, lauko palangės projektuojamos iš cinkuoto metalo, spalva – šviesi kreminė 

(RAL 9001). Rūsio lauko palangės projektuojamos iš cinkuoto metalo, spalva – pilka (RAL 7016). 
Vidaus palangės – laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės arba PVC. Vidaus palangių 

medžiagiškumas derinamas su butų savininkais. 
Projektuojamos metalinės apšiltintos įėjimų į laiptines ir rūsį lauko durys, spalva –molio raudona (RAL 3009).  
Vidinės PVC tambūrų durys – šviesiai pilkos (RAL 7038). 
Įėjimų aikštelės ir pakopos apdailinamos akmens masės plytelėmis, spalva – tamsiai pilka, MT 13 (pagal 

Nowa Gala MONOTEC spalvų paletę), formatas 60x60 cm. 
Medžiagų ir spalvų keitimas:  
Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su 

projekto vadovu. Visos projekte nurodytos spalvos – preliminarios, orientacinės ir tikslinamos vykdymo priežiūros 
metu, pateikus medžiagų pavyzdžius. 

Gaminių spalva bus tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų 
spalvinį suderinamumą.  

1.5.2 Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
Šiuo projektu pastato funkciniai ryšiai ir zonavimas nesprendžiami.  
1.5.3 Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai  
Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. 
1.5.4 Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 
Antžeminės išorinės sienos apšiltinamos mineraline vata dėl gerų šilumos izoliacijos savybių ir ekonominių 

sumetimų. Cokolinei pastato daliai sienoms parenkama akmens masės plytelių apdaila. 
1.5.5 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio 
naudingumo klasė:  

− Požeminė dalis apšiltinta ekstrūdiniu polistirenu (δ=150/100 mm), U=0.23 W/m2K. 
− Antžeminė cokolio dalis apšiltinta polistireniniu putplasčiu (δ=200/100 mm), U=0.18 W/m2K. 
− Fasado sienos apšiltintos priešvėjine mineraline vata (δ=30 mm) ir mineraline vata (δ=180/70 mm), 

U=0,18≤0,18 W/m2K. 
− Stogas apšiltinamas priešvėjine vata (δ=20 mm) ir polistireniniu putplasčiu (δ=200 mm), U=0,16 W/m2K. 
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Atlikus visus išorinių atitvarų apšiltinimo ir inžinerinių sistemų atnaujinimo darbus pastato energinis 
naudingumas atitiks C klasės reikalavimus. 

1.5.6 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės  
Parinktą fasadinę medžiagą, akmens masės plyteles galima plauti, ji atspari nešvarumams. Balkonų vidinėms 

sienoms numatyta dekoratyvinio tinko apdaila su dvigubu armavimo tinkleliu. Įėjimo durų stiklinimas ir rūsio 
langai su saugiu grūdintu stiklu. 

1.5.7 Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 
esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių 
reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams  
„Daugiabučio namo Žemaičių g. 8, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas“ Nr. 

KLJS70740K, 2020-01-23 Daugiabučio namo, Žemaičių g. 8, Kretinga, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 
protokolas, 2019-11-14 VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas“  Nr. 
50/118030, 2020-10-08 VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas“  Nr. 
44/1760183, butų (patalpų) sąrašas pastate (Žemaičių g. 8), Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-
0122-05295, Namų valdos techninės apskaitos (kadastro) byla, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ išduotos 
prisijungimo sąlygos, Kretingos r. sav. išduoti specialieji reikalavimai, LR Statybos įstatymas, kiti įstatymai, 
reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 
higienos normos, teritorijų planavimo dokumentai. 

1.5.8 Statinio techniniai ir paskirties rodikliai  
Šiuo projektu statinio paskirtis nekeičiama. Apšiltinus išorines sienas, cokolį, stogą, suremontavus šildymo ir 

vėdinimo sistemą bei pastato elektrotechniką, bus sumažinami šilumos nuostoliai, o eksploatacinės energijos 
sąnaudos sumažėja. 

1.5.9 Statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai 
Patalpų plotai – pagal inventorinę bylą esami, nekeičiami. Užstatomas plotas ir tūris padidės dėl fasadų 

apšiltinimo. Pastato bendras plotas padidėja dėl nuo 2015-01-01 dienos įsigaliojusios naujos plotų skaičiavimo 
tvarkos, kuomet įstiklinti balkonai įskaičiuojami į pastato bendrą plotą. Atlikus pastato modernizavimo darbus 
reikia atlikti pastato kadastrinius matavimus ir perskaičiuoti butų plotus, įtraukiant įstiklintų balkonų plotą į bendrą 
buto plotą. 
1.6 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia 
projekte nesprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1p., atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
gyventojams nėra poreikio pastatą pritaikyti žmonėms su negalia, gyventojų daugumos sprendimu nutarta, jog 
vadovaujantis LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, 11 str., 3 dalimi šiuo projektu pastatas nebus 
pritaikomas neįgaliųjų poreikiams, o atsiradus poreikiui bus kreipiamasi į savivaldybę dėl konkretaus buto 
pritaikymo neįgaliam asmeniui, konkrečiai pagal neįgaliojo poreikius. 

Šalia pastato yra esamos automobilių parkavimo vietos, jų skaičius ar pritaikymas žmonėms su negalia šiame 
projekte nesprendžiamas, nes tai užeina už projektavimo ribų. Už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo 
objektų savininkų lėšų, atsako savivaldybės vykdomoji institucija. 
1.7 Higieniniai reikalavimai: 

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, visos 
medžiagos privalo turėti LR SAM sertifikatus. 

Pastate nėra įrengimų,  išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 
triukšmo normas. Atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normų  HN 
42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, STR 2.05.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas". 
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Triukšmo lygiai pastate. Pastato atitvarinės konstrukcijos ir langai užtikrina norminę, garso izoliaciją. 
Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas 
medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas triukšmo normas. 

1 Lentelė „Triukšmo lygis“ 
Objekto pavadinimas Paros laikas Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 
Maksimalus garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA. 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios 
patalpos, visuomeninės paskirties 
pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

Projektuojamos išorines plytų mūro sienas numatyta apšiltinti, vidinės sienos iš plytų mūro, perdanga - 
monolitinio gelžbetonio, apšiltintos. Vienasluoksnių pertvarų ir perdangų oro garsą izoliuojantys rodikliai STR 
2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ įsakymo Nr. 387, 1 priede. 

Naujai įrengiamiems langams orinio triukšmo izoliacijos indeksas numatomas IB ≥40dB, kuris užtikrins 
norminę garso izoliaciją. 

Esama akustika po pastato modernizacijos darbų nebus pabloginama bus pagerinama apšiltinus sienas, 
pastogę ir stogelius. Butuose užtikrinami norminiai triukšmo lygiai. Pastatas po modernizavimo darbų  atitiks HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
keliamus reikalavimus. 

Geriamojo vandens kokybė. Vadovaujantis HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ IX turi būti užtikrinta geriamojo karšto vandens kokybė. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti 
užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios 
taršos:  

1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi 
būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 °C temperatūroje;  

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50° C (išmatavus temperatūrą po 1 
min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65° C.  

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama:  
• kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos,  
• po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 
• remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.;  
Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo 

sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo 
sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.;  

Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 
sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo 
vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos 
dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 
mg/l. ;  

Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens 
tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 
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       Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant 
statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra 
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka [4.3, 4.4, 4.5, 4.24]. 

Po namo vandentiekio tinklų renovacijos turi būti atliekamas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas 
legionelėms nustatyti ir vandens temperatūros matavimai toliausiai nuo karšto vandens paruošimo vietos 
nutolusiame taške. Tyrimai atliekami atestuotose ar akredituotose laboratorijose. 
 Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, 
jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai  

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Gyvenamųjų patalpų natūralus apšvietimas nekeičiamas. 
Pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009 

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. Butuose santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-
65%, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų periodu), 
oro temperatūra 18-22 °C (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 18-28 °C (šiltuoju metų periodu).  

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas“, VI skyriaus, 20.1 p., reikalavimais, pastate numatomas natūralus vėdinimas: į patalpas oras 
priteka per langų mikroventiliaciją ir periodiškai varstomus langus. Gyventojai turi periodiškai vėdinti patalpas. 
Periodiškai varstomų langų dažnis ir trukmė priklauso nuo patalpos tūrio, gyvenančių juose žmonių kiekio ir 
palaikomo patalpų drėgnumo, kad neviršytų numatytos santykinės oro drėgmės 65%.  

Sutvarkoma esama natūralios traukos vėdinimo sistema. Esamos vėdinimo šachtos išvalomos ir 
dezinfekuojamos. Oras išmetamas virš stogo, vėdinimo kaminai paaukštinami iki  ≥600 mm matuojant virš stogo 
dangos.  

Laiptinės langai yra varstomi, kas užtikrina natūralų laiptinių vėdinimą. 
1.8 Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės)  

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Apšiltinus išorines sienas, pakeitus senus langus 
ir įstiklinus balkonus bus pagerintos išorinių pastato atitvarų garso izoliacinės savybės.   
1.9 Pastato inžinerinės sistemos 
Remontuojamų inžinerinių sistemų sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto dalyse (žr. Techninio darbo 
projekto sudėties dalių sąvadą). 

1.10 Aplinkos apsauga 
1.10.1  Atliekų tvarkymas   
Buitinių atliekų tvarkymas – esamas. Atliekos išvežamos į sąvartyną pagal sudarytą sutartį su atliekų 

išvežėju.  
Ūkio subjektai vykdydami atnaujinimo (modernizavimo) darbus prižiūrės statybos aikšteles, kelius ir greta 

atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esančias gatves ir šaligatvius. Rangovas privalo visomis priemonėmis 
saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir 
materialinės atsakomybės įstatymus. 

1.10.2  Sanitarinė ir ekologinė situacija: 
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. 

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 
kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

1.11 Projektas parengtas naudojant šias programas: 
Microsoft Office 2016; 

Autodesk Autocad 2014; 
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Autodesk Revit 2014 
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Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

PRIEDAS NR. 1 
 

„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ 

 
„Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techninė 
užduotis“. 
LR Statybos įstatymas 
LR Standartizacijos įstatymas  
LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 
LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
STR 1.01.05:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 
saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 
gaisrinės saugos taisyklės“ 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 
„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatai“ 
LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje DT 5-00“ 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166. 
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
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UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“,  
 J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda. Tel.: 8-46-216071  

Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r., sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8 techninės būklės 
įvertinimas 

Nusidėvėjimo požymiai 
Fizinio 

nusidėvėjimo 
būklė 

Fizinio 
susidėvėjimo 
įvertinimas 
procentas 

Remonto darbų sudėtis 

Pamatai 
Pastato pamatai – juostiniai, cokolis paveiktas 
drėgmės, tinkas nutrupėjęs ir atšokęs. Nuogrinda 
suskilinėjusi ir išsikraipiusi. Vizualinė būklė – 
patenkinama. 

Patenkinama 30 % 

Rekomenduojama pastato cokolį iš 
išorinės pusės apšiltinti ir įrengti apdailą. 
Atstatyti, o ten, kur nėra, įrengti 
nuogrindą su nuolydžiu nuo pastato. 

 

Laikančios sienos 
Sienų konstrukcija – plytų mūras. Mūras paveiktas 
erozijos, plytų siūlės ir mūras aptrupęjas.  Vizualinė 
buklė - patenkinama 

Patenkinama 30 % 

Rekomenduojama atlikti išorinių sienų  
sutvarkymą. Labiau erozijos paveiktą 
sienų mūrą (kai plytos ištrupėjusios 
daugiau kaip 1/3 plytos pločio) 
permūryti. Sienas apšiltinti ir įrengti 
apdailą 

  
Langai 

Didžioji dalis langų pakeista į naujus PVC 
konstrukcijos langus. Būklė – gera. Nepakeisti 
langai – mediniai, jų būklė prasta. 

Bloga* 70 %* 

Rekomenduojama senus medinius langus 
pakeisti į naujus PVC langus. 
*Pateiktas nepakeistų langų ir balkonų 
stiklinimų būklės įvertinimas. 

Stogas 
Stogas sutapdintas, plokščias su prilydomąja 
hidroizoliacine danga. Stogo konstrukcija 
neapšiltinta, neatitinka keliamų šiluminių 
charakteristinių reikalavimų. Lietaus nuvedimo 
sistema – vidinė. 

Patenkinama 30 % 

Rekomenduojama stogo konstrukciją 
apšiltinti ant esamos stogo dangos 
įrengiant papildomą termoizoliacijos 
sluoksnį. Virš termoizoliacijos sluoksnio 
įrengti naują 2-jų sluoksnių prilydomąją 
hidroizoliacinę dangą. 
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Lodžijos 

Laikanti konstrukcija – gelžbetoninės plokštės. 
Aptvėrimai – metalinio karkaso. Dalis lodžijų 
aptvėrimų atnaujinti. Lodžijų vizualinė būklė – 
patenkinama 

Patenkinama 30 % 

 Rekomenduojama demontuoti esamus 
aptverimus ir įrengti naujus plieninio 
karkaso su apdaila aptverimus.  Atstatyti 
pažeistą konstrukcijų apsauginį sluoksnį 

 
 

Tyrimų rezultatai ir išvados 
1. Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmė 100 metų. 
2. Pagal STR 1.01.03:2017 pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams. 
3. Esamos konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ reikalavimus. 
4. Pastato tolimesnei eksploatacijai užtikrinti reikalinga atlikti šiuos darbus: 

1) Įrengti naują nuogrindą aplink pastatą; 
2) Įrengti pastato cokolinės dalies hidroizoliaciją; 
3) Atlikti pastato cokolio ir išorinių sienų apšiltinimą, įrengti apdailą; 
4) Pakeisti medinius langus į naujus PVC langus; 
5) Apšiltinti pastato stogą ir įrengti stogo dangą; 

5. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl apdailos ar buvo po žeme, būtina 
kreiptis į modernizaciją atlikusį projektuotoją.  

6. Pastačius pastolius atliekama detalesnė ir išsami sienų ir lodžijų apžiūra, dar kartą įvertinama jų būklė. Lodžijų 
konstrukcijų stiprinimo būtinumas nustatomas darbų eigoje, pastačius pastolius ir įvertinus jų būklę. Darbų apimtį 
ir laikančių plokščių stiprinimą Rangovas įsivertina savo rizika. 

 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

PV Gytis Zubavičius  27865  2020-11 
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INFORMACINIS STENDAS (LAIKINAS) 

 
GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 

− Stendo matmenys 1500x1400 mm; 
− Stendas gali būti montuojamas:  

• Prie objekto fasado 
• Prie statybinių pastolių  
• Ant metalinių kojų įbetonuojant į gruntą  
• Ant metalinių kojų tvirtinant prie pastatomų, neįkasamų betoninių blokų, naudojant 

papildomas atramas (tose vietose kur betonavimas neįmanomas arba nepageidaujamas 
 

Stendo įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi. 
 
*Projektuotojo logotipo spalvos: raudona (spalvos RGB kodas: 255,0,0), pilka (spalvos RGB kodas: 

93,105,112). 
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TELEFONSPYNĖS ANALOGAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 

− Telefonspynė įrengiama įėjimų į laiptinę durims, pritaikant elektromagnetinius čipsus; 
− Laiptinei komplektuojama viena elektromagnetinė spyna su maitinimo bloku, išėjimo 

mygtuku, elektroniniu raktu ir instaliacijos laidais; 
− Telefonspynė ir išėjimo mygtukas su LED pašvietimu; 
− Kiekvienam butui numatoma po 2 elektroninius raktus. Papildomus raktus butų savininkai 

užsisako savo nuožiūra, už papildomą mokestį. Papildomai laiptinei yra padaromi po 5 vnt. 
elektroninių raktų, kurie laikomi pas administratorių ar pirmininką. 
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PALIPIMO KOPĖČIOS PAAUKŠTINTAI LIUKO DALIAI 
 
 

 
 

GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 
 

− Kopėčios įrengiamos paaukštintai liuko daliai; 
− Gaminamos atkarpomis. Plotis - 700 mm. Kopėčios specialiais laikikliais tvirtinamos prie sienos; 
− Gamybai naudojamas 1,5- 2,0 mm anoduotas aliuminis; 
− Tvirtinimas 4M8 varžtais. Tvirtinimas tikslinamas vietoje; 
− Kopėčių įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi; 
− Išmatavimai ir medžiagos orientacinės, Rangovas gali keisti į kitus profilius; 
− Išmatavimus tikslinti pagal vietą. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, 

valdymo, šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, 

išskyrus tos kurios demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai 

nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 
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3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 
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4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens 

įgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas 

turi būti suderinti su Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas 

nepageidauja kitaip. 

Plytelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Naujai įrengiamų ar perklojamų 

plytelių su bortais tipas ir išmatavimai pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. TS pateikiami reikalavimai 

dangų įrengimui.  

Plytelės: analogiškų išmatavimų, storio ir analogiškos išvaizdos esamoms plytelėms. 

Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 20 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/45 

skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė plytelių danga  ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš granito 

atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 1339:2003/AC:2006;) 

betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp plytelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti 

bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono plytelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine 

tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti 

dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos. Nuogrinda apie pastatą įrengiama iš betoninių plytelių 50x50x8 cm, 20 mm aukščiau besiribojančio 

žemės paviršiaus atžvilgiu. Kai namui įrengiama išorinė lietaus nuvedimo sistema, po lietaus išleidėjais įrengiami 

betoniniai loviai viename lygyje su nuogrinda kaip parodyta Pav.1, užtikrinant vandens nuvedimą nuo pastato. 

Betoninių lovių galas uždaras, kad vanduo nepatektų prie pastato. 

 

Pav. 1 

 

 

Paklojus plyteles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė  

organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus. Inžinerinių tinklų 
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šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant šulinių dangčius su pėsčiųjų 

dangos viršumi. 

6.1 BETONINIAI BORTAI  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bortai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  

Vejos  bortų betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 

g/cm2. 

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp 

borto galų neturi būti didesni kaip 5 mm.  

Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, 

kad vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 

Vejos bortų išmatavimai - 100x20x8 cm. 

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.  

7 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MEDŽIO DARBAI 

1 MEDŽIAGOS 

Ši specifikacija apima nurodymus dėl visos statyboje naudojamos konstruktyvinės medienos. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių 

konstrukcijų įrengimas" ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena neturi 

būti drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, tempimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai ir skersai plaušo 

turi būti ne mažesnis kaip nurodyta lentelėje Nr.1. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 

mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo 

laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikšteles patiekiama 

stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 

briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 

ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ CHARAKTERISTIKOS 

Atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, medinės konstrukcijos priskiriamos vienai iš žemiau pateiktų eksploatavimo 

klasių: 

I eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 65 % tik keletą savaičių per metus; 

II eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 85 % tik keletą savaičių per metus; 

III eksploatavimo klasė – kai eksploatacinės sąlygos lemia didesnį drėgmės kiekį negu II eksploatavimo klasėje. 

Charakteristinės spygliuočių ir lapuočių vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių reikšmės (pagal LST 

EN 338 [9.12]), o klijuotosios medienos (pagal LST EN 14080:2013). 

Jei konstruktrukcinės dalies aiškinamajame rašte ar brėžiniuose  nenurodyta kitaip, statyboje naudoti ne žemesnės, 

kaip C24 klasės medieną. 
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Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės, lentelė Nr.1 

Charakteristinės reikšmės 
Biologinės rūšys Spygliuočiai 
Stiprumo klasės C24 

Stiprio reikšmės (MPa) 
Lenkimas fm, k 24 
Tempimas išilgai pluoštų ft,0, k 14 
Tempimas skersai puoštų ft,90, k 0,4 
Gniuždymas išilgai pluoštų fc,0, k 21 
Gniuždymas skersai pluoštų fc,90, k 5,3 
Šlytis (kirpimas) išilgai pluoštų fv, k 2,5 

Modulių reikšmės (10-3 MPa) 
Vidutinis tamprumo išilgai pluošto modulis E0, mean 11 
5% tamprumo išilgai pluošto modulis E0,05 7,4 
Vidutinis tamprumo skersai pluošto modulis E90, mean 0,37 
Vidutinis šlyties modulis Gmean 0,69 

Tankio reikšmės (kg/m3) 
Tankis ρk 350 
Vidutinis tankis ρmean 420 

4 LEISTINI NUOKRYPIAI 

Stalių dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui. Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesni už nurodytą. 

5 MEDIENOS SANDĖLIAVIMAS 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba 

uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi 

būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2.6 –5.8 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis 

ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 

sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena 

gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0.5 m.   

6 DEFEKTAI IR KOKYBĖ 

Nenaudotini susiraukšlėję, išsirietę, vingiuojantys, su paviršiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi 

staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. Tiesiametriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės 

lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti klijuojant dyginius sudūrimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm 

storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) 

mechaniniu būdu, atviri aštrūs kampai užapvalinti. Jeigu reikia, stalių gaminių paviršius turi būti antiseptikuotas. 
 

Leistini medienos konstrukcijų defektai, lentelė Nr.2 

Defektas Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio.  Gniuždomiems 

elementams leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 

elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 

sutrūnyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2 

vnt. 1 m ilgio. 

Plyšiai ne elementų 

sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 

zonose (sujungimo 

plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento 

ilgio. 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 
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A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 

A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti 

šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. 

Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

7 TVIRTINIMAS 

Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio. Tiesiametriniai gaminiai turi būti tvirtinami prikalant juos cinkuotomis 

vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokraščiai prie durų staktų turi būti apkalami tinkamai nuobliuotais tašeliais iš 

vientiso medžio tašo. Jeigu reikiamo pločio tašeliai negali būti padaryti iš vieno gabalo, jie gali būti sujungti klijuojant ar 

kitaip sujungiant. 

8 MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS: 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai turi būti apdorota šiais metodais: 

- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 

- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 

- paviršių dažymas arba lakavimas. 

Medinių laikančiųjų konstrukcijų elementų paviršiai įmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais 

apsaugančiais medieną nuo įsiliepsnojimo ir degimo. Rangovas atsižvelgdamas į keliamus priešgaisrinius reikalavimus 

užtikrina reikiamą esamų ir naujai įrengiamų medinių konstrukcijų ugniaatsparumą, medines konstrukcijas: 

impregnuojant, dažant, apdirbant priešgaisriniais gipskartonio lakštais ar kitais būdais.  Kompleksiniai medienos tirpalai 

privalo turėti atitikties sertifikatą.  

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinančiu 

atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai klasifikuojami pridedamoje lentelėje. Jų parinkimą apsprendžia: 1)vieta, 

kur mediena panaudojama; 2)medienos sąlytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai 

medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti 

skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui. 

Lentelė Nr. 4 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1. paviršiai padengimas 

(tepimais ar purškimais) 

Trichloretilfosforas 40 % 

                                60 % 

 

600 g/m² 

Biologinės 

antipireninės 

Trichloretilfosforas 50-70 % 

petrolatumas            30-40 % 

 

40-60 kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės 

biologinės, antipireninės 

Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m² paviršiaus 

aptepti 3 mm sluoksniu 

Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 2 5% 

Sulfitinio šarmo 15 % Antipireninės  

Molio 25 % 

Vandens su pigmentu 35 % 

2. dažymas  Konservanto tipas ir sudėtis 

Dažymas pentaftolinėmis emalėmis 

arba lakais 

Sunaudojimas dangos 

storis 90-120 µkm 

70-90 µkm 

Apsauginės savybės 

 

Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad 

galima būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po 

pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, 

su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, snieguotas, įdrėkęs. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 

antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m³ medienos) ir jo 

įsiskverbimo į medienos gylį. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 
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Antiseptikų – antipirenų sudėtyje negali būti pavojingų žmogaus sveikatai junginių: sunkiųjų metalo druskų t.y. 

chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginių, natrio pentachlorfenoliato. Antipireninių mirkalų komponentų 

degimo ar skilimo produktai negali būti nuodingi 

Pakankamą mirkalo įsigėrimą sąlygoja medienos drėgnis, kuris neturėtų būti didesnis kaip 12-15 %. 

9 KOKYBĖS KONTROLĖ 

- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mažesnis kaip 20 % koncentracijos) paruošimas; 

- medienos impregnavimo metodo parinkimas; 

- cheminių junginių medienoje fiksacijos laikas; 

- apdorotos medienos sandėliavimas. 

Medžiagų nedegumas nustatomas ir įvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodiką. 

Kompleksinė medienos apsauga turi užtikrinti sunkiai degios medienos grupę (LPI 0,00). 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LANGAI IR DURYS 

1 LANGŲ ĮSTATYMAS 

1.1 BENDROJI DALIS 

Langų ir vitrinų (toliau langai) gamybą ir montažą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su 

Užsakovu. 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia ir susiderina su projekto autoriumi balkonų/ lodžų stiklinimo, langų ir durų 

montavimo detaliuosius gamyklinius brėžinius. Rangovas derinimui pateikia brėžinius PDF ir DWG formatuose. 

Keičiami langai atsargiai demontuojami ir išvežami į sąvartyną Rangovo sąskaita. Langų demontavimą atlikti tik 

prieš naujų langų montavimą. 

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų 

reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus ir gamintojų patvirtintą instrukciją, 

suderintą su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Naujai įrengiamiems bei esamiems langams (jei reikia) tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo 

putomis, kurios iš lauko padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. 

Langams iš išorės įrengiamos skardinės palangės. Palangių tipas nurodytas architektūrinės dalies aiškinamajame 

rašte. Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparos palangės arba PVC. 

Langams atsiduriantiems balkonų/ lodžų viduje įrengiamos laminuotos medžio drožlių arba PVC palangės. Palangių tipą 

Rangovas susiderina su buto savininku. 

Naujai įrengiamiems langams atstatoma vidaus angokraščių apdaila. Langų ir durų angokraščių apdaila atstatoma iš 

KNAUF blue GFKI gipskartonio plokščių 

Visi langai komplektuojami su difuzine plėvele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rėmo. 

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. Langų išmatavimas ir skaidymas –principinis, tikslinamas vietoje 

pagal situaciją. Varčios turi būti tokio pločio, kad apšiltinus balkono/ lodžos vidinę sieną langas pilnai atsidarytų.  

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. 

Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo 

detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta 

langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo drėgmės ir pažeidimų 

transportavimo, pakrovimo –iškrovimo ir montažo metu. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB (su stiklo paketu); 

- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38 

(su 2 tarpinėmis); 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, 

neturi būti mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N. 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis 

kaip: langų rėmų - 200 N. 

- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N; 

- langai turi būti sandarūs ir nepralaidūs vandeniui; 

- langų šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,85 %, išskyrus balkonų lodžų. Parinkti 

langų tipai turi būti suderinti su projekto autoriumi. 

- Langų ir balkono varčių rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip +1,6 m nuo švaraus grindų paviršiaus. 

Langai gamyklinio išpildymo, stiklinimai su konstrukcijomis turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 
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- vėjas (III-ias rajonas), – 32 m/s, Qref - 0,64 kN/m2, vietovės tipas – B  

- sniego  apkrova, (I sniego apkrovos raj.) – sk=1,2 kN/m2;  

- Sniego apkrova ties stogais ir parapetais I sniego rajonui iki 3,60 kN/m2 

- balkonų turėklai -1,0 kN koncentruota ir 0,8 kN/m horizontali apkrovos. 

Langai privalo būti saugūs ir atitikti atsparumo smūgiui klasės reikalavimams. 

Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 

Langams ir durims keliami reikalavimai: 

Eil.  

Nr. 
Kriterijus Klase 

1 pagal vėjo apkrovos klasę: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

A3 

A5 

B5 

2 Vandens nepralaidumui: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

4A, 4B 

8A 

9A 

3 Oro skverbimuisi: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

3 

3 

4 

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai: 

- Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui: 1 

- Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai: 

5000, Lengvas; 

Visų langų garantija ne mažesnė kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui. 

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

- HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ 

- LST EN 14351-1:2006+A1:2010, „Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas“  

- ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

1.3 LANGŲ TVARKYMAS 

Esamų senų ir keičiamų langų langų angokraščiai visu lango perimetru, išskyrus sąramą, nupjaustomi deimantiniu 

pjūklu, minimalaus 50 mm šilumos izoliacijos įrengimui ir nutinkuojami. Atlikus angokraščių nupjaustymą, esami 

išsaugomi langai iš išorės apžiūrimi ir įvertinama esamų langų sandarinimo būklė. Esamas netinkamas langų rėmų 

sandarinimas, t.y kai montažinės putos išdūlėjusios ar kitaip pažeistos išorinių veiksnių ir/ar langai užsandarinti 

netinkama sandarinimo medžiaga, tada esamos sandarinimo medžiagos pašalinamos ir atliekamas naujas esamo –seno 

lango rėmo sandarinimas poliuretano putomis ir įrengiant priešvėjinę plėvelę. Vietose kur trūksta esami langai prieš 

įrengiant apšiltinimą papildomai sandarinami poliuretano putomis. Užsandarinti langai priduodami techninės priežiūros 

Inžinieriui, užpildomas dengtų darbų aktas ir tik pridavus darbus galimas priešvėjinės plėvelės įrengimas. Langų 

sandarinimas atliekamas Soudal FlexiFoam poliuretaninėmis putomis arba analogiškomis ne prastesnių savybių, 

suderinus su projekto vadovu. 

1.4 PLASTIKINIŲ RĖMŲ LANGAI 

Buto langai įrengiami iš PVC konstrukcijos rėmų, įstiklintų dviejų kamerų stiklo paketu su selektyviniu stiklu, 

gaminio šilumos perdavimo koeficientas Uw 1,1 W/m2K. Staktos ir varčios profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 80 

mm. 

Laiptinės, rūsio ir balkonų/ lodžų langai įrengiami iš PVC konstrukcijos rėmų, įstiklintų stiklo paketu su 

selektyviniu stiklu, gaminio šilumos perdavimo koeficientas Uw 1,1 W/m2K. Staktos ir varčios profilio storis turi būti 

ne mažesnis kaip 70 mm. 
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PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langų gamybai naudojamo 

PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne 

mažesnis kaip 2,5 mm. Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm. Tais atvejais, kai į lango rėmą tvirtinamos apsauginės grotelės, naudoti sustiprintos konstrukcijos 

plieno profilius, atsižvelgiant į grotelių tipą ir galimas apkrovas. 

Visų plastikinių langų vidaus ir išorės spalva –balta, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Langų lentelėje pateikti orientaciniai gaminių išmatavimai ir skaidymai. Langų išmatavimas ir skaidymas 

tikslinamas vietoje pagal situaciją. Varčios turi būti tokio pločio, kad apšiltinus balkono/ lodžos vidinę sieną langas 

pilnai atsidarytų.  

Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip: 

- staktoms, ne mažiau 5700 N; 

- varčioms, ne mažiau 4800 N.  

Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari 

korozijai. 

Rangovas prieš pradėdamas langų gamybą, susiderina su buto savininku ir gauna savininko rašytinį suderinimą: 

- Langų išmatavimams. Išmatavimai tikslinami vietoje, atsižvelgiant į faktinius angų išmatavimus; 

- Langų skaidymui; 

- Varstomų langų padėtį ir langų varstymo kryptis; 

- Langų varstomų dalių skaičių balkono stiklinimams; 

- Langų tipas: su spyriu ar be spyrio tarp varstomų dalių. 

Rangovas, nepriklausomai nuo su buto savininku atliktų derinimų, visais atvejais išlieka atsakingas už teisingą langų 

išmatavimą, teisingą buto savininkui išaiškinimą apie keičiamus langus, langų varstymo kryptis, orlaidžių įrengimą ir jų 

eksploatacines savybes. Atliekant matavimus Rangovas dar kartą patikrina projektinį langų skaidymą ir jų derėjimą prie 

bendros namo architektūrinės išvaizdos. Pastebėjus, kad langų skaidymas neatitinka esamų ar vyraujančių langų 

skaidymo apie neatitikimus informuoti projektuotoją.  

Rangovas turi užtikrinti varstomų langų gaminio standumą ir stiprumą, kad atidarius langą, varčia nuo savo svorio 

nesėstu ir langą būtų galima sklandžiai uždaryti, nenaudojant fizinės jėgos, t.y neprikeliant. Lango varčia turi būti taip 

sureguliuota, kad uždarinėjant nekliūtu į lango rėmą.  

1.5 STIKLAS 

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams –paprastas ir selektyvinis su saulės kontrole stiklas. Stiklai saugūs. 

Įstiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m –grūdintas stiklas, ne plonesnis nei 6 

mm.  

Stiklo savybės ir stiklo klasės 

Eil. 

Nr. 
Stiklo savybė 

Stiklo 

klasė  
Pastabos 

1. 

Atsparumas smūgiui 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

3, 2, 1 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias 

2. 

Stiklo dužimo būdas 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

A 
Stiklas subyra į daug įvairaus dydžio šukių aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo 

požymis būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. 

B 

Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu 

armuotajam stiklui. 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai nekenksmingos. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui.  

 

Laiptines durų stiklas išorės 6 mm storio refleksinis (veidrodinis). 

Langų stiklai turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. 

Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas ≥ 0,85; atsparumas lenkimui ≥ 300 kg/cm2; Šilumos laidumo 

koeficientas k  0,75 W/m2K. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai: 

Tam tikrose pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos. Šios kritinės 

padėtys yra: 

- durys ir aplink duris; 

- sienų apatinės dalys. 

Sienose esančių langų ir išorinių durų  kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos 1 pav.  
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1 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo 

kritines įstiklinimo padėtis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė 

Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Eil. 

Nr. 
Kritinės padėtys 

Mažiausia reikalaujama saugaus 

stiklo atsparumo smūgiui klasė 

1. Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 

(1, 2 padėtys) ir Reglamento 106.3 

punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

2. Atitvarų stiklinimas šalia išorinių 

durų (žr. 1 pav. (3, 4, 5 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

3. Atitvarų stiklinimas sienų apatinėse 

dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 

4. Vonių ir baseinų patalpų atitvarų 

įstiklinimas (žr. 1 pav. (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

5. Padidintos rizikos patalpų 

įstiklinimas (žr. 1 pav.  (1–12 

padėtys)) 

Visiems matmenims 

3 

 

 

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis 

kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne 

mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 

gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas 10 lentelės reikalavimus atitinkantis 

neklasifikuotas stiklas.  

10 lentelė 

Pagal LST EN 12600:2003 neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys.  

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 

 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi 

atitikti Reglamento 106.3 punkto reikalavimus. 

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 

Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams 

ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi būti 

vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti 2 pav. 

Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.  
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2 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų lygio 

iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 1100 

mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango 

skersinio mažesnis nei 800 mm. 

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo ir Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai 

netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys 

tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o mažesnio nei 

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai 

neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio 

suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 

1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 

1.6 STIKLO PAKETAI 

Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "Stiklas".  

Stiklo paketų techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Parametrai Vienos kameros stiklo paketas Dviejų kamerų stiklo paketas 

1. Stiklo paketo tipas* 4-16 arg-4 selekt. 4 selekt.-14 arg-4-14 arg-4 selekt. 

2. Stiklo paketo tipas** 6mm Stopsol Classic Bronze #1 

grūdintas-12ALU-4-12ALU-

33.1 selektyvas 

 

3. Šilumos perdavimo koeficientas Uw   0.9 W/m2K Uw   0.6 W/m2K 

4. Šviesos pralaidumas*  80 %  71 % 

5. Bendras saulės šilumos pralaidumas    41 %  37 % 

6. Atspindėjimas (iš išorės į vidų)  10.2  %  10.2  % 

7. Atspindėjimas (iš vidų į išorę)  11.2  %  11.2  % 

8. Stiklo paketo užpildymas argono dujomis   90 %   90 % 

*Stiklo paketas buto ir rūsio langams. 

** laiptinės įėjimo durų. 
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Stiklo paketo 6mm Stopsol Classic Bronze #1 grūdintas-12ALU-4-12ALU-33.1 selektyvas techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr 
Savybės Reikšmės Standartas 

1 Šviesos savybės:   

1.1 - Šviesos pralaidumas % 17 EN 410 

1.2 - Išorinis šviesos atspindėjimas pv (%) 32 EN 410 

1.3 - Vidinis šviesos atspindėjimas pvi (%) 20 EN 410 

1.4 Spalvų atvaizdavimo indeksas Ra (%) 85 EN 410 

2 Energetinės savybės  EN 410 

2.1 - Solar factor g (%) 20 EN 410 

2.2 - Išorinis energijos atspindėjimas pe (%) 31 EN 410 

2.3 - Vidinis energijos atspindėjimas pe (%) 31  

2.4 - Tiesioginis energijos pralaidumas τe (%) 15  

2.5 - Energiją sugeriantis stiklas 1 ae1 (%) 50  

2.6 - Energiją sugeriantis stiklas 2 ae2 (%) 2  

2.7 - Energiją sugeriantis stiklas 3 ae3 (%) 2  

2.7 - Visuminė energijos sbsorbcija ae (%) 54  

2.8 - Užtemdymo koeficientas SC 0,23  

2.9 - UV pralaidumas τuv (%) 3 EN 410 

2.10 - selektyvumas 0,90  

3 Šiluminės savybės   

3.1 - Šilumos pralaidumas (vertikalus) Ug (W/m2K)   

4 Akustinės savybės   

4.1 - Oru sklindančio garso izoliacija –apskaičiuotoji Rw (C; Ctr) (dB) 36 (-2; -6)  

Stiklo paketai su Swisspacer rėmeliais. Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar 

guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 25 metai. 

1.7 LANGŲ MONTAVIMAS 

Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, 

betoniniais ir metaliniais paviršiais. 

Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai: 

 

Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga, siūloma naudoti poliuretanines 

Soudal FlexiFoam putas, išskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atsparių langų sandarinimui naudoti nedegias ir 

tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas. Putoms sustingus visu lango rėmo perimetru sandūra iš vidinės pusės 

papildomai užsandarinama garams nelaidžia butiline ar Siga Fentrim20 100/200 sandarinimo juosta ir įrengiami 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 

mm 

Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai, mm 

1 . Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

+ 2,0 
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

-  1.0 

-  1,5 

-  2,0 

3 . Išoriniai staktų matmenys Iki 1000  

per 1000 iki 

2000 per 2000 

±  2,0 

±  3,0 

±  5,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  1,5 

±  2,5 

±  3,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  2,0 

±  3,0 

±  4,0 
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angokraščiai su daline apdaila. Iš išorės langai visu perimetru sandarinami garams pralaidžia difuzine plėvele Siga 

Fentrim IS2 100/200.  

Balkonų/ lodžų stiklinimams iš balkonų vidaus įrengiama vidaus langų angokraščių apdaila, apdailą įrengiant iš 

skardos lankstinių ar PVC profilių. Apdailos tipas derinamas su buto savininku. 

Buto langams įrengiama vidaus langų angokraščių apdaila iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių, nuglaistytų ir 

nudažytų plaunamais dažais. 

Angokraščiai dažomi plaunamais dažais su ne mažiau kaip 20.000 ciklų, keramikos pagrindu dažais. Dažų spalva 

derinama vykdymo priežiūros metu 

Langams išneštiems į apšiltinamąjį sluoksnį ir sieną šiltinant  polistireniniu putplasčiu, išorinėje lango dalyje 

įrengiamas difuzinis barjeras iš išsiplečiančios elastingos juostos Vita Seal 600. Išsiplečiančios juostos storis turi būti ne 

mažiau kaip 50% didesnis už sandarinamą tarpą. Langų rėmų sandarinimas juostomis privalomas visiems fasado 

langams ir vitrinoms. Prieš uždengimą, sandarinimo juostos įrengimas priduodamas Techninės priežiūros inžinieriui 

Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. 

Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Langų ir vitrinų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų 

keliamus reikalavimus.  

Langų ir durų montavimą, išnešant langus ir duris į apšiltinamąjį sluoksnį atlikti aprėminant visu išoriniu lango 

perimetru langų –durų montavimo profiliu, kaip parodyta Pav. 1. Langų -durų aprėminimo profilis turi būti stiprus, 

nesideformuojantis, nebijantis drėgmės ir galintis atlaikyti dideles apkrovas, analogas Warmotech L arba analogiškas ne 

blogesnių savybių, kaip parodyta Pav.2. Profilio galuose specialūs tarpusavio elementų sujungimai, kaip parodyta Pav.2. 

Langų -durų montavimo profiliai prie sienos tvirtinami triem varžtais vienam elementui -1460 mm profilio ir klijais. 

Varžtų tipas parenkamas atsižvelgiant į apkrovas ir sienos tipą. Parinkus varžtus atliekamas bandymas traukimui. 

Apatiniai langų profiliai įrengiami iš Warmotech P arba analogiškas ne blogesnių savybių, kaip parodyta Pav.3 

Profilio techniniai duomenys: 

- Šilumos koeficientas:    < 0,089 W/(mK) 

- XPS šilumos laidumo koeficientas:  < 0,037 W/(mK) 

- Matmuo L:    100 1 ± 1mm 

- Ilgis:     1460 ± 2mm 

- Aukštis:     96 mm 

- Plotis:     150, 200, 250 mm 

- Apkrova vienam metrui:  iki 250 kg 

 

     
 

  Pav.1                Pav.3     
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1.8 PALANGIŲ KEITIMAS 

Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparios palangės arba PVC. 

Langams atsiduriantiems balkonų/ lodžų viduje įrengiamos laminuotos medžio drožlių arba PVC palangės.  

Vidaus palangės įrengiamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš abiejų 

pusių apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu arba PVC. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų 

stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti daiktus ir nesubraižyti paviršiaus. Laminuotos palangės iš drėgmei 

atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm 

ir užapvalinta R-6mm;  

 

 

Vidaus palangių montavimas ir jungimai: 

• Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 

• Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 

• Palangės montuojamos su 3º nuolydžiu į patalpos pusę. 

• Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4. 

Laikikliai prie sienų tvirtinami ankeriniais varžtais. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 

gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, 

todėl jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis. 

Palangių tipą, spalvą ir įrengimo mazgus Rangovas prieš užsakydamas medžiagas susiderina su buto savininku. 

2 DURYS 

2.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Durys turi būti gaminami pagal šiuos dokumentus: 

Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, 

patvirtintas institucijų ir CIGNA. 

Visų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas gaminio turi būti ne didesnis kaip Uw 1,5 W/m2K 

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ keliamus reikalavimus. Minimalus bekliūtis angos 

plotis turi būti ne mažiau kaip 900 mm. Kai durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, 

kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 900 mm, o atidarius abi varčias bekliūtis angos plotis ne 

mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrės durys įrengiamos be spyrio tarp varčių. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti 

įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Išorinių durų slenksčiai įrengiami įleisti į grindis, slenksčio viršus turi sutapti su 

užbaigtų grindų paviršiumi. Durų slenksčiai turi būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai iš nerūdijančio 

plieno su šilumine izoliacija ir apsaugoti nuo peršalimo. 

Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. 

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini 

Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 

dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Visi gaminiai turi būti sertifikuoti. 

Metalinės durys ir jos elementai turi būti cinkuoto dažyto metalo. Metalo lakštai cinkuoti iš abiejų pusių ir iš 

išorinės pusės gruntuoti ir nudažyti projekte nurodyta spalva. 

Durų tipas, dizainas ir išmatavimai pateikti durų suvestinėje lentelėje. 

Durų staktos storį, Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visos durys anšlaginės su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos. Išorinės durys įrengiamos 

su fiksatoriais. 

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo durų tipą ir gamintoją susiderinti su Užsakovu. 

Prieš pradedant gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių 

matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus butų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų 

montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. 

Stiklai duryse įrengiamas iš grūdinto ≥ 6 mm atsparaus dūžiams stiklo.  

Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 
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Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947:2002 

LST EN 948:2002 

LST EN 949:2002 

LST EN 950:2002 

6 

Mechaninis stipris LST EN 1192:2004 3 

Atsparumas kartotiniam varstymui, 

Ciklai/ klasė 

LST EN 1191:2013 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, 

W/(m2*K) 

LST EN ISO 12567-1:2010 1,5 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207:2004 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:2013 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208:2004 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210:2016 C4 

Metalo padengimas cinko danga LST EN ISO 2081 ≥120 mkr 

 

2.2 DURŲ SANDARINIMO TARPINĖS IR PRITRAUKĖJAI 

Įėjimo į pastatą, tambūro ir priešgaisrinės durys privalo turėti sandarinimo tarpines, pritraukėjus ir fiksatorius; 

Įėjimo į laiptinę ir tambūro durims įrengiami pritraukimo mechanizmai 6 –os patvarumo klasės (atsparumas 

kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau (200.000 ciklų), 

Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 

Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 

Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 

NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 

Priešgaisrinės duryse turi būti su pritraukėjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiškus. 

2.3 DURŲ MONTAVIMAS 

Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir 

horizontale. 

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti 

tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų staktos turi 

nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais specialiais 

reguliuojamais varžtais, tvirtinamais tiesiai prie mūro arba kitų įdėtinių detalių. 

Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai ir be tarpų užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Siūloma 

naudoti poliuretanines sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos 

nupjaunamos lygiai su rėmo plokštuma. Ugniai atsparių durų sandarinimą rekomenduojama atlikti specializuotoms 

kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas.  

Išorės durys iš vidinės pusės papildomai sandarinamos butiline juosta, o iš išorinės pusės garą praleidžiančia (difuzine) 

juosta ir uždengiama apvadais. Butilinės juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apšiltintų sienų 

plokštumose, kuriose šilumos izoliacinė medžiaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie mūro ir tinkuojama. Visais kitais 

atvejais išorinių durų sandarinimas butiline juosta privalomas. Prieš uždedant apvadus, užklijuota butilinė juosta ir 

priduodama Techninės priežiūros inžinieriui. 

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami. 

Durų skardinimą, kai tai numatyta projekte, atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių 

specifikacijų keliamus reikalavimus.  

Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 

Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis 

ir užraktais, kur tai numatyta. 
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2.4 LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas  Leistinas nuokrypis, mm 

Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės  

Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  

Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių 

elementų nesutapimas duryse 

3 

3 

2 

2 

2.5 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

Langų ir durų furnitūra –cinkuota, padengta plastizoliu arba anoduoto aliuminio. Furnitūra turi derėti prie gaminio. 

Visos durys su triem vyriai. Priešgaisrinėse duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir platesnės turi būti trys ar 

daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. 

Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims.  

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną ar pažeistos durys varstymo metu. 

Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 

Išorinės įstiklintos durys turi būti su stacionariomis rankenomis. Visų durų rankenų dizainą derinti su projekto 

priežiūrą vykdančiu architektu. 

Pagrindinių įėjimo į laiptinę ir tambūro durų rankena įrengiama iš apvalaus aliuminio vamzdžio.  

Rankenos techniniai duomenys: 

- Medžiagiškumas: aliuminio 

- Spalva: nerūdijančio plieno 

- Tarpas tarp skylių: 600 mm 

- Ilgis: 800 mm 

- Kampas: 90 laipsnių 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita 

matoma furnitūra. Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Durų gamintojas turi 

turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris. Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama 

statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti 

statybos darbų Rangovas. 

Durys tarp kambario ir balkono turi būti su lankstoma rankena iš kambario pusės ir su metaline rankenėle durų 

pritraukimui iš balkono pusės ir papildomai sumontuotu durų spragtuku -fiksatoriumi, fiksuojančias duris uždarytoje 

padėtyje ir neleidžiančios nuo skersvėjų atsidaryti. 

Evakuacinių išėjimo durų spynos ir furnitūra (Antipanic įrenginiai): 

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 

LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 

- Evakuacinių išėjimo durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos –ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

- Antipanic strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba 

elektromechaninėmis spynomis. 

Cilindrai (spynų šerdys): 

- Kiekvienose duryse turi būti spyna su cilindriniu užraktu ASSA tipo.  

- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  

- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukščiau naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne 

mažiau 200.000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 

- Visos durys su užrakto lygių sistema. Užrakto lygių sistema ir lygių skaičius detalizuojama darbo projekto metu 

derinant su Užsakovu. 

- Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus.  

- Keičiamoms įėjimo į laiptinę durims Rangovas patiekia ne mažiau kaip po du elektromagnetinės telefonspynės 

raktus (čipus)  kiekvienam butui ir papildomus 4 vnt. raktų komplektų administratoriui. 

Seifinė spyna 

- Keičiamoms rūsio durims Rangovas patiekia ne mažiau kaip po vieną raktą kiekvienam butui ir papildomus 4 

vnt. raktų komplektų administratoriui. 

Elektromechaninės spynos: 

- Duryse su įeigos kontrole, evakuacinėse avarinio ir atsarginio išėjimo ar priešgaisrinėse duryse montuojamos 

sertifikuotos elektromechaninės spynos. 



TS_LANGAI  IR DURYS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.78-TDP-SA-TS-LD 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 11 0 

 

- Elektromagnetinė sklendė montuojama per durų vidurį, kaip parodyta paveiksliuke. Elektromagnetinė sklendė 

įrengiama durų staktoje, viename lygyje su staktos kraštu, nesumažinant praeigos pločio, kaip parodyta Pav.1 

- Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal 

LST EN 12209 standartą, minimalus rakinimo ciklų skaičius -200.000 ciklų. 

- Maitinimo įtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. 

- Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo 

bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti statybos darbų Rangovas. 

- Elektros spynos pastatų išorėje turi būti su elektriniu pašildymu apsaugančiu nuo užšalimo. 

 Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra.  

Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.  

Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

Durų ir langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami darbų eigoje derinant su Užsakovu. 

Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui  ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 

 

 
              Pav.1  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PRIEDAI 

1. GALVANIZAVIMAS 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-

4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 

- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai varžtai 

sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 

galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- laiptų pakopoms ir aikštelėms, kopėčioms ir kiti projekte nurodyti gaminiai. 

2. METALINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 

Rangovas visus metalinius elementus nuvalo nuo rūdžių padengia gruntu ir nudažo. Gruntavimui naudoti Temacoat HB 

Primer, dažymui Temacoat RM 40. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – 

C1. Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST 

EN ISO 12944-1:2000. 

Dažų spalva derinama su architektu vykdymo priežiūros metu. 

3. REVIZIJŲ DURELĖS 

Revizijų durelės turi būti įrengiamos visur, kur reikia prieiti prie įvairių sklendžių, čiaupų ir t.t. pagal vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, elektros ir ryšių projektų dalis. 

Visos durelės turi būti gamykloje pagamintas gaminys iš cinkuoto plieno, skirtas drėgnoms patalpoms ir tinkantis lauko 

sąlygoms. Paviršius turi būti lygus gamykloje nudažytas valymo priemonėms atspariais dažais. Dizainą ir spalvą derinti su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. 

4. ŽALIUZI GROTELĖS 

Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose, vėdinimo šachtose ir ant stogo.  

Visos žaliuzi grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš milteliniu būdu dažytų atmosferos poveikiams atspariais dažais 

aliuminio arba plieno profilių. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų atmosferinius kritulius. 

Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi būti su apsauginiu tinkleliu. Visos grotelės turi 

būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi būti priderinta prie fasado spalvos (analogiška fasado spalvai). 

Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su kitomis konstrukcijomis 

turi būti patikimai užsandarintos. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – C1. 

Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000. 

Siūloma naudoti "DUCO" arba kitas analogiškų savybių groteles. 

Žaliuzių grotelių spalva ir dizainas detalizuojami darbo projekto metu derinant su projekto autoriumi. 
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5. KIRTIMAI PER ATITVARAS 

Inžinerinių tinklų ir komunikacijų kirtimai per atitvaras: sienas, pertvaras ir perdangas tarp skirtingų patalpų kategorijų 

turi būti įrengti ugniai atsparūs taip, kad praeinantys ortakiai, kabeliai ir vamzdynai nesumažintu pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Kirtimai turi tenkinti žemiau nurodytus reikalavimus: 

- REI 90 aukštų pastogės patalpų, rūsio perdangos 

- REI 120 laiptinės vidinė sienos 

Komunikacijų kirtimo vietų sandarinimo darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios ne mažiau, kaip 

trejų metų darbo patirtį ir patvirtintos Techninės priežiūros inžinieriaus. 

6. STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ 

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauginę tvorelę, įrengiamą visu stogo 

perimetru. Apsauginė tvorelė gamyklinio išpildymo iš cinkuoto dažyto metalo, 

komplektuojama ir montuojama pagal stogo dangos gamintojo nurodymus. 

Aptvėrimo aukštis ne žemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo dangos su trimis 

horizontaliais dalinimais iš kurių du įrengti prie stogo dangos ir tarnaujantys kaip 

sniego gaudytuvai. Tvorelė prie stogo tvirtinama kas 900÷1200 mm. Stogo 

aptvėrimas turi atlaikyti- 0,5 kN koncentruotą ir 0,5 kN/m horizontalią apkrovą. 

 Tvorelė prie stogo dangos įrengiama standžiai, kad nejudėtų. Tvorelės 

tvirtinimo mazgas turi būti sandarus, kad nebėgtu vanduo, prikeltas virš stogo dangos ir sujungimo vieta nutepta šalta 

bitumine mastika.  

Rangovas tvorelės dizainą ir spalvą prieš užsakydamas susiderina su projekto autoriumi. 

ĮĖJIMO LAIPTŲ SUTVARKYMAS -PERFORMAVIMAS 

Esami lauko laiptai performuojami, įrengiant naujas pakopas. Įėjimo aikštelė pažeminama apie 20-50 mm, įrengiamas 

išlyginamasis sluoksnis ir akmens masės plytelių apdaila. Įėjimo pakopos performuojamos, pakopas išdėstant vienodo 

aukščio 120-140 mm aukščio ir 300 -320 mm pločio. Visų užbaigtų pakopų aukštis su galutine apdaila turi būti vienodas. 

Paviršiaus paruošimas 

Pakopos ir aikštelės nuplaunamos aukšto slėgio vandens čiurkšle ir nuvalomos. Esamos pakopos demontuojamos iki 

tokio lygio, kad išeitų išlieti naują betono dangą naujų pakopų formavimui, ne plonesniu kaip 50 mm sluoksnio storiu. 

Naujos pakopos betonuojamo smulkiagrūdžiu betonu C30/35 klasės betonu su armatūros tinklu. Kad pagerinti seno betono 

sukibimą su naujai liejamu betono sluoksniu, į esamą betono konstrukciją kas 25 cm įkalama dia 10 armatūra. Prieš 

betonuojant esamos betono konstrukcijos gerai sudrėkinamos vandeniu, o išbetonavus uždengiamos apsaugant nuo kritulių 

ir greito išdžiūvimo. Pirmąsias tris dienas betonas ne rečiau kaip kas pusvalandį drėkinamas vandeniu. Plyteles ant naujai 

performuotų laiptų galima klijuoti ne greičiau kaip už 7 d vasaros metu. Prieš plytelių klijavimą betonas turi būti pasiekę ne 

mažiau kaip 85 proc projektinio stiprio. 

7. ĮĖJIMO AIKŠTELIŲ AKMENS MASĖS PLYTELIŲ APDAILA       

8.ĮĖJIMO AIKŠTELIŲ SUTVARKYMAS 

Paviršiaus paruošimas 

Esamos/ išsaugomos lauko aikštelės ir pakopos sutvarkomos: Pakopos ir aikštelės nuplaunamos aukšto slėgio vandens 

čiurkšle ir nuvalomos. Judančios pakopos permontuojamos, tvirtai pritvirtinant prie pagrindo. Netolygiai išdėstytos pakopos 

permontuojamos pakopas išdėstant tolygiais atstumais, viso apie 3 pakopos. . Laiptinės aikštelė pažeminama -nušlifuojant 

apie 20 mm, tam kad būtų galima įrengti lauko duris be slenksčio iš tambūro pusės. 

Gėlių klombos ir suoliukų horizontalios konsolės demontuojamos, atstatoma apdaila. Betoninės aikštelę laikančios 

konstrukcijos nudažomos. 

Po išorinių durų perkėlimo atstatoma holo apdaila. 

Remonto darbams atlikti, paviršius turi būti švarus, be tokių medžiagų kaip alyva, asfaltas, kietikliai, rūgštys, purvas, 

laisvos daleles, ar kitos medžiagos, galinčios pabloginti sukibimą. Paviršius pašiurkštinamas ir pašalinamas visas netvirtas 

betonas. Prieš pat klojimą betono paviršius turi būti gerai įmirkytas vandeniu, neturi likti telkšančio vandens. Betono 

nelygumai išlyginami Rapid Set® Cement ALL™. Prieš išmaišant, personalas ir įranga turi būti paruošti klojimui. 

Didesniam stiprumui pasiekti naudojama mažesnis vandens kiekis. Negalima viršyti 5,5 litro vandens vienam maišui. 

Norėdami gauti didesnio takumo ir geresnio klojumo mišinį, pridėti Rapid Set® FLOW CONTROL® plastiklio priedo iš 

Concrete Pharmacy®. Į maišymo talpą įpilti vandens. Maišyklei veikiant, pridėti Rapid Set® Cement ALL™ ir maišyti  1-3 

minutes, kol gausis vientisa konsistencija, be gumulų. Pakartotinai mašyti negalima.  

Klojimas 

Rapid Set® Cement ALL™ gali buti klojamas, naudojant tradicinius metodus. Klojimas turi būti atliktas nedelsiant po 

masės paruošimo. Paklojus, masė sutankinamama ir išlyginama, kad liktų kuo daugiau laiko apdailai. Galutinę apdailą 
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atlikti kai tik bus galima. Rapid Set® Cement ALL™ gali būti užtrinama, glaistoma ir lyginamas šepečiu. Ant tvarkomo 

plokščio paviršiaus negalima kloti sluoksniais. Darbo laiko prailginimui naudoti Rapid Set® Set Control® priedą. 

Kietėjančio betono priežiūra 

Rapid Set® Cement ALL™ kietėjančio betono priežiūra atliekama drėkinant vandeniu. Kietėjančio betono priežiūrą 

pradedama, kai tik paviršius netenka drėgno žvilgesio. Atviras paviršius turi būti išlaikytas drėgnas mažiausiai 1 valandą. 

Dėl žemos temperatūros ar kietėjimą prailginančio priedo naudojimo, gali būti reikalingas ilgesnis kietėjančio betono 

priežiūros laikas. Kietėjančio betono priežiūros vandeniu tikslas – išlaikyti drėgną paviršių tol kol produktas pasieks 

pakankama stipruma. 

Sutvarkytos ir paruoštos pakopos padengiamos polimerine Relay resurface medžiaga. Padengtas paviršius tolygiai 

šluotuojamas.  

Darbus atlikti prisilaikant medžiagų gamintojo nurodymų. Medžiagų pavyzdžius ir spalvą Rangovas, prieš darbų 

pradžią, susiderina su projekto vadovu. Rangovas gali naudoti analogiškas, ne prastesnių savybių medžiagas, keitimus 

susiderinęs su projekto vadovu. 

Lauko aikštelės, pakopos, pakopų šonai ir galai apklijuojami tamsiai pilkos spalvos Nowa Gala Monotech paletės 

MT13, kaip parodyta Pav.1, arba analogiškų ne prastesnių savybių, skirtomis lauko sąlygomis eksploatuoti akmens masės 

plytelėmis su neslidžiu R11 klasės paviršiumi, saugios eksploatuoti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1 MT 13 

 

Plytelių techniniai duomenys: 

Išmatavimai:   597x597x9,5 mm (arba analogiški suderinus su projekto vadovu); 

Produkto klasifikacija:  B1a akmens masės plytelės, pagal UNI EN 14411-G ISO 13006; 

Vandens įgeriamumas:  ≤ 0,1%, pagal UNI EN ISO 10545-3; 

Lenkimo atsparumas:  N/mm2 50:60, pagal UNI EN ISO 10545-4; 

Šalčio atsparumas:  garantuotas; 

Atsparumas rūgštims ir alkidams (išskyrus vandenilio oksido rūgštims): žalos nėra, pagal UNI EN ISO 10545-13. 

Linijinis temperatūrinis plėtimasis: 6x10(-6), pagal UNI EN ISO 10545-8; 

Slidumas:   Bocciardato R11 A+B, pagal DIN 51130; 

Atsparumas šviesai:  Spalvoje pakitimų nėra, pagal DIN 51094; 

Pagrindas prie kurio bus klijuojamos pakopos turi būti tvirtas, vientisas, neužterštas ir be įtrūkimų. Pagrindas 

nuvalomas nuo dulkių ir pragruntuojamas. Aikštelė įrengiami su 1-1,4 proc. nuolydžiu vandens nubėgimui. Užbaigus 

apdailos darbus, vanduo ant pakopų ir aikštelės neturi stovėti (turi nubėgti). 

Plytelės klijuojamos su 5 mm tarpais, tarpus užpildant epoksidiniu užpildu. Plytelės klijuojamos elastingais klijais, 

skirtais lauko sąlygomis (šildomoms grindims) Weber C2TE S1 arba analogiškais. Klijai po plytele padengiami visu 

paviršiumi. Darbus atlikti prisilaikant medžiagų gamintojų nurodymu.  

Užbaigus darbus visas plytelėmis apdirbtas paviršius impregnuojamas vandeniu atstumiančiu bespalviu silano/ 

siloksano pagrindo impregnantu Sikagard 703W arba analogišku susiderinus su projekto autoriumi 

Medžiagų pavyzdžius Rangovas, prieš darbų pradžią, susiderina su projekto autoriumi ir tik tada atlieka medžiagų 

užsakymą. 
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9.BETONO KONSTRUKCIJŲ DAŽYMAS 

Betoninės konstrukcijos dažomos RowanBest  Drylok masonry alkidiniais dažais, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip arba 

analogiškais susiderinus su projekto autoriumi. Betono dažymą atlikti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir 

nurodymais.  

Paviršiai prieš dažymą kruopščiai nuplauni aukšto slėgio vandens čiurkšle, pašalinant visus nešvarumus. Dažymo 

darbus leidžiama pradėti, kai paviršiai nuvalyti ir priduoti techninės priežiūros Inžinieriui. Prieš darbų pradžią Rangovas 

atlieka bandomuosius padažymus spalvos su architektu susiderinimui ir tik suderinus spalvą leidžiama pradėti dažymo 

darbus. 

10. VĖLIAVOS LAIKIKLIS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja 1 vnt. vėliavos laikiklį iš nerūdijančio metalo, nudažyto 

milteliniu būdu pilka spalva (spalva orientacinė), tvirtinamą prie namo sienos ne žemiau kaip 2 m 

aukštyje. Vėliavos kotas su fasadu turi sudarytų ne didesnį kaip 45 laipsnių kampą. Laikiklis 

tvirtinamas nerūdijančio plieno varžtais su uždaro tipo veržle, kaip parodyta Pav.A. Laikiklio 

spalva vieta ir aukštis derinami su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

 
 

Pav. A 

11. ADRESO IŠKABA 

Rangovas patiekia ir sumontuoja lentelę su gatvės pavadinimu ir namo numeriu. Namo lentelė  gaminama atsižvelgiant 

į miesto pasitvirtintą išorinės reklamos standartus ir turi būti: atspari atmosferos poveikiams, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės. 

Visi metaliniai lementai: nerūdijančio plieno arba cinkuoto metalo su ne mažesne kaip 15 m garantija nuo korozijos. 

Tvirtinimo ant fasado vieta parenkama atsižvelgiant į patvirtintus standartus (kai tokie yra) arba Techninės priežiūros 

inžinieriaus nustatytoje vietoje, kai patvirtintų standartų nėra. 

12. KOPĖČIŲ PAILGINIMAI 

Rangovas patiekia ir sumontuoja kiekvienam į pastogę išlipimo liukui kopėčių pailginimus, apie 80 cm ilgio, pagamintų 

iš  karštai cinkuoto metalo elementų. Ilgis tikslinamas vietoje. Kopėčios gamyklinio išpildymo. Kopėčių tipą, dizainą ir 

spalvą Rangovas, prieš užsakydamas gaminius susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Kopėčios komplektuojamos 

kartu su tvirtinimo elementais. 

13. IŠLIPIMO LIUKAS ANT STOGO 

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos išlipimo ant stogo, gamyklinio išpildymo liuką. Liukas 

metalinis, apšiltintas, rakinamas su pakėlimo mechanizmu, gaminio U ≤ 1.1W/m2K. Liukas įrengiamas prikeltas ne mažiau 

kaip 25 cm virš stogo hidroizoliacinės dangos, montuojamas ant cinkuotos skardos metalinio karkaso. Švarus liuko išlipimo 

angos dydis ne mažesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga denginio konstrukcijose. Rangovas liuko dizainą ir tipą 

susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO ENERGETINĖ KLASĖ 

LAIDA 

    
0 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 
DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.78-TDP-SA-TS-PE 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO ENERGETINEI KLASEI KELIAMI REIKALVIMAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus pastatų energetiniam naudingumui. Darbus atlikti vadovaujantis STR 

2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Rangovas atsakingas už pastato 

energetinio naudingumo sertifikato parengimą, pastato sandarumo bandymus ir kitų su energetiniu sertifikavimu 

susijusių darbų atlikimu ir tų darbų apmokėjimu. Rangovas pastato energetinio naudingumo sertifikatą įrėmina į 

vandeniui nelaidų rėmelį ir pakabina ant namo sienos administratoriaus nurodytoje vietoje. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMUI 

Tam kad užtikrinti ir pasiekti pastato projekte užduotą energetinę klasę ir išvengti statybų metu galimų klaidų, Rangovas 

nuo pat statybų pradžios pradeda bendravimą su atestuotu ir patyrusiu pastatų energetinio sertifikavimo specialistu. Rangovas 

prieš pasirinkdamas pastatų energetinio sertifikavimo specialistą, susiderina kandidatūrą su projekto vadovu ir tik tada 

pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Rangovo parinktas energetinio sertifikavimo specialistas prieš darbų pradžią turi dar kartą 

patikrina projektinius sprendinius ir atlieki pakartotinus nepriklausomus skaičiavimus, kad tam kad užtikrinti kad pastatas po 

statybų darbų atlikimo pasieks projekte užduotą energetinę klasę. Skaičiavimo metu pastebėjus, kad projekte yra klaidų ar 

neišspręstų vietų, dėl ko atlikus statybos darbus, pastatas gali nepasiekti reikiamos energetinės klasės, nedelsiant raštu 

informuoja projekto vadovą apie pastebėtus trūkumus ir pateikia pasiūlymus tų trūkumų pašalinimui. 

Pastato energetinio efektyvumo skaičiavimas ir sertifikavimas atliekamas remiantis STR 2.01.02:2016 “Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Statybos darbai negali būti pradėti, kol nėra patvirtinimo, kad 

pastatas atitiks užduotą energetinio efektyvumo klasę. Jei dėl suprojektuotų detalių ir mazgų neužtikrinama užduota pastato 

energetinio efektyvumo klasė, detalės ir mazgai gali būti koreguojami susiderinus su PV ir techninės priežiūros inžinieriumi. 

Prieš atliekant galutinį sandarumo bandymą baigtame statyti pastate, rekomenduojama atlikti tarpinius sandarumo bandymus 

statybos eigoje. Rangovas, prieš pradedant statybos darbus, privalo susiderinti sandarumo bandymų atlikimo, po tam tikrų 

darbų užbaigimo, grafiką su Techniniu prižiūrėtoju. 

Pagrindiniai reikalavimai C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims): 

- Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės 

turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- A++ klasės: C10,3 ir C2 ≤ 0,70; 

- A+ klasės: C10,5 ir C2 ≤ 0,80; 



TS_ PASTATO ENERGETINĖ KLASĖ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.78-TDP-SA-TS-PE 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

- A klasės: C10,7 ir C2 ≤ 0,85; 

-  B klasės: C1 1 ir C2 ≤ 0,99; 

-  C klasės: C1 1,5. 

- Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti STR 2.01.02:2016  2 priedo 85-89 

punkto reikalavimus. 

- Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65 - A, 0,75 – A+, 0,80 – A++ energetinio naudingumo klasei, o 

rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³ – A, 0,55 Wh/m³- A+ ir 

0,45 Wh/m³- A++ energetinio naudingumo klasei. 

- Jei pastatas (jo dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos 

vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, pertvaros ir tarpaukštinės perdangos turi atitikti STR 2.01.02:2016 

IX skyriaus reikalavimus. 

- Sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui 

tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti nurodytų oro apykaitos verčių: 

 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 

n50.N, 

(1/h) 

C 2 

B 1,5 

A  1 

A+, A++ 0,6 

 

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato 

sandarumo matavimus turi atlikti bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Pastatų 

(jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.02:2016 2 priedo XXVII skyriuje. 

- Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus. 

- Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais. 

Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose įvertinami šilumos nuostoliai per šiuos 

ilginius šiluminius tiltelius: 

1. tarp pastato pamatų ir išorinių sienų; 

2. durų angų perimetru; 

3. tarp pastato sienų ir stogo; 

4. fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; 

5. balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose; 

6. tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų; 

7. langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru. 

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 

31-32 punktus. 

Pastato energetinio efektyvumo klasę nustato ir sertifikuoja sertifikavimo ekspertas, remdamasis STR 2.01.02:2016 

“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” bei kitais reglamente nurodytais dokumentais. 

Kiti reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose dokumentuose. 

 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Balkonų asbestinių šiferio lakštų aptvėrimų apdaila

Balkonų skardinių lakštų aptvėrimų apdaila

Balkonų PVC lentučių aptvėrimų apdaila

Cokolio tinkas

Balkonų aptaisymai įvairiomis medžiagomis

Silikatinių plytų mūras

Balkonų medinių aptvėrimų apdaila

Balkonų polikarbonatinių aptvėrimų apdaila

Balkonų grotos

PavadinimasŽyma

Rūsio langų užtaisymai įvairiomis medžiagomis
+0.00 Altitudės žymėjimas

Kaminų stogelių danga

1

FASADAS TARP AŠIŲ 1-20 M1:200

9332

20

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

Sienų perforacijosDujų įvadas Dujų įvadas Dujų įvadas Dujų įvadas Dujų įvadas Dujų įvadas

+14.60

-1.16 -1.24

ŽE
M

A
IČ

IŲ
 G

. 6

Namo numerio
lentelėVėliavos laikiklis

Šviestuvas Šviestuvas Šviestuvas Šviestuvas Šviestuvas Šviestuvas

1

FASADAS TARP AŠIŲ 20-1 M1:200

20
9332

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.60

-1.43

ŽE
M

A
IČ

IŲ
 G

. 6

-1.67

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
ESAMI FASADAI M 1:200

2101

27865
A947

1 2

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:

1. Altitudės pažymėtos m. (preliminarūs)
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


A F

FASADAS TARP AŠIŲ A-F M1:200

1692

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.60

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

-1.24 -1.73-1.67 -1.61

ŽE
M

A
IČ

IŲ
 G

. 6

AF

FASADAS TARP AŠIŲ F-A M1:200

1692

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.60

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

-1.74
-1.16

-1.43

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
ESAMI FASADAI M 1:200

2101

27865
A947

2 2

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS :
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus
žiūrėti brėžinio pirmame lape.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami elementai

Cokolio tinkas
Silikatinių plytų mūras

1 20

FASADAS TARP AŠIŲ 1-20 M1:200

9332

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

Užtaisomos sienų perforacijos

Atitraukiamas dujų įvadas Atitraukiamas dujų įvadas Atitraukiamas dujų įvadas Atitraukiamas dujų įvadas
Atitraukiamas dujų įvadas

Atitraukiamas dujų įvadas

+14.60

-1.16 -1.24

ŽE
M

A
IČ

IŲ
 G

. 6

Atitraukiamas stogelis
Demontuojamas šviestuvas

Demontuojamas vėliavos laikiklis
Demontuojamas šviestuvas

Demontuojamas
šviestuvas

Demontuojamas
šviestuvas

Demontuojamas
šviestuvas

Demontuojamas
šviestuvas

Nupjaunamas
mūras

Nupjaunamas
mūras

Nupjaunamas
mūras

Nupjaunamas
mūras

Nupjaunamas mūras Nupjaunamas
mūras

Perkeliami
esami
turėklai

120

FASADAS TARP AŠIŲ 20-1 M1:200

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.60

-1.43-1.67

9332

ŽE
M

A
IČ

IŲ
 G

. 6

Demontuojamos lodžijų grotos

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
FASADŲ DEMONTAVIMO DARBAI M 1:200

2102

27865
A947

1 2

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Išmatavimai (preliminarūs) duoti cm ir altitudės - m.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Demontuojamos visos lauko, rūsio ir tambūrų durys.
4. Nupjaunamas mūras tarp cokolio ir laiptinės stogelių.
5. Demontuojami seni mediniai ir keičiami butų langai.
6. Demontuojami keturių laiptinių langai.
7. Demontuojami rūsio langai ir jų užtaisymai įvairiomis medžiagomis.
8. Demontuojami visi balkonų aptvėrimai ir seni, mediniai bei neatitinkantys projekto (nebent yra statybą leidžiantis dokumentas) stiklinimai.
9. Balkonų laikančių plokščių stiprinimas.
10. Demontuojami šviestuvai ir kiti elementai prie įėjimų į laiptines.
11. Demontuojamos palangės, lodžų, parapeto ir kiti fasado apskardinimai.
12. Atitraukiami dujų įvadai per apšiltinimo sluoksnį.
13. Nuimami butų savininkams priklausantys elementai ant fasadų: palydovinės antenos ir kiti elementai (nuima patys savininkai).
14. Nuimami inžinerinių tinklų ženklinimai, pastato numerio ir gatvės lentelės bei kiti elementai trukdantys apšiltinimo darbams.
15. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprašyti, bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
16. Demontavimo darbus žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


A F

FASADAS TARP AŠIŲ A-F M1:200

1692

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.60

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

-1.24 -1.73-1.67 -1.61

ŽE
M

A
IČ

IŲ
 G

. 6

AF

FASADAS TARP AŠIŲ F-A M1:200

1692

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.60

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

-1.74
-1.16

-1.43

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
FASADŲ DEMONTAVIMO DARBAI M 1:200

2102

27865
A947

2 2

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS :
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žiūrėti brėžinio pirmame lape.

PASTABOS :
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus
žiūrėti brėžinio pirmame lape.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma

Apšiltinamos mūro sienos, apdaila - akmens masės plytelės, spalva - balkšva

Apšiltinamas cokolis, apdaila - akmens masės plytelės, spalva - tamsi pilka

+0.00 Altitudė

BL-1 Keičiami bendro naudojimo langai

Apšiltinamos lodžijų sienos, apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva - kreminė,
S1002-Y50R (pagal NCS spalvų paletę)

LD-1 Keičiamos lauko durys

ST-1 Įrengiama stogo apsauginė tvorelė

Lodžijų aptvėrimų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - raudonai ruda,
P-333 (pagal Cembrit spalvų paletę)

L-1 Keičiami butų langai

PavadinimasŽyma

Lodžijų aptvėrimų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - ruda, P-313
(pagal Cembrit spalvų paletę)
Lodžijų aptvėrimų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - pilkšva
kreminė, P-545 (pagal Cembrit spalvų paletę)
Lodžijų aptvėrimų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - šviesi
molio raudona, P-323 (pagal Cembrit spalvų paletę)
Lodžijų aptvėrimų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva - molio
raudona, P-343 (pagal Cembrit spalvų paletę)

Esama laiptų pakopų trinkelių apdaila

Esama laiptų šono plytų apdaila
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Atitraukti ir
permontuoti turėklai

LD-1LD-1LD-1LD-1LD-1 LD-1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200

2103

27865
A947

1 2

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:.
1. Matmenys duoti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Fasadai ir cokolis apdailinami akmens masės plytelėmis.
4. Lodžijų aptvėrimai apdailinami fibrocementinmiės plokštėmis. Spalvos nurodomos pagal Cembrit spalvų paletę.
5. Fasado vietoms, kur naudojama tinko apdaila, naudojamas tinkas, kuris gaminamas kartu su spalva.
6. Įėjimo stogelių, parapetų, lodžijų apskardinimai, vėdinimo kanalų stogeliai, kopėtėlės liuko paaukštintai daliai bei palangės projektuojami iš cinkuoto metalo, pilkos spalvos.
7. Įvadiniai dujų vamzdžiai, dažomi pilka spalva.
8. Įrengiama stogo apsauginė tvorelė, pilkos spalvos.
9. Keičiamų butų langų PVC rėmų spalva - balta.
10. Keičiamų rūsio langų spalva iš išorės pilka, iš vidaus - balta.
11. Keičiamų laiptinės langų spalva - balta.
12. Projektuojamos metalinės įėjimų laiptinę ir rūsį lauko durys su apdailinėmis plokštėmis, spalva - molio raudona.
13. Įėjimų stogeliai apšiltinami suformuojant nuolydžius, įrengiamas lietaus nuvedimas, apskardinimai.
14. Įėjimų aikštelės apdailinamos akmens masės plytelėmis, spalva - tamsi pilka.
20. Antenos ir kiti smulkūs elementai fasadų brėžiniuose nepavaizduoti.
21. Antenas, apsaugines langų grotas ir kitus butų savininkams priklausančius elementus nuo fasadų ir stogo nusiima įrangos savininkas ir po darbų atlikimo patys įsirengia, jei
įrengimui ar iškabai reikalingas statybos leidimas, įsirengia tik jį gavęs. Prieš darbų pradžią įrangos savininkas su Rangovu susiderina įrengimo vietą ir mazgus. Įrengimą atlieka
dalyvaujant Rangovui.
22. Gaminių spalva turi būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
23. Rangovas atlieka bandomuosius padažymus ir tinkavimus spalvos parinkimui. Spalvinio sprendimo mėginiai turi būti suderinami su projekto autoriumi.
24. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.
25. Apdailos atsparumo smūgiams kategorijų zonų išdėstymas pateiktas techninėse specifikacijose.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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1692

+0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

+14.83

+0.90

+3.70

+6.50

+9.30

+12.10

-1.74
-1.16-1.43

ST-1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PROJEKTUOJAMI FASDAI M 1:200

2103

27865
A947

2 2

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS :
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus
žiūrėti brėžinio pirmame lape.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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-2.30

SP-1SP-1

LB
D

-1

LB
D

-1

LK-1
ST-1

Projektuojamas stogo perdangos apšiltinimas pagal SD-1 detalę

Projektuojamas sienų apšiltinimas pagal SP-3 detalę

Projektuojamas įėjimo stogelio apšiltinimas pagal SD-2 detalę

Projektuojamas lodžijų perdangų apšiltinimas pagal LBD-1 detalę

 SP-1 Nuoroda į sienų šiltinimo detalę

Projektuojamas sienų apšiltinimas pagal SP-1 detalę CD-1 Nuoroda į cokolio šiltinimo detalę

Projektuojamas cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę

Projektuojamas parapetų apšiltinimas pagal PD-1 detalę

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

LL Įrengiami lietaus nuvedimo latakai

BL-2 Keičiami bendro naudojimo patalpų langai

Aukščio altitudė+0.00

PavadinimasŽyma

PD-1 Nuoroda į parapeto detalę

SD-1 Nuoroda į stogo šiltinimo detalę

LBD-1 Nuoroda į lodžijos perdangos apšiltinimo detalę
D-1/LD-1 Keičiamos vidaus/lauko durys

Projektuojamas lodžijų perdangų kraštų šiltinimas
Projektuojamas lodžijų aptvėrimų įrengimas

 ST-1 Įrengiama stogo apsauginė tvorelė

Projektuojamas sienų apšiltinimas pagal SP-2 detalę

Projektuojama ruloninė kaminų danga

LK-1 Keičiami liukai
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KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PJŪVIS 1:150

2201

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Altitudės pažymėtos m. (preliminarūs)
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


PavadinimasŽyma
Demontuojami elementai

Įėjimai į pastatą

Esama asfalto danga

I Laiptinės numeris

Esama veja

Esama betoninių plytelių danga

Esama akmenų danga

Demontuojama betoninių plytelių danga
Demontuojama betoninė nuogrinda

Demontuojamas vejos bortas
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RŪSIO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:150
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TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
RŪSIO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ
PLANAS M 1:150

2501

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Naikinami krūmai ir darželiai 1,5 metrų spinduliu  (krūmų kirtimą susiderinti su namo administratoriumi).

Susiderinus su namo administratoriumi ir gavus leidimą, krūmai gali būti kertami iki 3 m spindulio.
4. Demontuojama betoninė nuogrinda aplink pastatą.
5. Demontuojama betoninių plytelių danga tranšėjos kasimo zonoje.
6. Demontuojamos visos lauko durys į laiptinę ir rūsį. Demontuojamos visos vidinės tambūro durys.
7. Demontuojami visi rūsio langai ir jų užtaisymai įvairiomis medžiagomis.
8. Atitraukiami dujų įvadai per apšiltinimo sluoksnį.
9. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus

demontavimo darbus, kurie neaprašyti, bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
10. Demontavimo darbus žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
0₃-3 Rūsys 3.33
0₃-4 Rūsys 4.77
0₃-5 Rūsys 4.37
0₃-6 Rūsys 4.63
0₃-7 Rūsys 4.45
0₃-8 Rūsys 7.05
0₃-9 Rūsys 8.19
0₃-10 Rūsys 8.05
0₃-11 Rūsys 4.40
0₃-12 Rūsys 5.00
0₃-13 Rūsys 4.75
0₃-14 Rūsys 3.63
0₃-15 Rūsys 3.44
0₃-16 Rūsys 9.17
0₄-1 Rūsys 10.63
0₄-2 Rūsys 3.45
0₄-3 Rūsys 3.45
0₄-4 Rūsys 4.53
0₄-5 Rūsys 5.47
0₄-6 Rūsys 4.27
0₄-7 Rūsys 4.67
0₄-8 Rūsys 5.89
0₄-9 Rūsys 7.37
0₄-10 Rūsys 7.45
0₄-11 Rūsys 3.37
0₄-12 Rūsys 3.56
0₄-13 Rūsys 3.53
0₄-14 Rūsys 3.79
0₄-15 Rūsys 3.63
0₄-16 Rūsys 3.59
0₄-17 Rūsys 8.87
0₅-1 Rūsys 10.56
0₅-2 Rūsys 3.53
0₅-3 Rūsys 3.48
0₅-4 Rūsys 4.37
0₅-5 Rūsys 4.82
0₅-6 Rūsys 4.61
0₅-7 Rūsys 4.42
0₅-8 Rūsys 5.53
0₅-9 Rūsys 7.20
0₅-10 Rūsys 7.36
0₅-11 Rūsys 4.40
0₅-12 Rūsys 5.66
0₅-13 Rūsys 4.40
0₅-14 Rūsys 3.56
0₅-15 Rūsys 3.54
0₅-16 Rūsys 8.66

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
0-1 Rūsys 8.55
0-2 Rūsys 3.12
0-3 Rūsys 3.37
0-4 Rūsys 5.03
0-5 Rūsys 5.03
0-6 Rūsys 4.13
0-7 Rūsys 11.16
0-8 Rūsys 4.64
0-9 Rūsys 7.39
0-10 Rūsys 8.34
0-11 Rūsys 7.81
0-12 Rūsys 3.44
0-13 Rūsys 3.36
0-14 Rūsys 11.56
0-15 Rūsys 1.71
0₁-1 Rūsys 8.54
0₁-2 Rūsys 3.52
0₁-3 Rūsys 2.97
0₁-4 Rūsys 7.43
0₁-5 Rūsys 2.60
0₁-6 Rūsys 8.76
0₁-7 Rūsys 8.80
0₁-8 Rūsys 11.58
0₁-9 Rūsys 3.69
0₁-10 Rūsys 3.85
0₁-11 Rūsys 3.69
0₁-12 Rūsys 4.17
0₁-13 Rūsys 3.46
0₁-14 Rūsys 3.50
0₁-15 Rūsys 9.05
0₂-1 Rūsys 9.13
0₂-2 Rūsys 3.24
0₂-3 Rūsys 3.32
0₂-4 Rūsys 4.08
0₂-5 Rūsys 3.41
0₂-6 Rūsys 4.02
0₂-7 Rūsys 3.31
0₂-8 Rūsys 8.20
0₂-9 Rūsys 8.16
0₂-10 Rūsys 11.43
0₂-11 Rūsys 5.58
0₂-12 Rūsys 4.65
0₂-13 Rūsys 5.05
0₂-14 Rūsys 3.52
0₂-15 Rūsys 3.68
0₂-16 Rūsys 8.92
0₃-1 Rūsys 10.69
0₃-2 Rūsys 3.45 VISO:         531.17

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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Projektuojamas 20 cm cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę

Projektuojamas 20 cm cokolio po langais apšiltinimas pagal CD-1 detalę

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma PavadinimasŽyma

Projektuojamas 10 cm cokolio ir sienos apšiltinimas pagal SP-2 detalę

DD-1 Nuoroda į nuogrindos įrengimo detalę

BL-1 Keičiami bendro naudojimo patalpų langai

D-1 Keičiamos vidaus durys

CD-1 Nuoroda į cokolio šiltinimo detalę

Esama asfalto danga

Atstatoma betoninių plytelių danga

Vejos danga

LS Įrengiami lietaus stovai

-2.30 Aukščio altitudė

Įėjimai į pastatą

Esama betoninių plytelių danga

   0-4
  5.03

Patalpos numeris
Patalpos plotas

Įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių (50x50cm) su vejos bortu

Įrengiama akmens masės plytelių (60x60cm) danga

Projektuojamas 10 cm cokolio apšiltinimas pagal CD-1* detalę

I Laiptinės numeris

LD-1 Keičiamos lauko durys

Įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila

Įrengiami betoniniai lietaus nuvedimo latakai
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
RŪSIO AUKŠTO PLANAS M 1:150

2502

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Dujotiekio vamzdžių atitraukimą nuo fasadų per apšiltinimo sluoksnį atlieka Rangovas.
Švarus tarpas tarp fasado ir vamzdžio ne mažiau 10cm.

4. Principines cokolio apšiltinimo detales CD-1, CD-1* žr. brėžinyje Nr. SK-2401.
5. Principines sienos apšiltinimo detales SP-1* ir SP-2 žr. brėžinyje Nr. SK-2403. SP-1*
įrengiama virš įėjimo stogelio. SP-2 įrengiama nuo aikštelės iki įėjimo stogelio.

6. Principines nuogrindos įrengimo detales DD-1, DD-2, DD-3 ir DD-4 žr. brėžinyje
SK-2402.

7. Visu pamatų perimetru įrengiama hidroizoliacija.
8. Požeminė dalis šiltinama ekstrudiniu polistireniniu putplasčiu iki alt. -1.2 m (matuojant nuo
žemės paviršiaus). Cokolio antžeminė dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu ir
apdailinama akmens masės plytelėmis.

9. Aplink pastatą įrengiama betoninių plytelių (50 x 50cm) nuogrinda.
10. Atstatoma pažeista ar demontuota dėl apšiltinimo darbų betoninių plytelių danga.
11. Keičiami rūsio langai montuojami išnešant juos į apšiltinimo sluoksnį.
12. Keičiamos įėjimų į laiptines ir rūsį metalinėmis, apšiltintomis durimis. Durys montuojamos

išneštos į apšiltinimo sluoksnį.
13. Prie išneštų lauko durų mūras perrišamas su esama mūro pertvara. Įrengiama dekoratyvinio

tinko apdaila.
14. Keičiamos tambūrų durys naujomis PVC durimis su stiklo intarpu.
15. Įėjimų į laiptines pakopos remontuojamos, išlyginami paviršiai ir įrengiama akmens masės

plytelių (60x60cm dydžio) apdaila.

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
0₃-3 Rūsys 3.33
0₃-4 Rūsys 4.77
0₃-5 Rūsys 4.37
0₃-6 Rūsys 4.63
0₃-7 Rūsys 4.45
0₃-8 Rūsys 7.05
0₃-9 Rūsys 8.19
0₃-10 Rūsys 8.05
0₃-11 Rūsys 4.40
0₃-12 Rūsys 5.00
0₃-13 Rūsys 4.75
0₃-14 Rūsys 3.63
0₃-15 Rūsys 3.44
0₃-16 Rūsys 9.17
0₄-1 Rūsys 10.63
0₄-2 Rūsys 3.45
0₄-3 Rūsys 3.45
0₄-4 Rūsys 4.53
0₄-5 Rūsys 5.47
0₄-6 Rūsys 4.27
0₄-7 Rūsys 4.67
0₄-8 Rūsys 5.89
0₄-9 Rūsys 7.37
0₄-10 Rūsys 7.45
0₄-11 Rūsys 3.37
0₄-12 Rūsys 3.56
0₄-13 Rūsys 3.53
0₄-14 Rūsys 3.79
0₄-15 Rūsys 3.63
0₄-16 Rūsys 3.59
0₄-17 Rūsys 8.87
0₅-1 Rūsys 10.56
0₅-2 Rūsys 3.53
0₅-3 Rūsys 3.48
0₅-4 Rūsys 4.37
0₅-5 Rūsys 4.82
0₅-6 Rūsys 4.61
0₅-7 Rūsys 4.42
0₅-8 Rūsys 5.53
0₅-9 Rūsys 7.20
0₅-10 Rūsys 7.36
0₅-11 Rūsys 4.40
0₅-12 Rūsys 5.66
0₅-13 Rūsys 4.40
0₅-14 Rūsys 3.56
0₅-15 Rūsys 3.54
0₅-16 Rūsys 8.66

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
0-1 Rūsys 8.55
0-2 Rūsys 3.12
0-3 Rūsys 3.37
0-4 Rūsys 5.03
0-5 Rūsys 5.03
0-6 Rūsys 4.13
0-7 Rūsys 11.16
0-8 Rūsys 4.64
0-9 Rūsys 7.39
0-10 Rūsys 8.34
0-11 Rūsys 7.81
0-12 Rūsys 3.44
0-13 Rūsys 3.36
0-14 Rūsys 11.56
0-15 Rūsys 1.71
0₁-1 Rūsys 8.54
0₁-2 Rūsys 3.52
0₁-3 Rūsys 2.97
0₁-4 Rūsys 7.43
0₁-5 Rūsys 2.60
0₁-6 Rūsys 8.76
0₁-7 Rūsys 8.80
0₁-8 Rūsys 11.58
0₁-9 Rūsys 3.69
0₁-10 Rūsys 3.85
0₁-11 Rūsys 3.69
0₁-12 Rūsys 4.17
0₁-13 Rūsys 3.46
0₁-14 Rūsys 3.50
0₁-15 Rūsys 9.05
0₂-1 Rūsys 9.13
0₂-2 Rūsys 3.24
0₂-3 Rūsys 3.32
0₂-4 Rūsys 4.08
0₂-5 Rūsys 3.41
0₂-6 Rūsys 4.02
0₂-7 Rūsys 3.31
0₂-8 Rūsys 8.20
0₂-9 Rūsys 8.16
0₂-10 Rūsys 11.43
0₂-11 Rūsys 5.58
0₂-12 Rūsys 4.65
0₂-13 Rūsys 5.05
0₂-14 Rūsys 3.52
0₂-15 Rūsys 3.68
0₂-16 Rūsys 8.92
0₃-1 Rūsys 10.69
0₃-2 Rūsys 3.45 VISO:         531.17

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Projektuojamas angokraščių šiltinimas

Projektuojamas 15 cm sienų šiltinimas pagal SP-1 detalę

Projektuojamas 15 cm sienų po langais šiltinimas pagal SP-1 detalę

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

SP-1 Nuoroda į sienos detalę

BL-2 Keičiami bendro naudojimo patalpų langai

Įrengiami lietaus nuvedimo latakai/stovaiLL/LS

±0.00 Aukščio altitudė

Nuoroda į apšiltinamo įėjimo stogelio detalęSD-2

Įėjimo stogelio nuolydis1.5 °
2.6%

Projektuojamas 10 cm sienų šiltinimas pagal SP-3 detalę

Projektuojamas 10 cm sienų po langais šiltinimas pagal SP-3 detalę

Lietaus latakų nuolydis

Projektuojamas 7 cm sienų šiltinimas pagal SP-1* detalę

Projektuojamas 15 cm sienų po langais šiltinimas pagal SP-2 detalę

Projektuojama ruloninė įėjimo stogelio danga

i=0.49%
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1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

41-2 Tualetas 0.72
41-3 Vonia 1.95
41-4 Virtuvė 6.83
41-5 Kambarys 15.61
41-6 Kambarys 19.73
42-1 Koridorius 2.86
42-2 Vonia 2.37
42-3 Virtuvė 7.02
42-4 Kambarys 16.94
43-1 Koridorius 5.23
43-2 Kambarys 19.00
43-3 Kambarys 15.95
43-4 Virtuvė 6.85
43-5 Vonia 2.00
43-6 Tualetas 0.72
56-1 Koridorius 5.44
56-2 Tualetas 0.73
56-3 Vonia 1.95
56-4 Virtuvė 6.57
56-5 Kambarys 15.30
56-6 Kambarys 19.60
56-6* Lodžija 3.25
57-1 Koridorius 3.00
57-2 Vonia 2.41
57-3 Virtuvė 7.05
57-4 Kambarys 16.55
58-1 Koridorius 5.22
58-2 Kambarys 19.10
58-3 Kambarys 16.12
58-4 Virtuvė 6.66
58-5 Vonia 1.96
58-6 Tualetas 0.75
71-1 Koridorius 5.29
71-2 Tualetas 0.74
71-3 Vonia 1.93
71-4 Virtuvė 6.55
71-5 Kambarys 15.17
71-6 Kambarys 18.73
71-6* Lodžija 3.25
71-7 Kambarys 14.25
72-1 Koridorius 5.60
72-2 Kambarys 14.29
72-3 Kambarys 18.35
72-4 Kambarys 15.93
72-5 Virtuvė 6.81
72-6 Vonia 1.93
72-7 Tualetas 0.70

1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Koridorius 5.60
1-2 Tualetas 0.78
1-3 Vonia 1.95
1-4 Virtuvė 5.81
1-5 Kambarys 15.58
1-6 Kambarys 10.92
1-7 Kambarys 11.01
1-8 Kambarys 18.61
2-1 Koridorius 4.11
2-2 Kambarys 14.44
2-3 Kambarys 15.19
2-4 Kambarys 13.80
2-5 Virtuvė 5.74
2-6 Vonia 2.02
2-7 Virtuvė 0.74
11-1 Koridorius 4.99
11-2 Tualetas 0.74
11-3 Vonia 2.22
11-4 Virtuvė 6.53
11-5 Kambarys 14.50
11-6 Kambarys 20.11
12-1 Koridorius 3.15
12-2 Vonia 2.53
12-3 Virtuvė 6.94
12-4 Kambarys 16.66
13-1 Koridorius 5.27
13-2 Kambarys 20.07
13-3 Kambarys 15.24
13-4 Virtuvė 6.63
13-5 Vonia 1.97
13-6 Tualetas 0.75
26-1 Koridorius 5.07
26-2 Tualetas 0.76
26-3 Vonia 1.95
26-4 Virtuvė 6.70
26-5 Kambarys 15.05
26-6 Kambarys 19.49
27-1 Koridorius 3.00
27-2 Virtuvė 2.51
27-3 Vonia 7.11
27-4 Kambarys 16.36
28-1 Koridorius 5.31
28-2 Kambarys 19.30
28-3 Kambarys 15.39
28-4 Virtuvė 6.65
28-5 Vonia 1.95
28-6 Tualetas 0.76
41-1 Koridorius 5.40
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:150

2503

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip

orientacinės.
2. Lauko sienos apšiltinamos pagal detales SP-1 ir SP-1*, žr. brėžinyje Nr.

SK-2403.
3. Lauko sienos ties laiptinių langais šiltinamos pagal detalę SP-2, žr. brėžinyje

Nr. SK-2403.
4. Šiltinamos įstiklintų lodžų vidinės sienos ir apdailinamos dekoratyviniu tinku

pagal SP-3 detalę, žr. brėžinyje Nr. SK-2403.
5. Balkonų perdangos plokštės sutvarkomos iš apačios, išlyginamas perdangos

paviršius. Atvirų balkonų plokštės dažomos.
6. Apatinių ir įstiklintų lodžijų perdangų plokštės apšiltinamos iš apačios pagal

LBD-1 detalę.
7. Įėjimo stogeliai nuvalomi, apšiltinami, formuojami nuolydžiai, įrengiama

ruloninė danga, pagal detalę SD-2. Įrengiama lietaus nuvedimo sistema.
8. Keičiami laiptinių ir butų langai montuojami esamose vietose.
9. Keičiami laiptinių langai įrengiami su praplatintojais.
10. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti

suderinami su projekto autoriumi.
11. Įrengiami nauji lodžų aptvėrimai pagal detalę, žr. brėž. SK-2409.
12. Esami balkonų PVC stiklinimai išsaugomi pagal galimybę.

VISO:         772.32

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
TIPINIO (KETVIRTO) AUKŠTO PLANAS M
1:150

2504

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS :
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus
žiūrėti brėžinyje Nr. SA-2503.

4 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

50-1 Koridorius 5.35
50-2 Tualetas 0.75
50-3 Vonia 1.99
50-4 Virtuvė 6.56
50-5 Kambarys 16.29
50-6 Kambarys 19.63
51-1 Koridorius 3.06
51-2 Vonia 2.50
51-3 Virtuvė 6.83
51-4 Kambarys 16.33
52-1 Koridorius 5.53
52-2 Kambarys 19.69
52-3 Kambarys 16.40
52-4 Virtuvė 6.68
52-5 Vonia 1.93
52-6 Tualetas 0.75
65-1 Koridorius 5.44
65-2 Tualetas 0.74
65-3 Vonia 1.89
65-4 Virtuvė 6.22
65-5 Kambarys 15.33
65-6 Kambarys 19.81
66-1 Koridorius 3.07
66-2 Vonia 2.36
66-3 Virtuvė 6.94
66-4 Kambarys 16.78
67-1 Koridorius 5.24
67-2 Kambarys 20.09
67-3 Kambarys 15.70
67-4 Virtuvė 6.61
67-5 Vonia 1.95
67-6 Tualetas 0.73
77-1 Koridorius 5.39
77-2 Tualetas 0.76
77-3 Vonia 1.93
77-4 Virtuvė 6.51
77-5 Kambarys 15.50
77-6 Kambarys 18.91
77-6* Lodžija 3.25
77-7 Kambarys 14.22
78-1 Koridorius 5.27
78-2 Kambarys 14.44
78-3 Kambarys 19.29
78-4 Kambarys 15.69
78-5 Virtuvė 6.58
78-6 Vonia 1.93
78-7 Tualetas 0.75

4 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
7-1 Koridorius 6.08
7-2 Tualetas 0.76
7-3 Vonia 1.95
7-4 Virtuvė 6.79
7-5 Kambarys 15.35
7-6 Kambarys 11.23
7-7 Kambarys 10.92
7-8 Kambarys 19.18
8-1 Koridorius 5.02
8-2 Kambarys 14.50
8-2* Lodžija 4.75
8-3 Kambarys 15.34
8-4 Kambarys 14.97
8-5 Virtuvė 6.72
8-6 Vonia 2.00
8-7 Tualetas 0.77
20-1 Koridorius 5.28
20-2 Tualetas 0.74
20-3 Vonia 1.93
20-4 Virtuvė 6.55
20-5 Kambarys 16.13
20-6 Kambarys 19.07
21-1 Koridorius 3.20
21-2 Vonia 2.56
21-3 Virtuvė 6.96
21-4 Kambarys 16.42
22-1 Koridorius 5.13
22-2 Kambarys 20.24
22-3 Kambarys 15.89
22-4 Virtuvė 6.51
22-5 Vonia 1.96
22-6 Tualetas 0.77
35-1 Koridorius 5.04
35-2 Tualetas 0.75
35-3 Vonia 1.92
35-4 Virtuvė 6.79
35-5 Kambarys 16.38
35-6 Kambarys 18.99
36-1 Koridorius 3.18
36-2 Vonia 2.47
36-3 Virtuvė 6.83
36-4 Kambarys 16.17
37-1 Koridorius 5.13
37-2 Kambarys 20.05
37-3 Kambarys 16.07
37-4 Virtuvė 6.86
37-5 Vonia 1.94
37-6 Tualetas 0.81 VISO:         784.66

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Pavadinimas
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žyma

Nuoroda į stogo šiltinimo detalęSD-1

Apšiltinami ir apskardinami vėdinimo kaminai

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai

+14.63 Aukščio altitudė
1.5 °
2.6% Stogo nuolydis

Naujos ruloninės stogo dangos įrengimas

Apskardinami parapetai

Nuoroda į parapeto šiltinimo detalęPD-1

Keičiami liukaiLK-1

Stogo apsauginė tvorelėST-1
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV
PDV

LT

0
STOGO PLANAS M 1:150

2301

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.78-TDP-SA-

ARCH. R. RAUKTYTĖ

2020-10

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Stogo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2407.
4. Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal det. PD-1, žr. brėž. SK-2408.
5. Stogo mazgai turi tenkinti Broof stogo konstrukcijai keliamus reikalavimus.
6. Ventiliacijos kanalai paaukštinami iki 60 cm virš apšiltinto stogo dangos ir uždengiami cinkuotos skardos stogeliais.
7. Esamos metalinės konstrukcijos nuvalomos nuo rudžių, nugruntuojamos ir nudažomos.
8. Nenaudojamos antenos demontuojamos, naudojamos atstatomos.
9. Laidai ant stogo sienų  ir stogo dangos perkeliami per apšiltinimo sluoksnį.
10. Esami alsuokliai ir įlajos pakeičiami naujais.
11. Stogo dangos vėdinimui įrengiami ventiliacijos kaminėliai, ne mažiau kaip 1 kiekvienam 60-80m².
12. Kiekvienai laiptinei įrengiamas kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui. Įrengimo vietos derinamos su techninės priežiūros inžinieriumi.
13. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.
14. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


KEIČIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO LANGŲ SCHEMOS:
BL-1

120

35

BL-2

Saugus grūdintas stiklas su apsaugine plėvele (nuo dūžio)
Saugus grūdintas stiklas

* - laiptinės langai esantys žemiau kaip 0.8m (matuojant grindų pav.) įrengiami su saugiu stiklu
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KEIČIAMŲ BUTŲ LANGŲ SCHEMOS:

L-1 L-2

220

15
0

110 110

15
0

 75  75

150

L-3

145 75
220

90
15

0
24

0

Saugus grūdintas stiklas

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV. KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"
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KEIČIAMŲ LANGŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

KEIČIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm

VISO,
vnt. 1vnt., m² VISO, m² PASTABOS

BL-1 120 35 12 0.42 m² 5.04 m²

PVC konstrukcijos rūsio langai su vienos kameros stiklo paketu (2 stiklų iš kurių
1 selektyvinis). Rūsio langai su apsaugine plėvele nuo dūžių. Rėmų spalva iš
vidaus - balta, iš išorės - tamsiai pilka. Matmenys orientaciniai, tikslinami vietoje.
Gaminio U≤1.1 W/m²K.

BL-2 200 70 52 1.40 m² 72.80 m² Laiptinės langai su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U≤1.1 W/m²K, spalva
- balta. Matmenys ir varstymo kryptis - tikslinamos pagal natūrą.

64 77.84 m²

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Projektuojami langai - PVC konstrukcijos.
3. Langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius sertifikatus.
4. Butų langai, projektuojami su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai, iš kurių 2 selektyviniai) gaminių U≤1.1 W/m²K.
5. Keičiami rūsio ir laiptinės langai į langus su vienos kameros stiklo paketu (2 stiklai, iš kurių 1 selektyvinis), gaminio U≤1.1 W/m²K.
6. Langai turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Langai turi būti saugūs, užtikrinti vandens nutekėjimą.
7. Langų blokus, susidedančius iš vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia

gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
8. Laiptinių langai projektuojami rakinami (vieno lygio raktų sistema), atidaromi tik langų nuplovimui ir vėdinimui, išskyrūs 1 ir 5 aukšto langus,

kurie paliekami atrakinti visą laiką - dūmų šalinimui.
9. Langams iš lauko pusės įrengiamos skardinės palangės.
10. Rūsio langai montuojami išnešti į apšiltinimo sluoksnį. Butų ir laptinių langai montuojami esamose vietose.
11. Visiems keičiamiems butų langams įrengiama vidaus angokraščių apdaila.
12. Visiems keičiamiems langams iš vidaus numatomos drėgmei atsparios palangės.
13. Visi naujai projektuojami langai projektuojami (montuojami) su palanginiu profiliu.
14. Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
15. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
16. Langų varstymo kryptys, varstomų dalių kiekis, vidaus palangių plotis ir spalva turi būti suderinamos su butų savininkais.
17. Langams keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje

"Langai ir durys".
18. Langų matmenys tikslinami natūroje. Langų varčios parenkamos tokio pločio, kad pilnai atsidarytų.

KEIČIAMŲ BUTŲ LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm

VISO,
vnt. 1vnt., m² VISO, m² PASTABOS

L-1 220 150 4 3.30 m² 13.20 m²
PVC konstrukcijos langai su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai iš kurių 2
selektyviniai), su mikroventiliacija. Gaminio U≤1.1 W/m²K. Rėmų spalva iš
vidaus ir išorės - balta. Lango matmenys ir varstymas tikslinami pagal natūrą.

L-2 150 150 4 2.25 m² 9.00 m² -"-

L-3 220 240 1 5.28 m² 5.28 m²

PVC konstrukcijos langai su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai iš kurių 2
selektyviniai), su mikroventiliacija. Gaminio U≤1.1 W/m²K. Rėmų spalva iš
vidaus ir išorės - balta. Durys įrengiamos su fiksatoriumi ir iš išorės su metaline
rankenėle pritraukimui/uždarymui. Lango matmenys ir varstymas tikslinami
pagal natūrą.

9 27.48 m²

http://www.pprojektai.lt
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KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ SCHEMA:
LD-1

Saugus stiklas

KEIČIAMŲ VIDAUS DURŲ SCHEMA:
D-1
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KEIČIAMO LIUKO SCHEMA:
LK-1
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KEIČIAMŲ DURŲ IR LIUKŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS AUKŠTIS VARČIOS
KRYPTIS SPYNA VISO,

vnt. 1 VNT., m² VISO, m² PASTABOS

LD-1 200 225

Dvivėres: į
laiptinę -

dešininės, į
rūsį -

kairinės

Į laiptinę -
telefonspynė,
į rūsį -
seifinės

(plokščias)
raktas.

6 4.50 27.00

Metalinės apšiltintos lauko durys su nerūdijančio plieno
slenksčiu. Spalva - molio raudona, RAL 3009. Durys su
pritraukėju, atmuša, fiksatoriumi. Gaminio U≤1.6
W/m²K. Įėjimo į laiptinę varčios švarus praėjimas
≥90cm, į rūsį ≥80cm. Matmenys tikslinami pagal faktinę
situaciją.

27.00

KEIČIAMŲ VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm

VARČIOS
KRYPTIS SPYNA VISO, vnt. 1 vnt., m² VISO, m² PASTABOS

D-1 110 210 Dešininės - 6 2.31 13.86
PVC konstrukcijos vidaus durys su saugiu stiklu
ir pritraukėju. Varčios praėjimo plotis ≥90 cm.
Spalva - pilkšva.

6 13.86

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
3. Naujai įrengiamos lauko durys montuojamos esamoje vietoje.
4. Visoms durims įrengiami atmušėjai, pritraukėjai ir fiksatoriai.
5. Durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo

medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
6. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turi turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
7. Lauko durys apšiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenksčiu (slenkstis iš patalpos pusės - grindų lygyje)

ir dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos, įrengiamos išneštos į apšiltinimo sluoksnį.
8. Durų gamintoją, spalvą, furnitūrą ir tipą prieš užsakant rangovas susiderina su projekto autoriumi.
9. Durims keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje

"Langai ir durys".

KEIČIAMŲ LIUKŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm

VISO,
vnt. 1vnt., m² VISO, m² PASTABOS

LK-1 120 120 2 1.44 2.88
Išlipimo į palėpės aukštą apšiltintas liukas, U≤1.1 W/m²K, gamyklinio išpildymo,
rakinamas, su hidrauliniu mechanizmu. Matmenys tikslinami pagal natūrą. Švarus
išlipimo angos dydis nemažesnis kaip 60x80 cm.

2 2.88
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STOGO APSAUGINĖS TVORELĖS SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ VISO, m' PASTABOS
ST-1 243.82 Cinkuoto dažyto metalo stogo tvorelė. Tvorelė įrengiama h   ≥ 60cm, matuojant nuo stogo paviršiaus.

243.82

PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš gamybą būtina tikslinti vietoje pagal natūrą.
3. Stogo aptvėrimo tvirtinimo ant parapeto detalę žiūrėti brėž. SK-2410.

APSAUGINIŲ TVORELIŲ IR KOPETĖLIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

KOPĖTĖLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm VISO, vnt. PASTABOS

K-1 70 80 2
Anoduoto aliuminio palipimo kopėčios, įrengiamos paaukštintai liuko daliai. Aukštis
tikslinamas pagal vietą.Tvirtinimas 4M8 varžtais. Tvirtinimas tikslinamas vietoje (priedas
Nr. 5)

http://www.pprojektai.lt
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Lango žymuo L-1 L-2 L-3
BENDRAS 

LANGŲ 
PLOTAS, M2

Lango žymuo L-1 L-2 L-3
BENDRAS 

LANGŲ 
PLOTAS, M2

1 0 41 1 1 1 10.83
2 0 42 0
3 0 43 0
4 0 44 1 1 5.55
5 0 45 0
6 0 46 0
7 0 47 0
8 0 48 0
9 0 49 0

10 0 50 0
11 0 51 0
12 0 52 0
13 0 53 0
14 0 54 0
15 0 55 0
16 0 56 0
17 0 57 0
18 0 58 0
19 0 59 0
20 0 60 0
21 0 61 0
22 0 62 0
23 0 63 0
24 0 64 0
25 0 65 0
26 0 66 0
27 0 67 0
28 0 68 0
29 0 69 0
30 0 70 0
31 0 71 0
32 0 72 0

3.30 3.30 2.252.25

ŽEMAIČIŲ G. 8:  KEIČIAMŲ BUTŲ LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

               Gaminio plotas                       
Buto Nr.5.28 5.28               Gaminio plotas                       

Buto Nr.

32 0 72 0
33 0 73 1 1 5.55
34 1 1 5.55 74 0
35 0 75 0
36 0 76 0
37 0 77 0
38 0 78 0
39 0 79 0
40 0 80 0

Viso: 4 4 1 27.48

1. Keičiamų langų kiekį ir matmenis tikslinti projekto vykdymo metu.
PASTABOS:

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P   R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., ŽEMAIČIŲ G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV

LT

24865 G. ZUBAVIČIUS

2020-10

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

20.02.78-TDP-SA-2604 1 1

0
PDVA 947 D. ZUBAVIČIENĖ

R. RAUKTYTĖARCH. KEIČIAMŲ BUTŲ LANGŲ SUVESTINĖ
LENTELĖ

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaičių g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARŠTIS 

 

0 2020-10 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S       P   R   O   J   E   K   T   A   I PROJEKTAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO 
KRETINGOS R. SAV., KRETINGOS M., 

ŽEMAIČIŲ G. 8,  ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
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J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda 
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS 27865 PV G.ZUBAVIČIUS  
A 947 PDV. D. ZUBAVIČIENĖ  ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ 

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
LAIDA 

0  ARCH. R. RAUKTYTĖ  
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 20.02.78-TDP-SA-Ž 
LAPAS LAPŲ 

1 5 
 

PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 
markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1.  Krūmų ir dekoratyvinių darželių aplink pastatą 

naikinimas 
Žr. TS-DN Kompl. 1  

2.  Informacinio skydo įrengimas Žr. TS-DN Vnt. 1  

3.  Esamos betoninės nuogrindos demontavimas Žr. brėž. SA-2501 m² 51,38  

4.  Demontuojama šaligatvio plytelių danga Žr. brėž. SA-2501 m² 195,39 Tranšėjos kasimo 
zonoje 

5.  Grunto kasimo darbai cokolio apšiltinimui Žr. TS-DN m' 251,08 489,62 m³  
6.  Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio 

lentelės, vėliavų laikiklio, antenų ir kitų smulkių 
elementų nuo fasadų nuėmimas 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

7.  Dujų įvadų atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį Žr. TS-BD Vnt. 6  

8.  Dujų įvadų ir kitų metalinių elementų nuvalymas, 
gruntavimas ir dažymas 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

9.  Laistymo angų atjungimas ir užmūrijimas Žr. TS-BD Kompl. 1  

10.  Lauko šviestuvų demontavimas Žr. TS-BD Kompl. 1  

11.  Palydovinių lėkščių, žaliuzių ir kitų patalpų 
savininkams priklausančių elementų nuėmimas 
nuo fasado ir stogo 

Žr. TS-BD Kompl. 1 Nuima patys 
savininkai 

12.  Kabelių aptaisymas metaliniais kintančio pločio 
profiliais 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

13.  Cokolio tinko nuėmimas --- m² 351,51  
14.  Cokolio ir pamatų nuvalymas nuo dulkių, purvo,  

padengimas fungicidiniais skysčiais 
--- m² 652,81  

15.  Cokolio tarpblokinių siūlių hermetizavimas, 
sandarinimas montažinėmis putomis 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

16.  Fasadų nuvalymas nuo dulkių ir purvo 
nuplovimas aukšto slėgio srove, padengimas 
fungicidiniu skysčiu 

Žr. TS-KPŠS m² 3081,38  

17.  Vidinių lodžijų sienų apdailų demontavimas, 
paruošimas šiltinimo įrengimui 

Žr. TS-BD Kompl. 1 Kiekis tikslinamas 
darbų metu 

18.  Dekoratyvinių plytų eilių po langais numušimas Žr. TS-BD Kompl. 1 ~399,00 m‘ 

19.  Sienų mūro tarp cokolio ir įėjimo stogelių 
nupjaustymas ir paruošimas šiltinimo įrengimui 

Žr. TS-BD Kompl. 1 Kiekis tikslinamas 
darbų metu 

20.  Sienų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir 
sustiprinimas 

Žr. TS-BD Kompl. 1  

21.  Senų laiptinės lauko durų demontavimas Žr. brėž. SA-2501 Vnt. 6 ~13,94 m2 
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22.  Senų rūsio lauko durų demontavimas Žr. brėž. SA-2501 Vnt. 6 ~12,80 m2 

23.  Senų tambūro durų demontavimas Žr. brėž. SA-2501 Vnt. 6 ~10,80 m2 

24.  Esamų rūsio langų ir jų uždengimų (grotelių) 
demontavimas 

Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 12 ~5,04 m2 

25.  Esamų laiptinės langų demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 52 ~72,80 m2 

26.  Senų butų langų demontavimas Žr. TS-LD Vnt. 9 ~26,18 m2 

27.  Senų medinių ar aliuminio lodžijų įstiklinimų 
demontavimas 

Žr. brėž. SA-2102 m² 110,40 PVC įstiklinimai 
išsaugomi 

28.  Lodžijų grotų, apatinių ir viršutinių aptvėrimų, 
turėklų su apdaila ar įvairiais užtaisymais 
demontavimas 

Žr. brėž. SA-2102 m² 280,57  

29.  Išorės palangių demontavimas Žr. TS-LD m' 496,50  

30.  Lodžijų apskardinimų demontavimas --- m' 284,60  

31.  Esamų įėjimų stogelių apskardinimų 
demontavimas 

Žr. TS-RU m' 18,72  

32.  Esamų parapetų apskardinimų demontavimas Žr. TS-RU m' 245,10  

33.  Vėdinimo kanalų betoninių stogelių 
demontavimas 

Žr. TS-RU m² 32,30  

34.  Langų angokraščių pjaustymas Žr. TS-LD m' 1538,80 Iš trijų pusių 

35.  Esamų įlajų, vėdinimo kaminėlių, vėdinimo 
kaminų betoninių stogelių ir kitų inžinerinių 
įrenginių ant stogo demontavimas 

Žr. TS-RU Kompl. 1  

36.  Esamų liukų demontavimas ir liukų angų 
formavimas naujų liukų įrengimui 

Žr. TS-RU Vnt. 2  

37.  Nebenaudojamų antenų demontavimas Žr. TS-RU Kompl. 1  
38.  Esamos stogo dangos nuvalymas nuo šiukšlių ir 

paruošimas šilumos izoliacijos sluoksnio 
įrengimui 

Žr. TS-RU m² 1060,23 Kartu įskaičiuotas 
lodžijų stogelių 
plotas 

39.  Vėdinimo šachtų išvalymas ir dezinfekavimas, 
kanalų mūro plytų atstatymas ir paaukštinimas 

Žr. TS-RU Kompl.  1  

40.  Alsuoklių virš stogo prailginimas per apšiltinimo 
sluoksnį. 

Žr. TS-RU Kompl. 1 ~16 vnt. 

41.  Sienutės tarp rūsio ir tambūro prailginimas per 
išneštas lauko duris 

Žr. TS-AP Kompl. 6 ~1,4 m2 

II. COKOLIO APŠILTINIMO DARBAI 

42.  Cokolio apšiltinimas ir apdailos įrengimas pagal 
CD-1 detalę 

Žr. brėž. SK-2401 m' 626,26 Požeminė dalis 
~289,04 m2 
Antžeminė dalis 
~337,22 m2 

43.  Cokolio apšiltinimas ir apdailos įrengimas pagal 
CD-1* detalę 

Žr. brėž. SK-2401 m' 26,55 Požeminė dalis 
~12,26 m2 
Antžeminė dalis 
~14,29 m2 

44.  Cokolio padengimas antigrafiti impregnantu Žr. brėž. SK-2401 m' 251,08 ~351,51 m2 

45.  Cokolio langų angokraščių apdaila akmens masės 
plytelėmis  

Žr. brėž. SK-2406 m' 22,80  

46.  Cokolio palangių skardos apdaila Žr. brėž. SK-2406 m' 14,40  

III. FASADINIŲ SIENŲ APŠILTINIMAS IR APDAILA 
1.  Sienų ir neįstiklintų lodžijų vidinių išorės sienų 

apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1 detalę 
Žr. brėž. SK-2403 m² 2868,30  

2.  Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1* detalę Žr. brėž. SK-2403 m² 318,08  

3.  Sienų po įėjimų stogeliais ir ties laiptinės langais Žr. brėž. SK-2403 m² 92,26  
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apšiltinimas ir apdaila pagal SP-2 detalę 
4.  Įstiklintų lodžijų vidinių išorės sienų apšiltinimas 

ir apdaila pagal SP-3 detalę 
Žr. brėž. SK-2403 m² 185,32  

5.  Langų angokraščių apšiltinimas polistireniniu 
putplasčiu, δ=30÷50 mm ir apdaila 

Žr. brėž. SK-2406 m' 1538,80  

6.  Apatinių ir įstiklintų lodžijų perdangų 
apšiltinimas iš apačios ir apdaila pagal LBD-1 
detalę 

Žr. brėž. SK-2410 m² 150,74  

IV. LANGŲ KEITIMAS 
1.  PVC langų su dviejų kamerų stiklo paketu 

įrengimas 
Žr. brėž. SA-2601 m² 27,48 Butų langai, kiekis 

tikslinamas 
projekto vykdymo 
metu apžiūrėjus 
visus langus iš 
arčiau 

2.  PVC langų su vienos kameros stiklo paketu 
įrengimas 

Žr. brėž. SA-2601 m² 72,80 Laiptinių langai, 
52 vnt. 

3.  PVC langų su vienos kameros armuoto stiklo 
paketu įrengimas 

Žr. brėž. SA-2601 m² 5,04 Rūsio langai, 12 
vnt. 

4.  Langams skardinių lauko palangių įrengimas Žr. TS-LD m' 499,40  

5.  Laminuotų medžio drožlių arba PVC palangių 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 201,30 Keičiamiems 
langams iš vidaus 
ir visiems lodžijų 
langams iš išorės 

6.  Keičiamų langų vidaus angokraščių apdailos 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 276,60 Butų ir laiptinių 
langams 

7.  Keičiamų langų vidaus angokraščių apdailos 
atstatymas 

Žr. TS-LD m' 22,80 Rūsio langams 

V. LODŽIJŲ SUTVARKYMAS 
1.  Lodžijų perdangų stiprinimas Žr. TS-BT Kompl. 1 Kiekis tikslinamas 

darbų metu 
2.  Lodžijų apatinių atitvarų įrengimas ir 

apdailinimas 
Žr. brėž. SK-2409 m² 318,28  

3.  Išsaugomų PVC stiklinimų pritaikymas ir 
permontavimas ant naujai įrengto rėmo (rėmo 
įrengimas lango pastatymui su apdaila) 

--- Vnt. 8  

4.  Pilnai įstiklintiems balkonams rėmų formavimas 
ir apdailos įrengimas 

--- Vnt. 10  

VI. DURŲ KEITIMAS 
1.  Naujų įėjimo į laiptinę ir rūsį durų įrengimas Žr. brėž. SA-2602 m² 27,00 6 vnt. 

2.  Naujų tambūro durų įrengimas Žr. brėž. SA-2602 m² 13,86 6 vnt. 

3.  Įėjimo į laiptinę durų vidaus angokraščių apdailos 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 33,00 Iš rūsio pusės 
apdaila tik 
atstatoma 

4.  Tambūro durų vidaus angokraščių apdailos 
įrengimas 

Žr. TS-LD m' 31,80 Iš abiejų pusių 

5.  Durų nerūdijančio plieno slenksčių įrengimas Žr. TS-LD m' 12,00  
6.  Durų atmušų, pritraukėjų ir fiksatorių įrengimas Žr. TS-LD vnt. 18  

VII. STOGO REMONTAS 
1.  Stogo apšiltinimas pagal SD-1 detalę Žr. TS-RU m² 1060,23 Kartu įskaičiuotas 

lodžijų stogelių 
plotas 

2.  Parapetų apšiltinimas pagal PD-1 detalę Žr. TS-RU m' 246,02  

3.  Stogo aptvėrimo įrengimas Žr. TS-RU m' 243,82  
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4.  ∅=50 mm kirtimo per stogą inžinerinių 
komunikacijų pravedimui prie laiptinių įrengimas 

Žr. TS-RU vnt. 6 Įrengiamas virš 
tranzitinių 
komunikacinių 
šachtų arba kitoje 
Techninės 
priežiūros 
nurodytoje vietoje. 

5.  Ant stogo prie laiptinių įrengiami stovai 
palydovinių antenų montavimui 

Žr. TS-RU vnt. 6 Stovas įrengiamas 
per PVC tarpinę, 
šalia kirtimo per 
stogą. 

6.  Įlajų įrengimas Žr. TS-RU Vnt. 6  
7.  Alsuoklių įrengimas Žr. TS-RU Vnt. 28  
8.  Ventiliacinių kaminėlių garo pašalinimui iš stogo 

konstrukcijos įrengiamas 
Žr. TS-RU Vnt. 18  

9.  Vėdinimo šachtų išvalymas Žr. TS-RU Kompl.  1  
10.  Vėdinimo šachtų apšiltinimo, paaukštinimo ir 

naujų skardinių stogelių įrengimas pagal 
„Vėdinimo šachtų renovavimo“ detalę 

Žr. brėž. SK-2407 Kompl.  28  

11.  Metalinių apšiltintų liukų įrengimas išlipimui ant 
stogo 

Žr. TS-RU Vnt. 2  

12.  Kopėčių įrengimas paaukštintai liuko daliai Žr. brėž. SK-2416 Vnt. 2  
13.  Naudojamų antenų ir kitų elementų atstatymas 

apšiltinus stogą 
Žr. TS-RU Kompl.  1  

14.  Surūdiję elementai keičiami naujais, metaliniai 
elementai nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi 
antikoroziniais dažais 

Žr. TS-PR Kompl.  1  

VIII. ĮĖJIMŲ STOGELIŲ REMONTAS 
1.  Stogelių apšiltinimas ir apdaila pagal SD-2 detalę Žr. brėž. SK-2411 m² 15,72  

2.  Stogelių kraštų apskardinimas Žr. brėž. SK-2411 m' 16,92  
3.  Nuolydžių  formavimas Žr. brėž. SK-2411 Kompl. 6  
4.  Lietaus nuvedimo sistemos (stovų ir lovių) 

įrengimas su apsauga nuo lapų 
Žr. brėž. SK-2411 Kompl. 6  

IX. VIDAUS REMONTO DARBAI 
1.  Praplatintų tambūrų dalyje sienų ir lubų apdailos 

įrengimas (gruntuojama, tinkuojama, dažoma) 
Žr. brėž. SA-2502 Kompl. 6 Sienos ~2,80 m2 

Lubos ~0,60 m2 

2.  Inžinerinių komunikacijų vamzdynų kirtimų 
sandarinimas kertant tarpaukštines konstrukcijas 
iki EI 90 atsparumo ugniai. Šachtų ties aukštų 
perdangomis pabetonavimas 

Žr. TS-PR Kompl. 6  

3.  Inžinerinių komunikacijų vamzdynų  kirtimų 
sandarinimas ir pabetonavimas kertant laiptinės 
sienas iki REI 120 atsparumo ugniai 

Žr. TS-PR Kompl.  6  

4.  Atlikus remonto darbus vidaus apdailos 
atstatymas  

--- Kompl. 1 
 

X. KITŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 
1.  Inžinerinių tinklų ženklinimo, el. spintelių ir kitų 

smulkių elementų uždėjimas ant fasadų 
Žr. TS-PR Kompl. 1  

2.  Naujo namo numerio įrengimas Žr. TS-PR vnt. 1  

3.  Naujos gatvės pavadinimo lentelės įrengimas Žr. TS-PR vnt. 1  

4.  Naujo vėliavų laikiklio įrengimas Žr. TS-PR vnt. 1  

5.  Metalinių elementų (dujų įvadų) gruntavimas, Žr. TS-PR Kompl. 1  
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dažymas 
6.  Antenų ir kitų patalpų savininkams priklausančių 

elementų montavimas 
Žr. TS-PR Kompl. 1 Montuoja patalpų 

savininkai, 
tvirtinimo mazgus 
suderinę su 
rangovu, pateikus 
reikiamus leidimus 

7.  Telefonspynės komplektavimas su maitinimo 
bloku, elektromagnetine sklende, išėjimo 
mygtuku 

Žr. TS-LD Vnt. 6 Be ragelių 

8.  Elektroniniai raktai nuo lauko durų Žr. TS-LD Vnt. 184 Kiekvienam butui 
po du 
+4 vnt. namo 
administratoriui 

9.  Instaliacijos laidai Žr. TS-LD Kompl. 6  

10.  Raktai rūsio durims Žr. TS-LD Vnt. 184 Kiekvienam butui 
po du 
+4 vnt. namo 
administratoriui 

XI. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 
1.  Grunto užpylimas ir tankinimas (po cokolio 

apšiltinimo) 
Žr. TS-DN m³ 317,71 Suformuojant 

nuolydį nuo 
pastato 

2.  Vejos dangos su 15 cm juodžemio įrengimas ir 
atstatymas 

Žr. TS-DN m² 20,56 

3.  Perklojama šaligatvio betoninių plytelių danga  Žr. TS-DN m² 169,89  
4.  Įėjimų aikštelių ir apdailos įrengimas Žr. TS-DN m² 11,76  
5.  Nuogrindos iš betoninių (50x50 cm) plytelių 

įrengimas 
Žr. TS-DN m² 115,45  

6.  Vejos bortų įrengimas Žr. TS-DN m' 119,76  
7.  Šiukšlių išvežimas --- m³ 400 Kiekiai 

orientaciniai 
XII. KITI DARBAI 
1.  Sandarumo testas --- Kompl. 1  

2.  Energinio naudingumo sertifikatas --- Kompl. 1  

 
Pastabos: 
− pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 
− kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, 

varžtai, sandarinamo juostos, klijai it kt.; 
− medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis; 
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