UAB , PROGRESYVUS PROJEKTAI* /
Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipéeda, Tel. (846) 216071,
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

N— e A o PSS T 25 Eam é = :J Vm \: M B
|| O E| oW mp Elnmmm = 0= i,- = - Em = il B
| (= 0 E|DMm [mm E|mm i = M1 N @ (= |0 = ‘
B E mm Elom mu Elomme 5| 0NED 5 ONBD S 0N
m o Enm mu Eommn S 0N ED E OHBD S 0
|l‘|_* [T [T = _,li\ 1] Iﬁ . "U a [® [T [ M—' ‘ﬁ LTl ‘_—

Uzsakovas. SJ,KRETINGOSKOMUNALININKAS!

Objektas: DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR.
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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOSM., ZEMAICIU G. 8,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SUDETIESDALIU SAVADAS

Eil.

Projekto dalys

7 N ) , Vykdytoj K '
Nr. ymuo (zyméjimas, sudétis, komplektavimas) ykdytojas ontaktai
1 2 3 4 5
BENDROJI DALIS (BD) UAB , Progresyvis Projektai” UAB , Progresyviis Projektai”
Dokumenty Ziniarastis (BD.DZ) PV G. Zubavi¢ius G. Zubavigius
I 20.02.78-TDP-BD . o
0.02.78 Bendrigji duomenys (BD.BD) Kvalifikacijos atestato Nr. Tel. (8-46) 216 071
Technings specifikacijos (BD.TS) 27865 gytis@pprojektai.lt
STATINIO ARCHITEKTURA (SA) _ .
Dokumenty Ziniarastis (SA.DZ) UAB , Progresyviis Projektai” UAB., Progresyv}lws Prp jekta
Aiskinamasis rastas (SA.AR) PDV D. Zubaviciend D. Zubavicient
1-1. 20.02.78-TDP-SA .. R o Tel. (8-46) 216 071
Medziagy kiekiy ziniarastis Kvalifikacijos atestato Nr. danut roiektai It
(SA.Z) A 947 *
Breziniai (SA)
STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)
Dol.<vur.nentq z.l ni arvasns (SK.DZ) UAB , Progresyviis Projektai” UAB , Progresym.lvs. Projektai
Aiskinamasis rastas (SK.AR) G. Zubavigius
1-11. 20.02.78-TDP-SK Medziagy kiekiy 7iniarastis PDV G. Zubavicius Tel. (8.46) 216 071
(SK.2) Kvalifikacijos atestato Nr. 12308 is@pprojektai It
Breziniai (SK)
VANDENTIEKIO NUOTEKU
SALINIMO (VN) UAB , Progresyviis Projektai” UAB , Progresyviis Projektai”
m 20.02.78-TDP-VN Do!<vur.'nentq Z.InIaI:aStIS(VN.DZ) PDV A.Motuziene A. Motuziené
Aiskinamasis rastas (VN.AR) Kvalifikacijos atestato Nr.27037 mob.: 8-672-33325
Medziagy kiekiy ziniarastis(VN.Z) almadaniunaite@yahoo.com
Breziniai (VN)
SILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS
V.(S.T) e s UAB , Progresyviis Projektai” UAB., Progresqus-PrOJektal
. Dokumenty ziniarastis (ST.DZ) . A. Lekstutis
IV-I. 20.02.78-TDP-ST s . x PDV A. Lekstutis
Aiskinamasis rastas (ST.AR) Kvalifikagiios atestato Nr. 34791 Tel.: 8-613 07216
Medziagy kiekiy ziniarastis (ST.Z) ! : algirdas@s energija.lt
Breziniai (ST)
SILDYMAS-VEDINIMAS (SV) _ —
- s Y : . AB ,Pr Pr "
Dokumenty ziniaratis ($V.D7) UAB , Progresyviis Projektai” UAB, Zgrl_?("s’t“;is ojekta
IV-IL. 20.02.78-TDP-SV Aigkinamasis rastas (SV.AR) PDV A. Lekstutis o ,'8_613 07216
Medziagy kiekiy ziniarastis (SV.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 o "
A agirdas@denergija.lt
Brezinia (SV)
ELEKTROTECHNIKA UAB Pr s Proiektai”
Dokumenty Ziniarastis (E.DZ) UAB ,, Progresyviis Projektai* " TO?\r/I%):YuS.t. oeda
V. 20.02.78-TDP-E Aiskinamass rastas (E.AR) PDV T.Martinaitis o 8272136“34'1;6
Medziagy klgk!q.il.nlaraétls(E.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 martinaitis tomas@amail.com
Breziniai (E)
PASIRENGIMAS STATYBAI IR o
STATYBOS DARBU UAB , Progresyvis Projektai® UAB., F;roggm;sazoj e
VI. 20.02.78-TDP-SO ORGANIZAVIMAS (SO) PDV J. Rakevigiene .
Aiskinamasis rastas (SO.AR) Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 Tel.: 8-680 47042
’ ! ' julija@sogo.lt

Bréziniai (SO.B)
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

. BENDROJI DALIS

(Eil. Nr.) (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr.
1. TDPsudéties daliy savadas 1lapas/ A4 1
2. Dokumenty sudéties ziniarastis 1lapas/ A4
3. Projekto daliy vadovy sprendiniy tarpusavio suderinimas 1lapas/ A4
4. Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 1lapas/ A4
5. Bendrigji statinio rodikliai 1 lapas/ A4
6. AISKINAMASISRASTAS 20.02.78-TDP-BD-AR 14 lapy/ A4

6.1 PriedasNr. 1 ,Pagrindinia projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 1 lapas/ A4
vadovaujantis buvo parengtas Techninis darbo projektas"
7. BENDROJ TECHNINE SPECIFIKACIJA_20.02.78-TDP-BD-TS 19 lapy/ A4
8. PRIEDAI
8.1 Technin¢ projektavimo uzduotis 15 lapy/ A4
8.2 2021-02-19 UAB ,Kretingos silumostinklai* isduotos pastato silumos jrenginiy 3lapai/ A4
prisijungimo (rekonstravimo) salygos Nr. T-545
8.3 Kretingosr. sav. isduoti specialigji reikalavimai 4 lapai/ Ad
8.4 Licencijy sgrasas 1 lapas/ A4
9. BREZINIAI
9.1 Statybvietés schema 20.02.78-TDP-BD-01 1lapas/ A3
9.2  Suvestinisinzineriniy tinkly planas 20.02.78-TDP-BD-02 1lapas/ A3
9.3  Pirmo auksto planas M 1:150 20.02.78-TDP-SA-2503 1 lapas/ A3

Architekté D. Zubaviciené, J. Zauerveino g. 5-7, LT-5800, Klaipéda. Tel.: (8-46) 216071, Mob.: 8-686 62740
1/1



TECHNINIO DARBO PROJEKTO , DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
KRETINGOSR. SAV., KRETINGOSM., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS®

PROJEKTO DALIYU VADOVU PROJEKTO SPREDINIU TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Projekto dalis PDV V.Pavardé Par asas
Statinio architektara D. Zubaviciené \\«@@ﬁ” )
7
Statinio konstrukcijos G. Zubavicius d/
L2
Vandentiekio ir nuoteky tinklai A. Motuziené _gé’;ae" =
Silumos gamybair tiekimas A. Lekstutis "7"2 = ‘“;,
LL#. s :'.
Sildymas-vedinimas A. Lekstutis —77 éL —
s = :'.
Elektrotechniné dalis T. Martinaitis S
Pasirengimo s_tatybau ir statybos darby 3. Rakevigiene /% >
organi zavimui '

7



ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOSM., ZEMAICIU G. 8,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

i Imongs, msptucuos Pareigos Vardas, pavardé Data Pastabos
pavadinimas
Nacionalinés zemes Leista athaujinti
tarnyba prie Zemés iikio . . moder nizuoti) pastatus
. ybapre zemesu Skyriaus vedéjas Dalius Vitkus 2021-04-13 | (Todernizuoti) pa
ministerijos Kretingos valstybineje zemeje
skyrius (Zr. Kiti dokumentai)
. . Leista tiesti inZinerinius
Nacionalinés zemeés . . -
R tinklusir statyti jiems
tarnyba prie Zemés tikio - = _ _ . o
Il. o : Skyriaus vedéjas Dalius Vitkus 2021-04-29 | funkcionuoti bztinus
ministerijos Kretingos e e
KVriUS statinius valstybineje zemgje,
y (Jr. Kiti dokumentai)
K retingos raiono Savivaldybeés Pritarta spalviniam fasado
1. wig o aé, vyriausioji RedaKasnauské | 2021-01-01 | sprendimui
ybe architekté (Jr. Kiti dokumentai)
Pritarta parengtiems
V. S Krgtl_ngos Vyrlgugass Arvydfavst 2021-03-04 techmmq darbo projekto
komunalininkas" specialistas Steponavicius sprendiniams
(Zr. Kiti dokumentai)




Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PATVIRTINTA

S] ,KRETINGOS KOMUNALININKAS®

2021 m. d. AV.
Nr.

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJNIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO NR. 20.02.78
BENDRIEJI RODIKLIAI

Pritariu parengtam techniniam projektui: ,Daugiabu¢io gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8,
atnaujinimo (modernizavimo) projektui.
Statinio kategorija: statinys priskiriamas ypatingiesiems statiniams.

Pavadinimas _M ao | Kiekispries | Kiekispo Pastabos
vienetas remonta remonto
I GYVENAMASISPASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty)
daugiabucial pastatai (6.3), ypatingasis statinys
Unik. Nr. 5697-5005-7019
1. Pastato bendrasis plotas* m° 4398.01 4398.01
2. Naudingasis plotas* m° 3866.84 3866.84
Pastato tiris padidéjo dél pastato
3. Pastato taris* m’ 15379 18064 | sieny ir cokolio apsiltinimo, bel
istiklinty lodzijy
4. Auksty skaicius vnt. 5 5
5. Pastato aukstis* m 15.98 16.01 z;af.ﬁtﬁ af:\;lwks;:r Zzg;’c:.ejo del
6. Patalpy skaic¢ius (gyvenamajame name), is jy: vnt. 80 80
6.1. Negyvenamosios paskirties patalpy 0 0
6.2. Gyvenamosios paskirties patalpy 80 80
6.2.1. 1 kambario vnt. 16 16
6.2.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 64 64
7. Energetinio naudingumo klasé F C
8. Padtato (patalpy) akustinio komforto salygy klase - -
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
atitvary silumos perdavimo koeficientas:
10.1. Cokolio
10.1.1 Antzemine W/m’K - 0.18
10.1.2 Pozeminé W/m’K - 0.23
10.2. Sieny W/m°K - 0.20
10.3. Stogo perdangos W/meK - 0.16
1 INZINERINIAI TINKLAI
1. Buitiniy nuoteky tinklai I$vadas F1
1.1. Tinkly ivllgis* m - 17.70 | grupés nesudétingas
1.2 V_amzdz|o skersmuo mm - 0110 statinys
1.3. Tinkly apsaugos zona m - 2.5x2
2. Lietaus nuoteky tinklai I$vadas F1
2.1. Tinkly ivllgis* m - 32.90 | grupés nesudétingas
2.2. V_amzdz|o skersmuo mm - 0110 statinys
2.3. Tinkly apsaugos zona m - 2.5x2

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemes itkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus sie rodikliai gali tureti neesminiy nukrypimy

UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI"
Projekto vadovas G. Zubavicius
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
AISKINAMASISRASTAS

|. BENDRIEJI DUOMENYS
AISKINAMASISRASTAS

Projekto pavadinimas ir adresas. Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m.,
Zemaiciy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

= .: - .:. .‘-._: g .- }‘é—‘-‘ Lol

Pav. 1, Stuacijos schema*
Projekto tikdas: gauti statyba leidziantj dokumenta, parinkti statybos rangova ir vykdyti statybos darbus.
Projekto uzsakovas (statytojas): SJ , Kretingos komunalininkas®, adresas. Vytauto g. 118, Kretinga,

direktorius: Rimantas Ziausys.

Pagrindinis projektuotojas. UAB ,Progresyviis projektai“, adresas. J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122,
Klaipéda, direktoré: Danuté Zubaviciené.

Projektavimo_pagrindas. ,Daugiabu¢io namo Zemaiciy g. 8, Kretinga atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas’ Nr. KLJS70740K, 2020-01-23 Daugiabucio namo, Zemaiciy g. 8, Kretinga, buty ir kity patalpy
savininky susirinkimo protokolas, 2019-11-14 V] Registry centras , Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko israsas® Nr. 50/118030, 2020-10-08 V] Registry centras ,, Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés israsas’  Nr. 44/1760183, buty (patalpy) sarasas pastate (Zemaiciy g. 8), Pastato energetinio naudingumo

0 2020-10 | Statybg leidzianciam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTYS (JEI TAIKOMA)
PROGRESYVUS PROIJEKTAI PROJEKTAS 5
@ DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipeda KRI%TI NGQS R. SAV., KRETINGOSM.,
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ATESTATONR. | PAREIGOS |VARDAS, PAVARDE PARASAS / ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS A 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
ARCH. |R. RAUKTYTE G2 AISKINAMASIS RASTAS LAIDA
0
KALBOS  |STATYTOJAS LAPAS| LAPY
TRUMP. SI,,KRETINGOS KOMUNALININKAS® 20.02.78-TDP-BD-AR 1 13
LT
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas ) )

AISKINAMASISRASTAS
sertifikatas Nr. KG-0122-05295, Namy valdos techninés apskaitos (kadastro) byla, UAB ,Kretingos Silumos
tinklai* isduotos prisijungimo salygos, Kretingos r. sav. isduoti speciaigji reikalavimai, LR Statybos jstatymas, Kiti
jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktai, reglamentuojantys esminius
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, higienos normos, teritorijy planavimo dokumentai.

Projekto rasis (stadija): techninis darbo projektas.

Projekto dalys. bendrgji, architektiiros — konstrukcijy, vandentiekio — nuoteky salinimo, sildymo —
védinimo, elektrotechnikos.

Projekto atlikimo kalba: lietuviy.

Statybos riasis. paprastasis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys").

Projektavimo objektas: pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 5697-5005-7019, pazyméjimas plane
1A5p, auksty skaicius: 5, gyvenamosios paskirties patalpy skai¢ius. 80 vnt., negyvenamosios paskirties patalpy
skaic¢ius: O vnt.

Proj ektuojamo pastato paskirtis: gyvenamoji 7.3 (trijy ir daugiau buty pastatai). Pastatas — P.1.3 grupés
pagal pavojinguma gaisro atzvilgiu.

Statinio _kategorija: ypatingasis statinys (statinys priskiriamas ypatingiesiems statiniams pagal STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas").

Trumpas situacijos apibadinimas: remontuocjamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinéje struktiroje
Kretingos mieste, adresu Zemai¢iy g. 8. Privaziavimas prie pastato i§ Zemaiciy gatvés. Automobiliy stovéjimo
aikstelé yra siauringje puséje. Pagrindinis patekimas j pastata — i$ Siaurinés namo puses.

Gyvenamasis 6 laiptiniy daugiabutis namas yra sublokuotas su gretimu pastatu — Zemaiciy g. 6. Pastatas
stovi suformuotame zemés sklype, kurio unikalus nr. 4400-3160-3852. Zemés sklypas suformuotas atliekant
kadastrinius matavimus.

Pastato gretimybés: pastatas stovi lygiagregiai su Zemaiciy ir F. Janusio gatvéemis. Namas yra daugiabuciy
grandingje. Siaurés ryty pusje stovi identiskas 5 auksty gyvenamasis pastatas Kestucio g. 16 (identiskai
sublokuotas su gretimu pastatu — Kestuéio g. 2). Pastatas apsuptas vienbuciy gyvenamyjy ir komercinés paskirties
pastaty.

Trumpas remontuojamo pastato apibidinimas. remontuojamas 5 auksty pastatas, pastatytas 1975 m.
Pastate suformuota 80 gyvenamosios paskirties patalpy. Pastato bendras plotas: 4398,01 m2. Pastato fasadinés
sienos — plyty miaras, i$ vidaus tinkuotas. Pamatai — monolitinis betonas, cokolis tinkuotas. Stogas sutapdintas,
stogo danga — ruloning, neapsiltintas. Stogo lietaus vandens nuvedimas — vidinis. Didzioji dalis langy pakeisti j
naujus PV C konstrukcijos langus. Dalis balkony stiklinti skirtinga stiklinimo sistema ir medziagiskumu.

Esamos pastato biiklés jvertinimas:

- Pamatai ir nuogrindos: cokolis paveiktas drégmés, tinkas vietomis nutrupéjes ir atSokgs. Nuogrinda
suskilingjusi ir issikraipiusi.

- Fasadinés sienos: vietomis plyty miras paveiktas erozijos, plyty sitlés ir maras aptrupéjes, matosi sieny
jtrakimai.

- Stogas. stogo danga susidévéjusi.

- Langai butuose: didzioji dalislangy pakeistaj naujus PV C konstrukcijos langus.

- Lodzijos: laikancios perdangos konstrukcijos buklé patenkinama. Dalis balkony jstiklinti, skaidymas ir
medziagiskumas skirtingi.

- Rusio perdanga: defekty nepastebéta, perdanga neapsiltinta.

- Lauko duryslaiptinése: risio, laiptinés, tambiiry durys senos.

- InZineriniy tinkly biklé: esamos biklés jvertinimas pateiktas , Daugiabucio namo Zemaiciy g. 8,
Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy plane”.

~ P ROGRESYVUDS PROJEKTA | |DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV .,
J. Zaverveino g. 57, LT- 92122, Klaipéda. Tel. (8-46) 216071, KRETINGOS M., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Kompleksas Lapas | Lapy Laida

SI,,KRETINGOS KOMUNALININKAS®
20.02.78-TDP-BD-AR 2 13 0
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Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
AISKINAMASISRASTAS

Namo esamos padéties ener ginio naudingumo jvertinimas:

Eiles - &5
Nr Rodiklis Mato vnt. Kickis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢inojamosios namo Siluminés kWh/metus 960418 =

encrgijos sanaudos patalpy Sildymui
4.1.1, [ir karStam vandeniui ruosti pagal

energinio naudingumo sertifikato kWh/m~/metus 219,99 .
duomenis
4.1.2. |Namo energinio naudingumo klase klasé F .

Faktines Siluminés energijos sanaudos
namo patalpy $ildymui pagal

4.13 L T Wh/m*/ 0,00 -
: ankstesniyjy 3- jy mety iki projekto WhiCimelns
rengimo mety vidurkj
414 4: : ..‘)-pl._l]lkl.ﬁ* uurc_xlylg Slld}{]_m i dienolaipsnis 321930 -
vidutinis dienolaipsniy skaicius
415 Silumings cnergijos sanaudos patalpy | kWh/dicnolaipsn 0.00

Sildymui vienam dienolaipsniui iui

*UZsakovas nepateike faktiniy $ilumos sgnaudy,

4.2 Pagrindings Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padeties energinio naudingumo sertifikato
duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 84.61 kWh/m*/metus;

Silumos nuostoliai per pastato stoga — 23.37 kWh/m¥metus;

Silumos nuostoliai per pastato langus — 40,79 KWh/m*/metus;

Numatomuy igyvendinti namo atnaujinimo (moder nizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo
ivertinimas:
- Pozeminé cokolio dalis apsiltinta ekstridiniu polistirenu (5=150/100 mm), U=0.23 W/m’K.
- Antzeminé cokolio dalis apsiltinta polistireniniu putplastiu (§=200/100 mm), U=0.18 W/m?K..
- Fasado sienos apsiltintos mineraline vata (6=150/70 mm) ir priesvéjine minerdine vata (6=30 mm),
U=0,20<0,20 W/m°K.,
- Stogas apsiltinamas polistireniniu putplasgiu (§=200 mm) ir priesvéjine vata (6=20 mm), U=0,16 W/m?K..

Atlikus visus iSoriniy atitvary apsiltinimo ir inZineriniy sistemy atnaujinimo darbus pastato energinis
naudingumas atitiks C klasés reikalavimus, bus sumazinami Silumos nuostoliai ir eksploatacinés energijos
sghaudos.
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Projektavimo apimtis: isoriniy atitvary apsiltinimas: pastato fasady, cokolio, stogo; stogo dangos keitimas;

dury ir langy keitimas. InZineriniy sistemy atnaujinimas. vandentiekio ir nuoteky salinimo, Sildymo, védinimo,
elektros instaliacijos ir zaibosaugos.
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Techniniu darbo projektu sprendziama:

- Kramy ir darzeliy 1,5 m spinduliu aplink nama naikinimas, vej os atstatymas.

- Prie gtatybvietés informacinio skydo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie
statybos objekta, statytoja, rangova, projektuotoja, jrengimas.

- Ivadiniy dujy vamzdziy atitraukimas nuo sienos per apsiltinimo sluoksnj. Rangovas atsakingas uz
projekto parengima ir apmokéjima, susiderinus, su AB ,,ESO* dujy tinklais, atitraukimo darbus atlieka AB ,, ESO".
Irengiant nuoteky tinklusislaikyti minimalius atstumus nuo dujotiekio.

- AB ,ESO" energetikos jmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statiniy statybai ar dél kity
priezastiy, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos jmonés sutarimu
teisés akty nustatyta tvarka ir salygomis, vartotojui, gamintojui, ar kitam asmeniui apmokéjus energetikos jmonei
objekto rekonstravimo ar perkélimo islaidas.

- Védinimo angy/sieny perforacijy uzmrijimas (susiderinus su hamo administratoriumi).

Betoninés nuogrindos demontavimas aplink pastata.

Betoniniy plyteliy dangos demontavimas transéjos kasimo zonoje aplink pastata.

Transéjos kasimas pastato perimetru iki -1.3 m altitudés nuo zemes pavirsiaus.

Rysiy ir elektros kabeliy aptaisymas speciaiais apsauginiais metaliniais profiliais (paliekant juos po
apsiltinimo sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi bati atstatomi ir paliekami tvarkingi.

- Inzineriniy tinkly zenklinimo, pastato numerio lentelés, véliavy laikiklio, lauko Sviestuvy ir kity smulkiy
elementy nuémimas nuo fasady.

- Antenas, sviestuvus, palydovines lékstes ir kitus nepazymétus fasady elementus, priklausanéius buty ir
kity patalpy savininkams, pries pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado siltinimo
darbus, nuimti elementai gali bati pritvirtinami prie fasady ankstesnes vietas tik savininkui STR 1.05.01:2017
nustatyta tvarka gavus statyba leidziantj dokumenta (toliau SLD). Gavus SLD, elementy tvirtinimo mazgai turi biti
suderinti su Rangovu, o tvirtinimo darbai atliekami su Rangovo priezitra.

- Esamo cokolio tinko numusimas.

- Cokolio ir pamaty bloky nuvalymas nuo dulkiy ir purvo, tarpblokiniy sitliy hermetizavimas,
sandarinimas ir padengimas fungicidiniais skysciais.

- Fasado nutrupéjusio maro sutvarkymas ir paruosimas silumos izoliacijos sluoksnio jrengimui.

- Fasady nuvalymas nuo dulkiy ir purvo, nuplovimas auksto slégio srove.

- Fasady ir cokolio jtrukusiy pavirsiy sutvarkymas pagal poreikj.

- Cokalio tarpblokiniy sitiliy hermetizavimas, sandarinimas montazinemis putomis.

- Sieny maro tarp cokolio ir j¢jimo stogeliy nupjaustymas ir paruosimas siltinimo jrengimui.

- Ttruokusiy fasado sieny ir pamaty sutvarkymas.

- Dekoratyviniy plyty eiliy po langais numusimas.

- Kei¢iamy langy jstiklinimy demontavimas.

- Lodzijy stiklinimy demontavimas. PV C stiklinimy issaugojimas.

- Lodzijy apatiniy atitvary demontavimas.

- Langy palangiy, lodzijy, j&jimo stogeliy, stogo, parapety apskardinimy demontavimas.

- Langy angokrasciy nupjaustymas (kad baty galimybé jrengti minimaly angokraséiy apsiltinimo 30+50
mm storio sluoksnj).

- Laiptiniy, risiy bei tambiiry dury demontavimas.

- Jéjimo stogeliy sutvarkymasiir stiprinimas.

- Jéjimy stogeliy nuvalymas nuo Siuksliy ir paruosimas apsiltinimo bei ruloninés dangos sluoksniy
jrengimui.

- Stogo nuvalymas nuo siuksliy, susikaupusios dréegmés pasalinimas is esamy stogo konstrukcijy. Stogo
dangos pudliy, nelygumy vietose ruloninés dangos pasainimas, stogo konstrukcijos isdziovinimas, ruloninés
dangos uztaisymas (kad tarnauty kaip sandari garo izoliacija), jos pavirsiaus islyginimas ir paruosimas silumos
izoliacijos jrengimui.

- Patekimo ant stogo liuky demontavimas.

- Laidy nuo stogo dangos atitraukimas per apsiltinimo sluoksnj.
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- Anteny ir atotampy ant stogo nuémimas.

- Esamy kirtimy per stoga sutvarkymas, jrengiant specialias movas.

- Esamy alsuokliy, jlajy ir védinimo kaminéliy demontavimas.

- Esamy metaliniy konstrukcijy nuvalymas ir paruosimas dazymui.

- Védinimo kanaly betoniniy stogeliy demontavimas.

- Védinimo kanaly isvaymas ir dezinfekavimas, nutrupéjusio kanaly miaro plyty atstatymas ir
paaukstinimas,

- Pozeminés dalies hidroizoliacijos jrengimas ir apsiltinimas ekstrudiniu polistirenu nuo zemés pavirsiaus
iki -1,2 m atitudés.

- Pastato cokolio antzeminés dalies apsiltinimas polistireniniu putplasciu ir akmens masés plyteliy apdailos
jrengimas.

- Aplink pastata naujos nuogrindos i$ betoniniy plyteliy 50x50 cm su vejos bortu jrengimas.

- Pazeistos saligatvio betoniniy plyteliy dangos atstatymas/perklojimas.

- I8oriniy sieny Ssiltinimas védinama pastato Siltinimo sistema, jrengiant mineralinés vatos Siltinimo
sluoksnj ir priesvejinés vatos sluoksnj bei apdaila i§ akmens maseés plyteliy.

- Nejstiklinty lodzijy vidiniy sieny apsiltinimas sistema, anal ogiska pastato isoriniy sieny siltinimui.

- Jdtiklinty lodzijy vidaus sieny Siltinimas polistireniniu putplaséiu (6=100 mm) ir apdailinimas
dekoratyviniu tinku.

- Kampy ir angokrasciy sutvarkymas.

- Sutapdinto stogo Siltinimas 22 cm (20 cm polistireniniu putplastiu ir 2 cm akmens vata) ir 2 d.
prilydomos stogo dangos jrengimas.

- Parapety apsiltinimas ir apskardinimas.

- Naujy apsiltinty liuky ir kopéciy paaukstintai liuko daliai (Priedas Nr. 4) jrengimas.

- Apsauginés stogo tvorelés jrengimas.

- Védinimo kanaly paaukstinimas iki 60 cm virs naujos stogo dangos, kanaly apsiltinimas akmens vata
(6=100 mm) ir aptaisymas rulonine stogo danga. Kaminams jrengiami nauji skardiniai stogeliai.

- Naujy ventiliacijos kaminéliy jrengimas.

- Esamy alsuokliy keitimas naujais.

- Naujy lietaus jlajy jrengimas.

- Nenaudojamos stogo antenos demontuojamos, naudojamos antenos po atnaujinimo atstatomos.

- Zaibosaugos atstatymas.

- Kei¢iami seni mediniai ir esami prastos kokybés PV C buty langai j PVC rémy — U<1.1 (W/m’K) langus.
Keic¢iami buty langai jrengiami esamy langy vietose.

- Keiciami seni mediniai laiptiniy langa j PVC konstrukcijos vienos kameros stiklo paketo (2 stikly)
langus, U<1.1 (W/m’K). Kei¢iami laiptiniy langai jrengiami isnesti prie isorinio sienos krasto.

- Rasio langy keitimas naujais PV C konstrukcijos vienos kameros (2 stikly) stiklo pakety langais U<1.1
(W/m?K). Riisio langai jrengiami isnesant j apsiltinimo sluoksn;.

- Tiesdaimi lodzijy langy angokrastis jrengiamas su nusklembimu.

- Naujy skardiniy, lauko paangiy jrengimas. Isskyrus riisio langus klinkerio apdailoje, jiems palangé
jrengiama s cokolio apdailai analogisky klinkerio plyteliy.

- Kei¢iamy langy vidaus angokrasciy apdail os jrengimas/atstatymas.

- Naujy vidaus palangiy jrengimas keiciamiems laiptinés langams.

- Irengiami nauji apatiniai lodzijy aptvérimai su fibrocementiniy ploksciy apdaila.

- Lodzijy laikanciy konstrukcijy (grindy ploksciy) stiprinimas (pagal poreikj).

- Apatinio auksto lodzijy ir jstiklinty lodzijy Siltinimas is apacios ir apdailinimas dekoratyviniu tinku.

- Jéjimo stogeliy apsiltinimo jrengimas, apdailinant dekoratyviniu tinku, 2 9. ruloninés dangos jrengimas.

- Jéjimo stogeliams lietaus nuvedimo sistemos jrengimas.

- Sienutés tarp rasio ir tambiro prailginimas per isnestas lauko duris ir dekoratyvinio tinko apdailos
jrengimas.

- Jejimo aiksteliy sutvarkymas ir apdailosis akmens maseés plyteliy jrengimas.
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- Naujy metaliniy apsiltinty lauko dury jrengimas.

- Naujy PVC vidiniy tambaro dury jrengimas.

- Dury angokrasciy apdailos jrengimas.

- Naujo veliavos laikiklio ir namo numerio lentelés jrengimas.

- Apdailos atstatymas. Buty viduje apdaila atstatoma iki galutinés apdailos (dazymo, plyteliy, tapety ir
pan.)

- Sildymo sistema perdaroma j automatiskai balansuojama kintamo srauto dvivamzde $ildymo sistema.

- Sildymo prietaisai kei¢iami naujais.

- Sildymo sistemos automatiniam balansavimui, kiekvienam sildymo prietaisui projektuojami automatiniai
termostatinia ventiliai.

- Magistrdiniai ir stovy vamzdynai keiciami naujais plonasieniais, i§ isorés cinkuotais plieniniais
vamzdziais, jungiamais presuojamomis jungtimis.

- Sildymo sistemos stovams jrengiama uzdarymo, drenavimo armatira.

- Silumos punktas rekonstruojamas pilnai nuo jvadiniy sklendziy, jrengiant nepriklausoma, kintamo srauto
Sildymo sistemos mazga.

- Védinimo sistemos sutvarkymas. Esamos $achtos isvalomos ir dezinfekuojamos. Stovai ant stogo
apskardinami ir, esant poreikiui, paaukstinami.

- Butuose esanciosistraukimo grotelés kei¢iamos naujomis.

- Keiciami geriamo vandens magistraliniai vamzdynai rasyje nuo jvadinés apskaitos iki stovy pajungimo
rasyje, taip pat kei¢iama nudrenavimo ir uzdaromoji armatara.

- Karstas vanduo tiekiamas i§ miesto centralizuotai. Karsto vandens vandentiekio sistema
demontuojama. Remiantis UAB , Kretingos silumos tinklai* gautu rastu, siame name nutraukiamas karsto vandens
tiekimas.

- Keiciami buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai nuo rasyje stovo revizijos iki pirmo sulinio j
atitinkamo diametro naujus vamzdzius.

- Keiciama lietaus nuvedimo sistema nuo pastato stogo jlgjos imtinai iki pirmo sulinio j atitinkamo
diametro naujus vamzdzius.

- Aktyvinés zaibosaugos jrengi mas/atnaujinimas.

Proj ektavimo etapai: projektas rengiamas vienu etapu.
Statybos etapai: statyba vykdoma vienu etapu.
Esamo pastato fotofiksacijos:

2 pav. , Pastato vaizdasis jéjimy puses' 3 pav., Pastato vaizdasis kiemo pusés'
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L. ¥ ¢
4 pav. ,, Pastato jéjimo vaizdas' 5 pav. ,, Pastato stogo vaizdas®
Informacija_apie numatomu statybos darbu poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijos: atliekant statybos darbus kenksmingos medziagos nepateks j aplinkg. Statybos darby metu keliamas
triuksmas nevirsys nustatyty triuksmo ribiniy dydziy. Statybos darbai nedarys jtakos esan¢ioms ekosistemoms.
Susidares dtatybinis lauzas statybvietéje ir jos gretimybése nesandéliuojamas, isvezamas pagal darby Rangovo
sudaryta sutartj dél statybinio lauzo priémimo j savartyna.
Ukio subjektai vykdydami remonto darbus prizitirés statybos aikstele, kelius ir greta remontuojamo pastato
esancias gatvesir saligatvius, statybos vietoje jrengs laiking raty plovimo ar valymo jrenginj (pagal poreikj).
Aplinkosir_statiniy pritaikymo neigaliesiems sprendiniy aprasymas. Aplinkos pritaikymas Zzmonéms su
negalia projekte nesprendziamas pagal STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy prieinamumas” 1p., atsizvelgiant j tai, kad Siuo
metu gyventojams néra poreikio pastata pritaikyti Zmonéms su negalia, gyventojy daugumos sprendimu nutarta, jog
vadovaujantis LR Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo, 11 str., 3 dalimi Siuo projektu pastatas nebus
pritaikomas nejgaliyjy poreikiams, o atsiradus poreikiui bus kreipiamasi j savivaldybe dél konkretaus buto
pritaikymo nejgaliam asmeniui, konkreciai pagal nejgaliojo poreikius.

Gaisriné sauga

Pastatas — P.1.3 grupés pagal pavojinguma gaisro atzvilgiu. Pagal esamus pastato rodiklius statinio
atsparumo ugniai laipsnis nustatomas Siltinimo medziagoms parinkti. Nustatoma, kad pastatas yra pirmo ugniai
atsparumo lai psnio, pirmos gaisro apkrovos kategorijos.

Priimama, kad lai ptinéje vienu metu gali bati iki 50 zmoniy.

Laiptiniy vidinése sienose draudziama jrengti angas (isskyrus duris). Laiptinés virsutiniame aukste turi bati
jrengtas ne mazesnis kaip 1,2 kv. m atidaromas langas, dimams isleisti.

Damy salinimas i§ risio humatomas esamas, per langus. Langai kei¢iami naujais, varstomais, pilnai
atverciamais. Langai jrengiami esamy langy vietose, angos néra didinamos. Esama situacija nepabl oginama.
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Gaisrinés technikos judéjimas

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai siuo projektu néra remontuojami — privaziavimo keliai lieka taip
kai p numatyta esamoje situacijoje. Siuo projektu atstatoma, remonto metu sugadinta kelio danga.

Esamoje situacijoje numatytas privaziavimas gaisrinéms autocisternoms ir gaisriniam automobiliniam
keltuvui. Privaziavimo keliy atstumas nuo pastato numatytas pagal esama situacija.

Irengiant nauja kelio danga, turi bati atsizvelgta j gaisrinés technikos sukeliamg apkrova. Tarp privaziavimo
keliy ir pastato neturi bati sodinami medziai ar jrengiamos kitos Kklittys. Aikstelés ir keliai gaisry gesinimo ir
gelbéjimo automobiliams privaziuoti turi bati numatyti visada laisvi, tam gali bati naudojami speciats zenklai ir
aptvarai (iki 20 cm aukscio).

Lauko gaisrinis vandentiekis

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai Siuo projektu néra remontuojami, keiciami ar kaip nors kitaip jiems
daroma jtaka. Remontuojamo pastato aukséiausio auksto grindy atitudé nesikeicia. Dél apsiltinimo medziagy
padidéjes tiris neissaukia didesnio vandens poreikio, todél pastato isorinio gaisro gesinimo sprendiniai numatyti
pagal esamg situacija. Esamoje situacijoje numatytas 15 I/s vandens kiekis. Gaisro gesinimo trukmé — 3 val.

Esamoje situacijoje gaisro gesinimui numatyti nemaziau kaip du esami hidrantai. Nauji hidrantai siuo
projektu néra jrengiami.

b
6 pav. ,, Esamy gaisriniy hidranty vietos salia Zirgy g. 8 namo ir technikos judéjimo schema”

Statybos produkty degumo klasés

Statybinés medziagos renkamos priskyrus pastata | atsparumo ugnia laipsniui, pirmai gaisro apkrovos
kategorijai. Pagal 2010 m. gruodzio 7 d. priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338 patvirtintus , Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus® (toliau
,Gasrinés saugos pagrindinial reikalavimai®) | atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai is lauko
nenaudojami zemesnés kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktai.

K ei¢iama stogo danga atitinka BROOF(t1) degumo klasés reikalavimus.
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Lauko sienai naudoti sertifikuota Siltinimo sistema ne zemesnés kaip B-s3, dO degumo klasés. Pastato galiné
siena, kuri nuo artimiausio pastato néra nutolus toliau nei 6 metrai, turi bati jrengiama kaip priesgaisriné siena
(ekranas) is ne zemesnés kaip A2—s2, d0 degumo klasés statybos produkty.

Buty sandéliukai ir kitos techninés patalpos atskiriamos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai
pertvaromis.

Gaisrinio skyriaus atskyrimo sienos sprendiniai buvo apspresti statant priblokuota pastata Zemaiciy g. 6 ir
Siuo projektu papildomai nesprendziami.

Gyvenamyjy pastaty sekcijosir butai turi bati atskirti ne mazesnio, kaip nurodyta lentel éje, atsparumo ugniai
priesgai srinémis uztvaromis:

Pastato Pastato sekcijas skirian¢ios Butus skiriancios prielgaisrinés
atsparumo ugniai prieSgaisrinés uztvar os uztvar os
laipsnis siena pertvara siena pertvara
I REI 45 El 45 REI 30 El 30

Statinio konstrukcijy atsparumui ugniai reikalavimai turi bati ne mazesni kaip pateikti lenteléje:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir
g ol 8 ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesniskaip (min.)
€ o P
50 do| =8 - 2 . aiptinés
gc|55| 225 | g3 z 528 8 sy o
S_|S8| ®325 © 2 : gco s 5 | 2208
oB|log| =28 | &3 o S8 S 7w | 8T3sQ
EE|B2| EEp 8 % < 5270 % 2 B28 8%
8516 | Bgo | ®5 3 58 2 |2wmsd
7] B Y= s 2 = =8 S BL.TE
O © @© >
| 1 | REI180Y | R120® | EI30(0<—>i)® | REI90™ | RE30® | REI 120 R 60
T

Y Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti reikalavimus,

pateiktus lenteléje:

Patalpy paskirtis (pastatuose) Konstrukcijos Statybos produkty degumo klasés
Evakavi mO(SI) keliai (koridoriai, sienosir lubos B—sl, do(z)
laiptings, kitos patalposir pan.), kai jais
evakuojama ar evakuojasi nuo grindys B —sl
15 iki 50 Zzmoniy
Patalpos, kuriose gali bati iki sienos ir lubos C-s1,do
15 zmoniy grindys D —sl
Gyvenamosi os patal pos sienosir lubos B—s1, d0®
Rasiai ir buitinio aptarnavimo patal pos sienosir lubos B-sl1, dO

sildymo jrenginiy,
jrengiamy Katilinéese, A2 -s1
pata py grindys

Pastabos:

degumo klasés statybos produktais.

Statinio gaisriniy skyriy plotai

Pastato gaisrinio skyriaus plotas nesikeic¢ia
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Pastatui nustatytas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas pagal ,, Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus®,
3 priedo metodika.

Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulg:

Fg = FsG-cos(90K H),

kur:

Fs—sglyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio paskirties, mz;

KH — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisriniy masing privaziavimo pavirsiaus iki pastato aukséiausio auksto (jskaitant
mansardinj) grindy altitudes, m;

Habs — absoliutus pastato aukstis, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio paskirties, m;

G — pastato gai srinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

Salyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir absoliutaus pastato auks¢io H,s vertés jvairios paskirties
pastatuose

Statinio atspar umas ugniai

Statiiu or UDé L o | Lo [l
wgrip Salyginisgaisrinio Pastato aukstis
skyriaus plotas (Fs), m? (Haps), M
P.1funkciné grupé
P.1.3 | Gyvenamoji (trijy ir daugiau
buty — daugiabuciai pastatai) 5000 2000 1000 56 10 5

Nustatome, kad :

Fs=5000 m?;, KH =0.225 m ((11.20 m (virsutinio auksto grindy altitudé) + 1.38 m (zemiausia zemés pav.
altitude))/56m); G=10

Suvedamej formulg:  Fq=5000 - 1,0 - cos(90-0.225) = 5000-1 -0,938= 4691 m?

Pastatas yra 1 gaisrinio skyriaus: 4398,01 m?

I $vada: faktinis maksimalaus gaisrinio skyriaus plotas yra 4392,01 m?, kuris nevirsija maksimalaus gaisrinio
skyriaus ploto (4691 ).

Statinio suskirstymas priesgaisrinémis uztvaromis
Vidaus patal py perplanavimas siuo projektu nenumatomas. Esami gaisriniai skyriai heperformuojami.
Pastato (patalpg) ir iSoriniy jrenginiy kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojy
Nenustatoma.
Evakuacijos i§ statinio keliy ilgiy, plo¢iy, evakuaciniy iséjimy skaic¢ius, evakuacijos laiko is statinio ir
atskiry statinio patal py skaiciavimai
Patalpy perplanavimas siuo projektu nenumatomas, projektu esamy evakuacijos keliy kokybé nekeic¢iamalir
nepabl oginama.
Evakuacijos kelias i§ buty — esamas, per laipting. Tambiro ir lauko dury plotis ne siauresnis nel laipty plotis
— 120 cm. Dury pagrindinés varcios pragjimo plotis>90 cm, bendras abigjy varciy >120 cm, aukstis>210 cm.
Evakuacija s riisio — esama, per riisio laiptus. Svarus pragjimo angos plotis >85 cm, aukstis >200 cm.
Patekimas ant stogo esamas, per liuka. Liuko laisvo pragjimo plotis ne siauresnis nei 60x80 cm. Paaukstintai
liuko daliai jrengiamos kopétélés, kurios jrengiamos i§ ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos
produkty.
kaip 1100 mm.
Langy varstymui skirtos rankenélés turi bati jrengiamos ne auksciau kaip 1,6 m aukstyje.
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Visais atvgais evakavimo(si) keliy i§ pastaty isorinés evakuacinés durys privalo turéti uzraktus arba
uzdarymo mechanizmus, atidaromus i$ vidaus. Lauko dury uzraktai turi atitikti LST EN 179 serijos normy
reikalavimus.

Angy uZpildy priefgaisrinése atitvarose parinkimas, nurodant jy atsparumg ugniai ir pagrindines

technines charakteristikas

Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal pateikta lentele, atsizvelgiant | prieSgaisrings uztvaros
atsparuma ugniai ir jos Kkriterijus.

. . InZineriniy .
Pries ¢ - . 23K
rlafgalsrlnes . Angy, siiliy | tinkly kanaly Uzsc ando§|r
uztvaros Durys, vartai, . . konvejerio .
206 sandarinimo ir Sachty . L angai
atsparumas | liukai . , sistemy
.. priemoneés atsparumas
ugniai .. sarankos
ugniai
30 EW 20-C3 El 30 El 30 El, 30 EW 20
45 EW 30-C3 El 45 El 45 El, 30 EW 30
60 El, 30-C3 El 60 El 60 El, 45 El, 30
90 El, 60-C3 El 90 El 90 El, 60 El, 60
120 El, 60-C3 El 120 El 120 El, 60 El, 60
180 El, 60-C3 El 180 El 180 El, 60 El, 60

D eidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose, lauko
sienose ir stoguose, isskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali bt taikoma CO klasé.

® Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 zmoniy, gali biti taikoma C1 klase.

©priesgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams savaiminio uzsidarymo (C klasés) reikalavimai netaikomi.

Naujai projektuojamy sildymo vamzdyny Sachtos ir angy sandarinimas kertant tarpaukstines konstrukcijas —
El 90, be laikancias konstrukcijas ElI 120. Inzineriniy komunikacijy Sachtos ties auksty perdangomis —
uzbetonuojamos, jei tai nebuvo atlikta. Darby apimtis tikslinama darby eigoje, atidengus komunikacijy Sachtas.

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai
keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos priesgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinems komunikacijoms tiesti, turi
buti uzsandarintos priesgaisrinemis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal lentelés reikalavimus. Kiekvienai
inzinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi bati naudojamos specidiai Siai
inzinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés
Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams esamos, nekeiciamos.

Kiti gaisrinés saugos sprendiniai

Vadovaujantis “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® p. 167, kai pastatuose, kuriy aukstis nuo zemés
pav. altitudés iki lauko sienos (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis iki 12 proc., jrengiama ne zemesné
kaip 0,6 m tvorelé arba parapetas.

Esama pastato gaisrinés saugos situacija ir trec¢iyjy asmeny sglygos
Projektuojami sprendiniai nepabl ogina esamos pastato gaisrinés saugos ir treciyjy asmeny salygy — atliekant
pastato modernizavimo darbus issaugomi esami evakuacijos keliai, jy plotis jrengiamas ne mazesnis uz esama;
pastato apsiltinimo medziagos parinktos atsizvelgiant j reikalavimus | ugniai atsparumo pastatams; keiciami
pavieniai stogo konstrukcijy elementai jrengiami anal ogisko skerspjtvio ir medziagiskumo.
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Atliekami modernizavimo darbai nepablogina gretimy pastaty esamos gai srinés saugos situacijos.

Statybos _uzbaigimas. Statyba uzbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy salinimas*, visy iki statybos uzbaigimo termino norminiuose
dokumentuose (teisés aktuose) atsiradusiy pakeitimy koregavimus statytojas atlieka savo sgskaita, pagal atskirg
sutartj.

Tyrimai/matavimai_statybos uzbaigimo metu: Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos
paga neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® 93 p. statybos uzbaigimo metu bus
atliekami tyrimai: geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti ir vandens temperatiros
matavimai toliausiai nuo karsto vandens paruosimo vietos nutolusiame taske ir sandarumo testas, atlikti atestuoty ar
akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty. Po statybos darby biatina atlikti pastato sandarumo testa bei pastato
energinio naudingumo vertinima.

Atsakomybé uz statinio atitikima norminei_bazei: uzbaigiant statybg, vadovautis statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétal isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
salinimas* Techninio projekto bendrgja dalimi, kitas LR jstatymais ir teisés aktais reglamentuojamais
dokumentais, nepazeidziant treCiyjy asmeny teisiy.

Galimi projekto pakeitimai: esant poreikiui dél statybos uzbaigimo uzsakovui (statytojui) prasant techninio
darbo projekto pakeitimai atliekami pagal atskirg susitarima, uz papildoma kaing. Statybos metu projekte nurodytos
konkrecios medziagos gali bati keiciamos j ana ogisky savybiy medziagas, keitimus suderinus su projekto vadovu.

Bendroji techniné specifikacija:

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

- statinio projekto ekspertizé: yra bitina atlikti statinio Techninio darbo projekto ekspertize (pagal Statybos
Jstatymo 34 straipsnj);

- batini (statybos metu) tyrimai: jei atliekant statybos darbus paaiskéja naujos aplinkybés — bitina parengti
papildomus tyrimus,

- Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias medziagas gali keisti j analogisky parametry
medziagas. Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti projekto vadovas.
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PRIEDASNR. 1

»PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENY S, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS"

,Daugiabugio gyvenamojo namo Kretingosr. sav., Kretingos m., Zemaigiy g. 8, atnaujinimo (modernizavimo) projektas Techning
uzduotis'.

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Priesgaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.05:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas"

STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Naciondiniai techninia jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas"

STR 1.03.01:2016 ,, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy salinimas®

STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara"

STR 1.07.03:2017 ,, Statiniy techninés ir naudojimo prieziaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka'

STR 1.12.06:2002 ,, Statinio naudojimo paskirtisir gyvavimo trukme*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga’

STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga’

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga’

STR 2.01.01(5):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos issaugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir isorés aplinkos apsauga nuo triuksmo*

STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji pastatai“

STR 2.03.01:2019 ,, Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003 ,, Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos'

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.05.09:2005 ,, Mdriniy konstrukcijy projektavimas’

STR 2.05.10:2005 ,, Armocementiniy konstrukcijy projektavimas"

STR 2.09.02:2005 ,, Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas'

HN 33:2011 , Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti , Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,, Bendrosios
gaisrinés saugos taisykles*

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
»Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles®

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés*

LR sociainés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,, Darboviegiy jrengimo statybvietese
nuostatai“

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos , Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas, 2019-06-06 Nr. X111-2166.

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

LST 1516:2015 ,, Statinio projektavimas. Bendrigji jforminimo reikalavimai®
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2.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TERMINAI

Uzsakovas (Statytojas)— SI ,,Kretingos komunalininkas” bei jos teisiy peréméjai.

Techninés priezifiros inZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis/ juridinis asmuo ar jy teisiy peréméjai, kurie
atstovauja Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning prieZiiira.

Projektas — UAB ,,Progresyvis projektai® paruostas projektas: bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy
ziniara$¢iais bei kita pateikta informacija.

Projekto vadovas —parenggs §j projekta ir pasirases kaip projekto vadovas, statybos [statymu nustatyta tvarka.
Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp UzZsakovo ir konkurso ar kitokiu biidu parinkto statybos darby Rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Daugiabucio gyvenamojo namo Zemaiciy g. 8, Kretinga, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas* paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie numatyti Rangos Sutartyje.
Vykdymo prieziiira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atlickama statybos priezitira, jstatymu nustatyta
tvarka.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo priezitira, Techninés priezitros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi bati sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose. Naudojamos medZiagos turi biiti tarpusavyje suderintos visais atvejais.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuksliy iSvezima (tame tarpe uZterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uZtvérima ar laiking panaudojima bei
ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavimg. Rangovas atsako uz savalaikj auk$¢iau paminéty bei
kity leidimy i$émima ir mokesCiy sumokéjima jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiSkiai iSskirta Techninése
specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Techninés prieziiiros
inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi buiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieZiiiros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi biiti suderinti bei patvirtinti Techninés priezitiros inZinieriaus. Techninés prieziliros inZinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

0 2020-10 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie§ pradedant konkrety darbg turi gauti Techninés priezitiros
inzinieriaus sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés prieZitiros inzZinieriumi ir gauti jo
pritarima. Techninés prieziiiros inzinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby

kokybe, terminy ar normy pazeidima.

ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas dalis ir

kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojama pastata

o LR Statybos jstatymas

o LR Standartizacijos jstatymas

o PrieSgaisrinés saugos jstatymas

e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

e “STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘

o STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™

¢ STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskas

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
e STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZzitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“

e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo*

e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*

e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukeijy projektavimas*

e STR 2.05.09:2005 ,, Miiriniy konstrukcijy projektavimas”

e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

© 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘

e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,, Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*

e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“

e HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

e HN 69:2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai“

e Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64

e ST 121895674.100:2012 ,,Zemés darbai*

e ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"

e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"

e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai®

o ST 121895674.215.01:2012 "Stogy jrengimo darbai*

o ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

e ST 121895674.07:2010 "Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas"

o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary S$iltinimas polistireniniu putplaséiu‘

e Daugiabuc¢iy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas

e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

o Atlieky tvarkymo jstatymas

o Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00

e LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637

¢ Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
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BREZINIU RENGIMAS

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréziniy parengima. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
brézinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves rasSytinj pritarimg pradeda
gaminiy gamyba.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su UZzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidima
darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medZiagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi buti laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurj parenkamos medziagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiskinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai biity naudojamos sistemos, turin¢ios ETT ir pazenklintos CE Zenklu.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Naudojamg védinama sistema turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET] ir pazenklintas CE Zenklu, arba S§is rinkinys,
turintis NTI, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu
zenklintus statybos produktus.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ darby pradZia ir medZiagy uzsakyma, jsivertina esama situacijg ir
projektiniy sprendiniy atitiktj faktinei situacijai. Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja
projektuotoja ir tolimesnius darbus vykdo pagal projektuotojy pateikta patikslinta naujg laida ar iSaiSkinima. Visi
projekto sprendiniy neatitikimai ir galimas pabrangimus dél sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo
atsakomybén. Rangovas pries uzsakydamas medziagas darbams, kurie atliekami pastato viduje, medziagy pavyzdzius,
spalvas ir dizaing susiderina su buto savininku ar namo pirmininku/ administratoriumi kai darbai atliekami bendro
naudojimo patalpose, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy reikalavimy ir atsizvelgdamas j fakting
situacija: patalpy iSplanavima, baldy iSdéstyma, gyventojy pageidavimus ir Kitas darbams atlikti jtakojancias
aplinkybes ir tik rastu suderines su buto savininku ir/ar administratoriumi ar pirmininku, atlieka medziagy uzsakyma.
Projekte pateikti projektiniai sprendiniai yra bendrinio pobtdZio ir turi bati tikslinami su kiekvieno buto savininku
pagal fakting situacija, tokie sprendiniai kaip: gyvatukai, orlaidés/ rekuperatoriai (kai jie numatyti), palangés, radiatoriy
dydis, radiatoriy i$matavimas, dizainas, konkreti jrengimo vieta (pozicija sienos atzvilgiu) ir pan, atsizvelgiant patalpy
i$planavima, nisos dydj, gyventojy norus, baldy iSdéstymg ir tt, parenkant gaminj pagal techninése specifikacijose
nurodytus techninius parametrus ir projekte nurodytg radiatoriaus galingumg. Rangovas supranta, kad atliekant darbus
turi bati lankstus ir atsizvelgti | gyventojy keliamus reikalavimus ir pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medZiagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi buti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat biikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uZztikrinta tre€iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Batini parengti iki statybos darby pradZios: montavimo ir inzineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius brézinius bei
statybos darby technologijos projekta.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai j pastatg ir
nuoteky iSvadai turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami. Dujy vamzdziai ir alsuokliai nuo pastato atitraukiami per
apsiltinamo sluoksnio storj. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu baidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Kondicionieriy, palydoviniy anteny, lauko zaliuziy ir kitokios ant pastato sumontuotos jrangos ar elementy
nuémimga nuo pastato atlieka jrangos savininkas. Rangovas numato ir jrengia esamy komunikacijy iSvedimg j laukg ir
jrengia tinkamus inZineriniy komunikacijy kirtimus per stogo ir sienos konstrukcijas. Palydoviniy anteny,
kondicionieriy, Zaliuziy ir kitokios jrangos ir elementy atstatymas ant namo konstrukcijy vykdomas jrangos savininkui

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

20.02.78-TDP-BD-TS 3 19 0




3.1

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
jrengimo mazgus suderinus su Rangovu ir pateikus tokios jrangos ar elementy jrengimo projekta su reikiamais
leidimais. Irangos tvirtinimas atlickamas dalyvaujant Rangovo atstovui. Rangovas bet kokiu atveju lieka atsakingas uz
teisinga jrangos pritvirtinima prie pastato konstrukcijy. Jrangos jrengimas ant pastato iSoriniy atitvary negali biti
pretekstas Rangovui sumazinti ar panaikinti Rangovo atliktiems darbams garantijos, sutartyje numatytais terminais.

Pavirsiaus konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréziniuose.

Atliekant apdailos darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra apraSyta
specifikacijose ar sgnaudy Zziniara$¢iuose, bet paprastai jeina i pilng darby atlikima, ji turi bati atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir Uzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tiekimo termina, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikima projektui, bet ir suderinamuma su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad biity pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

~Atmestus® pavyzdzius iSsiveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rastg (plytelés) turi biiti pateikiamos ne mazesniu nei 2,0 m2 ploto, kad biity galima jvertinti
raSto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu siiilés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rasimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta pacia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo i$laidos yra Rangovo atsakomybéje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, tadiau, jei jie yra atmetami, demontavimo
i8laidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruo§imai yra Rangovo atsakomybé.

Pavyzdziai turi buiti pateikiami su lydraséiais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis® ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira biitina tik tam, kad baty nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perzitra
nereiskia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur buty panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perzitiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi bati atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atlickami hermetiSkai uzsandarinus angas inZineriniy tinkly
pra¢jimo vietose ir nereikalingas esancias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, paSalinus
seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi buti jvykdyta iki jy
montazo.

DARBU KIEKIU JSIVERTINIMAS

Rangovas konkurso metu savo rizika ir sgskaita jsivertina esamg situacijg, esamo pastato stovij, faktiskg darby
apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy sanaudy ziniarastj, demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir poZeminiy
konstrukcijy ir tinkly kiekj, rusio ar kity bendry patalpy valyma nuo $iuksliy ir statybinio lauzo bei Kitus kiekius ir
sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy kiekiy Ziniara$tj ir darby apimtj
vertinti kartu su pateikta likusia projekto dalimi: Aiskinamaisiais rastais, bréziniais ir techninémis specifikacijomis.
Projekte pateikti preliminariis medziagy kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisinga medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiskiai iSskirti, bet juos biitina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavima
eksploatacijai ir nepertraukiamg esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veikla ir gamyba, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, tadiau kuriuos pradéti bei vykdyti yra biitina, siekiant uztikrinti
Statinio stabilumg ir pilng iSbaigtumg ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto poZeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Statybos darby sprendiniai tikslinami darbo projekto metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu.
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PARUOSIAMIEJI DARBAI

Prie§ statybg Rangovo atliekami paruoSiamieji darbai. ParuoSiamieji darbai pateikti ir apraSyti architektiirinés
dalies aiSkinamajame raste ir bréziniuose.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti ] buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti Zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biklg;

REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTA AR STATYBOS METU) TYRIMAL:
ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIALI IR PAN.

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai nereikalingi, apkrovos nedidinamos. Rangovas konkurso
metu savo rizika ir saskaita jsivertina esamo pastato stovi, faktiSka darby apimtj, pasitikrina medziagy sanaudy
ziniara$tj, demontuojamy darby apimtj, tame tarpe ir pozeminiy konstrukcijy ir tinkly kiekj, bei kitus kiekius ir
sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Rangovas atsakingas uz teisingg medziagy ir
darby kiekiy jsivertinima.

Pastato dujotiekio dalies atkélimas per apsiltinimo sluoknj atliekemas kai bus paruosta ESO jvado atkélimo
paprastojo remonto aprasas ir bus Zinomos atkeliamo jvado vamzdzio koordinatés. Dujotiekio atkélimo darbus
organizuoja ir uz minéty darby atlikimg apmoka Rangovas.

ATLIEKAMI BANDYMAI IR APZIUROS

Sieny ir balkony apZiiira:

PastacCius pastolius Rangovas kartu su Techninés priezitiros vadovu atlieka detalig ir i§samig sieny ir balkony
apzilrg ir jvertina jy bikle. Visi iSorés sieny ir cokolio jtriikkimai sutvarkomi vadovaujantis TS ,,Sieny jtrikimy
tvarkymas®. Balkonai tvarkomi vadovaujantis TS ,,Balkony tvarkymas®. Balkony stiprinimo biitinumas nustatomas
darby eigoje, pastaius pastolius ir i§samiai apzitiréjus ir jvertinus balkony bukle. Prie§ apziira balkono apdailos ir
betono nutrupéjusios, atSokusios ir erozijos pazeistos vietos nuvalomos iki tvirto betono pagrindo.

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.

Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Projektuotojas paslépty darby priémime dalyvauja vykdymo priezitiros sutartyje nustatyta tvarka.

Projektuotojui pareiskus nora dalyvauti  paslépty darby priémime, Statybos Rangovas privalo jtraukti
projektuotoja i paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus priduoti
pasléptus darbus.

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy isSmontavimas ir ardymas turi bti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby
vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi bati:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

Statybingés atliekos Zemyn turi buiti nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdZziais, dézése konteineriuose

arba panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks¢io ne didesnio kaip 3
m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziarimi.

Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkés.

Patikrinamos nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy i$vadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas netinkamas pagal naujg projektg, 0 esamus
pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar ashesto turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Palydovines antenas, Sviestuvus, reklamas, kameras, grotas, zaliuzes ir kitus nepazymétus fasady elementus,
priklausancius buty ar komerciniy patalpy savininkams, prie§ pradedant vykdyti statybos darbus nusiima jy savininkai.
Atlikus fasado $iltinimo darbus, nuimti elementai gali bati pritvirtinami prie fasady j ankstesnes vietas tik turint visus
tiems elementams ir jrenginiams jrengti STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka leidziantj dokumenta (toliau SLD) ir
savininkui susiderinus elementy tvirtinimo mazgus su Rangovu bei tvirtinimo darbus atliekant prizitrint Rangovui.
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3.7  KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduota atestata
suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio statybos rangovu gyvenamiesiems pastatams.

3.8 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBY VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti Statybos produkcijos sertifikavimo centro iSduota atestata suteikiantj teis¢ biiti
ypatingo statinio statybos vadovu, statiniy grupés: gyvenamieji pastatai,

Specialiyjy darby vadovai turi turéti Statybos produkcijos sertifikavimo centro i§duotg atestata suteikiantj teise
biti neypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, gyvenamiesiems pastatams.

3.9 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
Uzsakovas (Statytojas) techninei priezifirai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninj priziirétoja (bendrosios
statinio statybos techninés priezitiros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius._Draudziama
sudaryti sutartj techninei prieziiirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo imong¢je dirbanciais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél
techninés priezitiros objekto projektavimo darby atlikimo.
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé.
Statinio statybos techniné priezitira atlieckama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, V skirsnis.
zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy statiniy,
technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).
vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby biting normatyving kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
atitikimga faktiniams darby kiekiams.

priziiirétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos surasymo. Techninés prieziiiros sutartyje, be
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong, draudimo suma
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés priezitiros

Minimalus techninés priezitiros Inzinieriaus valandy skaicius daugiabucio namo techninei prieziiirai atlikti negali
biti mazesnis kaip 950valandos, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.

Uzsakovui papraSius, techninés priezitiros Inzinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
i$samia atliekamy darby atskaita, pateikiant:

- Aktualy kalendorinj darby grafika;

- Foto fiksacijas;

- Priimty darby atskaita;

- Nepriimty darby atskaita su i§samia informacija, kad atlikta blogai ir

- Vizity objekte ataskaitg, nurodant kurig dieng ir valanda buvo atliekamas patikrinimas ir valandy skaicius

3.10 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusiSkai pasirlipinti visy asmeny, turiniy teis¢ biiti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkingg jos bikle, uztikrinti, kad paSaliniai asmenys nebiity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo sgskaita pariipinti ir prizitiréti apSvietimg, apsauga, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aikstel¢je
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy*“ reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuk§mo dél priezasciy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepaZzeisti treCiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikStele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti j buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusig biikle.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e  Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;
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e darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais;
e statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi bliti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i¥délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

- naudoti atvirg ugnj ir rukyti draudziama;
- rukyti draudziama;
- pasaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:
- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degiaja medziaga;
- ispéjimas apie bendrojo pobtudzio pavojy;
- ispéjimas apie pakeltg krovinj;
- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- bitina dévéti apsauginj Salma;
- biitina dévéti apsauginius batus;
- bitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP* juosta.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.

DARBY SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;

- Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. birzelio 17 d.

jsakymu Nr. A1-287/V-611/VZ 2011 Nr.76-3683/

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo iforminti akta - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” (1 priedas).

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys. Paskyra - leidima darby vadovui
iSduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris buty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.
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Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti supazindinamas su saugiais veikimo budais,

nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizika ir jos
poky¢ius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo budus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis

medziagomis ir kt.) turi biiti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi biti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos

projektuose ir pazyméti statybvietiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
)
k)

montavimo mechanizmy i§déstymas, jy darbo viety apriipinimas elektra, vandeniu, $iluma ir kt. iStekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;
jvazos j statybvietg, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;
medziagy ir konstrukceijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg biidai;
laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;
darbo viety organizavimas ir visy biitiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);
jei darbo vietos jrengtos aukstai, biitina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio priemones;
kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;
darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sarasas;
pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyra — leidima;
darby atlikimo ypatumai $altu ir $iltu oru;
statybvietés aptvérimas ir ap§vietimas.
Statybos aiksteléje turi biiti uztikrintas:
- visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;
- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;
- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;
- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;
- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai) apsaugojimas
tinkamais aptvarais.
Darby saugos reikalavimai:
- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi buti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;
naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai tvarkingi kaip
to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei Potencialiai pavojingy
jrenginiy priezitiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingy jrenginiy valdymui ir
priezidirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécCios ir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi biti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

- draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galig;

- draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;
Aplink statomg pastata atsizvelgiant i auksti, i§ kurio gali kristi kriiviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galima pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentanéio) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

Kritimo atveju

iki 10

4 3,5

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie

darby saugos reikalavimus §ioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderintg statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta

Itechnologines korteles/.
GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
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- Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

- Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés;

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybvietéje jrengiamas prieSgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Aiksteléje turi biiti reikiami uzraSai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus S$ioje
statybvietéje.

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.

Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirban¢iyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.
Susidaran¢iy atlieky kiekis pateiktas pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalyje.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atlickoms, atskirai statybos atlickoms ir cheminiy medziagy atlickoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi buti savalaikiai iSveZamos.

Statybingés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu ri§iuojamos i:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,
teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos | Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyng. Statybines atlickas gali priimti ir
apdoroti, tik jmoné turinti sertifikata, $iy darby vykdymui.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti pries i§vaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Pagal darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

- koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity

priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, igyvendinimag
statybvietéje ir statinio statybos metu;

- koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirban¢iy asmeny veikla, kad jie vykdyty $iy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

- atsizvelgdamas | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

- organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kita keiCiancius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirbanciy asmeny bendradarbiavima;

- kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

- imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teise.
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NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.

Projekto bendroji ekspertizé atlieckama, kadangi statinys priskiriamas ypatingy statiniy kategorijai ir yra jrasytas i
valstybés investicijy programa.

Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.

STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ XI, 43 p. Statybos darby technologijos
projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlieckant zemés darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu, po zeme ir pan. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui.

Pagal 45 p. Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darby
pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojandiais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.

1. Bendruoju atveju Statybos darby technologijos projekta sudaro:

1.1. aiSkinamasis rastas;

1.2. statybos situacijos schema;

1.3. statybvietés planas;

1.4. statinio vertikaliojo pjiivio su pastatytais kélimo kranais schema;

1.5. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;

1.6. statybos darby technologinés kortelés;

1.7. technologinés schemos yra technologiniy korteliy sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai

technologinéms operacijoms atlikti.

2. Atskiry statybos darby technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartj ruoSiamasi atlikti statybos ir/ar

specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokj projekta sudaro:

4.3

4.4

2.1. aiSkinamasis rastas;

2.2. statybvietés planas (jei yra reikalingas);

2.3. statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;
2.4. technologinés kortelés (technologinés schemos).

PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai;

- Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nusprgsdamas apie
konkrecig interpretacija, ypac¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkredig interpretacija bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Veikimo principa ir sistemos apraSyma
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas
- ISorés apdailos prieziiiros instrukcija.
- Vidaus pavir§iy medziagy valymo instrukcija
- Gamintojo priezifiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms
- Statinio eksploatavimo instrukcija
- Tiekeéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais laiSkais (e-mail‘ais).
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Aukséiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrole, kurig
sudaro:

e geodezinis /instrumentinis inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

e geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy
montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plok$tumy sutapimas, taip pat idétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali biiti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“ IR T. T.

Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas Techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti: darbo projekta,
technines specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje, su uzrasu ,,Taip pastatyta“.

PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas gali keisti i kito gamintojo ne prastesniy savybiy
medziagas, keitimus susiderings su projekto autoriumi.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statyba leidziancio dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi biti atlikta pakeisto
projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas
statybg leidZiantis dokumentas [5.39].

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias statybines medziagas ir sprendinius gali keisti j analogisky
parametry medziagas ir sprendinius, neprieStaraujancius pirkimo salygoms ir projektavimo uzduociai. Atliktiems
Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
suteikiant $iam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos §ios Projekto dalys: bendroji ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Naudojama védinama sistema turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ET] ir pazenklintas CE Zenklu, arba S§is rinkinys,
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turintis NT], arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu
zenklintus statybos produktus.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Techninés prieziiiros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos $ioje specifikacijoje apibuidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Techninés prieziliros inZinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktlriniy pakeitimy gali biti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, Kklijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Vadovaujantis LR AM jsakymu ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty sgraso patvirtinimo™ 2018 m. birzelio
27 d. Nr. D1-601, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamy statybos
produkty saraSe ir neturintys darniyjy techniniy specifikacijy, turi turéti gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy
deklaracija (lietuviy kalba), parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas.

Gaminiy ir medZziagy kokybés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi biiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAIL JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inZinierius.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai. Konkreéiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés priezitiros inzinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekima j dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruoSiami ar surinkinéjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés prieziiiros inzinieriui praSant turi pateikti visg reikiama jranga kokybés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jrangg Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekes yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.
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Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy i$vaizda galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje: Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

PASLEPTU DARBY PRIEMIMO TVARKA

Pasléptus darbus prie§ uzdengiant (paslepiant) Rangovas privalo prisiduoti Techninés priezitiros inZinieriui ir tik
prisidavus atlikti tolimesnius statybos darbus. Paslépti darbai, kuriuos reikia prisiduoti Techninés prieziiiros inzinieriui
i§vardinti statybos darby Zurnale, projekte prie kiekvieno darbo atskirai ir pagal galiojanéius teisés aktus.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne véliau kaip pries 24 val.
Techninés prieziiiros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés priezitiros
inzinieriui neatvykus per minéta laiko tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tgsti tolimesniy
konstrukcijy, dangy ir t.t. montavimg. Patikrinimy rezultatai turi buti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos
darby Zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries§ pradedant bandymus biity atsizvelgta i tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;
- turi biiti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,;
- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy biidai turi biti suderinti su Techninés priezifiros inzinierius.
Bandymai: Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Inzineriniy sistemy isbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebiity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi biti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
itaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi bti
numatyta, kaip darbo priemone¢ operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triuk§mas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

2. Imonés isigyjamos darbo priemongés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms j rinkg darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu buidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atvezta medziagy, konstrukeijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazymejima, pasa ar sertifikata.
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. TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, (KAl NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS)

GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pastato modernizavimo metu pastatai negriaunami. Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlicky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés
atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi biiti riiSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atlickos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

e  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, ¢erpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky savartynuose tiesti;

o atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZter$tas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Dulkancios statybinés atliekos turi biti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty i aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi buiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atliekas naudojancios (ar) $alinanéios jmonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sarasa ir $iy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveZztas statybines atlickas patikrina statybines atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atlickas naudojancios ir (ar)
Salinancios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamenta, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atliekas naudojanti ir (ar) $alinanti jmoné.

Statybiniy atlieky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinancios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi buti Salinamos pagal Atlieky savartyny
jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546
,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkanc¢ios Kompetencijos reikalavimy
jmonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus,
aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e birios (asbesto plauselius i$skirianCios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés atliekos
turi biti sudrékinamos ir pakuojamos | sandaria plastiking tara (dvigubus plastikinius maisus, statines,
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konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turin¢ios statybinés atliekos turi buiti Zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e ashesto turin¢ios statybinés atliekos turi buiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atlickas
Salinanioms jmonéms.
Susidaranciy atlieky kiekis patektas architektiirinés dalies Aiskinamajame Raste. Pateiktas atlieky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
jsakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima Siy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais buidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies
aiSkinamajame raste.

6.2 MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Pastato modernizacijos metu pastatai negriaunami, medziai nekertami, dirvoZzemio augalinis sluoksnis
nenukasamas. Kriimai kertami tik tie, kurie trukdo nuogrindos jrengimui ir i$oriniy atitvary Siltinimui.

6.3  BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms modernizuojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy pra¢jimai) turi biiti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuZziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
irengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formulg: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis

patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama: rabiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, ap§ilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m?>+0.2 m*+0.1 m>+0.25 m>=1.15 m?

> SBP=SN x N=1.15 x N m?

Tokiu biidu, pagal Rangovo priimta maksimaly darbuotojy skai¢iy pamainoje, apskai¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos irengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi biti $ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI (KAl NERENGIAMA PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS):

7.1 STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m.,
jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais j€jimais j pastatg bei pastatomi jspéjamieji Zenklai apie numatytas
darbo saugos pavojingas zonas. ISkeliami naikinami inZineriniai tinklai, prie$ tai juos atjungus. [vaziavimas-
iSvaziavimas ] statybviet¢ numatomas i§ esamy gatviy, nauji keliai nejrengiami. Statybvietés laikinam apSvietimui
prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.

Pries statybos darby pradzia Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su numatomu
konkreciy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir techninés priezitiros inZinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams ir atsigérimui j objekta atvezamas kiekvieng dieng. Gérimui vanduo atveZamas spec.
plastikiniuose 10 litry talpos induose, statybos poreikiams metalinéje talpoje..

Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.

Matomose vietose turi biti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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REIKALAVIMAI STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

STATYBOS UZBAIGIMAS

Iki Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purva, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikstele (statybviete), atsizvelgdamas j ankstesne bilkle suremontuoti
privaziavimo kelius, grazinti Uzsakovo atstovui projekting dokumentacija bei perduoti UZzsakovo atstovui tinkamai
uzpildyta iSpildomaja (,,taip pastatyta” bréziniai, matavimy protokolai ir t.t.) ir kita dokumentacija.

Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti paSalinti. Pastatai ir patalpos turi bati palikti §varGs. Atstatoma veja ir
pazeistos dangos | neprastesne biikle, nei buvo iki modernizacijos pradzios. Atstatoma statybos metu pazeista buty,
komerciniy patalpy bei bendro naudojimo laiptiniy ir riisio apdaila j neprastesne biikle, nei buvo iki statybos pradzios.

RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAlI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris bty prieinamas Uzsakovo perZzifirai.

STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Darbai ir Statinys priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka. Rangovas ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny privalo pranesti Uzsakovui apie Statinio statybos
uzbaigimg. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo praneSimo apie uzbaigtus Darbus Uzsakovas ir Uzsakovo
atstovas sudaro komisija, kuri parengia bet kokiy likusiy nebaigty ar taisytiny darby sarasa, nurodydama jy istaisymo
terming. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty $alinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus Salintinus véliau, turi biti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Nebaigty ar taisytiny darby sgraso sudarymas ir Uzsakovo pasira§ymas ant pridavimo Pra§ymo ir ant priémimo —
perdavimo akto neatleidzia Rangovo nuo tolimesniy galimy atsirasti trokumy ar defekty Salinimo iki galutinio —
Statinio priémimo — perdavimo akto pasira§ymo bei garantinio laikotarpio metu.

Statinio statybos pridavimg valstybinéms institucijoms, Statinio statybos uzbaigimo akta, ir kitus reikiamus
dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo 1éSomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kélimag j IS
Infostatyba.

Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymas, kuriuo Statinys pripazjstamas uzbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime
nereiSkia, kad Statinj ir Darbus priémé Uzsakovas ir/ar Uzsakovo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Sutartj yra priimti,
kai UZsakovas ir Rangovas pasira$o Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. PasiraSius Statinio statybos
uzbaigimo akta, Statinj perima UZsakovas, ta¢iau galutinis Darby priémimas vykdomas, kaip numatyta Zemiau:

Po to, kai teisés akty nustatyta tvarka sudaryta priémimo komisija pasiraSo Statinio statybos uzbaigimo akta
(pripazjsta Statinj tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas iStaiso priémimo komisijos ir UZzsakovo ir (ar) Uzsakovo
atstovo nurodytus triikumus taip, kaip to reikalauja Uzsakovas ir (ar) Uzsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus
Rangos sutartyje numatytg banko garantija, UZzsakovas ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny pasiraso
Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. Dél nustatyty trikumy priémimas gali biiti atidétas iki jy pasalinimo.
Trikumus pasalina Rangovas savo 1éSomis ir jy Salinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, Kkaip tai nustatyta
Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Uzsakovas Statinj ir Darbus priémé, Rangovas tinkamai jvykdé jsipareigojimus pagal
Rangos Sutartj ir Darbai yra baigti nuo Siame punkte nurodyto Statinio galutinio priémimo — perdavimo akto
pasiraS§ymo dienos.

Rangovas organizuoja objekto pridavimg valstybinéms institucijoms ir UZzsakovui pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“. Rangovas
vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas ,,Komisijai pateikiamy dokumenty sgrasas“ bei kitais reglamento
punktais suruo$ia visg reikiamg objekto pridavimui dokumentacijg, uzpildo praS§ymg ir Uzsakovo vardu pagal
jgaliojimg sukelia j valstybinés prieZitros informacing sistema ,Infostatyba®, (toliau IS ,Infostatyba*). Tam tikslui
Uzsakovas paraso Rangovui jgaliojima.

Rangovo Uzsakovui pateikiamy dokumenty sarasas:

- Statinio statybos uzbaigimo aktas;

- Rangovas uzsako ir pateikia Uzsakovui pastato energinio naudingumo sertifikata ir iSkabina ant pastato

Uzsakovo nurodytoje vietoje lentelg su pastato energetinio naudingumo klase;

- Pastato kadastro duomeny byla, kai ji biitina pridavimui;

- Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos;

- Statinio ir inzineriniy sistemy eksploatacijos instrukcijos;
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- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentacija, pagal STR 1.05.01:2017.

9 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

9.1 VYKDYMAS

Visi darbai turi biiti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Techninés priezitiros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bti laikomasi, jie turi
bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu
Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji riipestingai turi bliti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.1.4  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.21  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atlickami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angy reikalingy statinio inZineriniy sistemy jrengimui skersai laikanciy atitvary galimas ne didesnio skersmens
kaip atitvaros storis.

Nisy laikanciose atitvarose iskirtimas galimas, kai niSos gylis nevirSija pusés atitvaros storio, o kiti niSos
matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis.

9.2.2  Angy jrengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi i§studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jJdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikan¢iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Konsultantas.

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas §ilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, pries tai susiderinus su Techninés prieZitiros inzinieriumi.

Visi inzineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prieSgaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inzineriniy tinkly angas, kertancias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
prieSgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti | keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uztaisymo medziagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medziagas. Uztaisymo
medziaga Rangovas susiderina su Uzsakovu bei PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai angas kerta
ugniai neatspariis inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inzineriniai tinklai, turi
biiti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés priezitiros inzinieriumi. Darbus gali
atlikti tik specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirtj.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi buiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.
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Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$cio zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.
Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis ] Uzsakova leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nertidijancio
plieno, isskyrus dalis, lickanéias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos i betono konstrukcijas imontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir i§vaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi baiti dazomas, daZoma turi biiti visa supanti aplinka.

9.3 ZYMEJIMAI IR ZENKLAI
Zyméjimai
Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.
Zenklai
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasis zenklai, kurie svarblis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

9.4 TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

9.41 Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo islanksto informuoti Techninés priezifiros inZinieriy prie§ tokiy darby pridavima.

9.4.2  Mokymas ir instrukcijos

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skaiCiy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruops¢iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi biiti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré¢ kitaip.

Rangovas perduoda Uzsakovui parengtas ir tvarkingai susektas pastato ir inZineriniy tinkly eksploatavimo
instrukcijas. Eksploatavimo instrukcijos parengtos lietuviy kalba, aiskiai ir suprantamai pateiktos, kada tai butina su
paveiksliukais, nurodant apzifiry periodisSkuma, priemones ir kita reikiama informacija, kuria UZsakovas turi
vadovautis, kad pastatas ir inZinerinés sistemos biity tinkamai eksploatuojamos.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi buiti vedami lietuviy kalba.

9.4.3  Atsakomybés uzZ defektus laikotarpis
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi buti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi buti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, j Rangovo
atsakomybg jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.
Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.
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Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia

skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo

kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

9.5.1 Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,

vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.
Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne

didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j
aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medZiagos j aptarnavima nejtraukiami.
Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir

aptarnavimo trukmes.
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TVIRTINU

Statytojas (uzsakovas)
SI ,.Kretingos komunalininkas®
y : R
Direktorius
Rimantas Ziat$ys ——
(pareigos, vardas, pavarde, parasas)
2021-05-21
(data)

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

2021 m. geguzeés 20 d. Nr. 20.02.78

STATINIO Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m.,
PAVADINIMAS Zemaitiy g. 8 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
EE;%I::ETO RENGIMD Techninis darbo projektas.

) 1. Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos;
LESU POBUDIS 2. Finansuotojo lé3os (kreditas);

3. Valstybés parama.

STATYBOS DARBU IR
JRENGINIU PIRKIMO
BUDAS AR Konkurso bidu.
PASIRINKTAS
STATYBOS RANGOVAS
PROJEKTO VADOVAS | UAB ,,Progresyvis projektai®, projekto vadovas Gytis Zubavi¢ius.
PROJEKTAVIMO IZoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny
PASLAUGU APIMTYS (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinim3, esamy lietvamzdziy

demontavima, jrengimg ar Keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus
Kkeitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastatas apsiltinamas jrengiant ventiliuojams fasadg. Atlickamas
iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maziau nei 1,2 m.)
Siltinamas.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumag
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aik3telés paruoSimas. 2.
Pastoliy ir kitos jrangos sumontavimas ir i¥montavimas. 3. Sienos
pavirdiaus jvertinimas ir paruosimas, jskaitant pavir$iy nuplovima
antipelésinémis priemonémis. 4. Lauko palangiy, lodzy ir stogeliy
skardinimas spalvota skarda. 5. Anteny, veliavos  laikikliy,
signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy, dujy ir kt. déziy ir kity ant
fasado veikian¢iy jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo, kai
ju jrengimui ant fasado nereikalingas statyba leidZiantis dokumentas. 6.
Visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant
naujai formuojamy iSorés atitvary. 7. Atviry el. kabeliy, pakloty ant
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sieny, jvedimas j laidadézes. 8. Kronsteiny i$ neradijantio plieno
montavimas. 9. Sieny $iltinimas jrengiant mineralinés vatos Siltinimo
sluoksnj ir prie§véjinés vatos sluoksnj, pritvirtinant termoizoliacines
plokites. Numatomas $ilumos koeficientas 0,18 (W/m?K). 10. Fasady
apdailai - akmens masés plyteliy jrengimas. 11. Kampy ir angokrasciy
sutvarkymas. 12. Angokra3¢iy Siltinamosios medziagos storis > 30 mm,
apdailos jrengimas. 13. Esamy seny mediniy ir gyventojy pageidavimu
PVC ar aliuminio konstrukcijos balkony stiklinimy demontavimas. 15.
Balkony turéklai apdailinami fibrocementine plokste i§ abiejy pusiu,
16. Turéklo konstrukcijos sustiprinamos pagal poreikj. 17. Apatiniy
auksty balkony perdangos i§ apacios apsiltinimas ir nutinkavimas. 18.
Atviry balkony perdangy ploks¢iy remontas ir dazymas i§ apacios. 19.
Sienos esancios jstiklintose lodZose $iltinamos maza ilumos laidumo
koeficienta turin¢ia medZiaga, kad izoliacijos sluoksnis bty kuo
plonesnis. [rengiama dekoratyvinio tinko apdaila. Numatomas $ilumos
koeficientas 0,25<U<0,18 (W/m2K). 20. Pagal vieninga projekta
suremontuojamos esamos laiptiniy  j&jimo aikstelés, pavirsiai
idlyginami, jrengiama akmens masés plyteliy apdaila. Pandusai
nejgaliesiems nejrengiami. 21. Suremontuojami esami stogeliai vir§
jéjimy j laiptines — apSiltinami, suformuojami nuolydZiai, jrengiamas
lietaus nuvedimas, apskardinami. 22. Naujo véliavos laikiklio ir namo
numerio lentelés jrengimas. 23. Aplinkos atstatymas.

Apgiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR  2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas™ keliamus reikalavimus. Naudojamos
medziagos ir jranga turi biiti sertifikuota ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varZos skaiCiavimui turi biiti
naudojamos projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo
koeficiento vertés apskai¢iuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12, 13
punkty reikalavimus; 2. Skai¢iuojant termoizoliacinio sluoksnio
Siluming varZa turi buti jvertinta tvirtinimo ir karkaso elementy jtaka
pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede; 3. Fasado
jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius
liudijimus (ETL) turin¢ios ir CE senklu Zenklintos sieny $iltinimo
sistemos; 4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.lt  ,,FASADU  IJRENGIMO DARBAL
Védinamy fasady su mineralinemis vatos ilumos izoliacija“
atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

-

Pastaty  cokoliy  Siltinimas 8 iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinamg fasada.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — 0,25

(W/m2K).

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavirsiaus jvertinimas ir paruoSimas;
2. Pavirsiy padengimas fungicidais; 3. Cokolinés dalies $iltinimas
polistireniniu  putplas¢iu. Cokolis apdailinamas akmens mases
plytelémis jrengiant ventiliuojama fasado sistema. Numatomas Silumos
koeficientas 0,25 (W/m?K). 4. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas
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smeigemis; 5. Langy angokrad¢iy apdaila; 6. Dujy vamzdyno ir kity
jrenginiy ant iforinés pastato sienos, (cokolio) perkélimas ir, esant
reikalui, atstatymas, teritorijos tvarkymo darbai; 7. Izoliavus pamatus
bitina tinkamai atstatyti nuogrinda aplink visg pastata. Irengiama
nuogrinda i§ betoniniy 50x50 cm plyteliy.

Pastaty cokoliy jgilinamosios j gruntg dalies Siltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plok$témis ir padengimas drenaZine
membrana.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruo§imas; 2.
Nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZzkasimas,
sutankinimas; 4. Pavir§iaus paruo$imas; 3. Hidroizoliacijos jrengimas;
6. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 7.
Termoizoliaciniy ekstrudiniy puty polistireno ploksciy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 8. Nuogrindos jrengimas
su pagrindo paruosimu; 9. Teritorijos tvarkymo darbai.

Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija iki pamaty pado apacios.
Atlikti cokolinés dalies apgiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj
sluoksnj ne maziau kaip 1,2 m, matuojant nuo zemes pavir§iaus bei
vir§zeminés dalies apdaila. Apsiltinus cokolj, numatoma ji padengti
mechaniniams paZeidimams atspariomis medZziagomis.

Techniniame darbo projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy
iSorés atitvary.

Esamy dury (j¢jimo, riisio) keitimas metalinémis durimis, j
maZesnio Silumos pralaidumo duris, dury Silumos perdavimo
koeficientas — U < 1,6 W/(m**K)

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dury bloky i¥¢mimas i§ sieny,
jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy metaliniy ap3iltinty metaliniy
dury j laiptine ir rusj jrengimas. Durys i laiptine su grudinto stiklo
intarpu. Montuojamy dury bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny, rankenu,
atmu$y ir pritraukéjy jrengimas 5. Angokra§¢iy apdaila. 6. 1&jimo ]
laiptines durys su saugaus stiklo intarpu. Stiklas i§ lauko puseés
veidrodinis.

Esamy dury (tambiiro) keitimas plastikinémis durimis.

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy tambiiro duris naujomis,
sandariomis PVC durimis su gradintu stiklu iki puses dury aukscio.

Darby sudétis: 1. Seny dury i%émimas i§ sieny, jskaitant atlieky
sutvarkymg; 2. Naujy PVC réemy tambiiro dury su gridintu stiklu iki
pusés montavimas, reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiiry tarp stakty ir
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sieny hermetizavimas; 4. Dury atmusy ir pritraukéjy jrengimas. 5.
Angokraséiy apdaila.

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais
PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo
koeficientas U < 1,1 (W/mZK).

Darby sudétis: 1. Mediniy buty ir bendro naudojimo patalpy langy
igémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Lauko ir keiCiamy
langy vidaus palangiy i§¢émimas. 3. [rengiami PVC remy langai butuose
su dviejy kamery stiklo paketu, gaminio U<I.1 (W/ m? K), bendro
naudojimo patalpy ir buty lodzjose, kurios yra istiklintos kei¢iami
langai vienos kameros (2 stikly) stiklo paketu, gaminio U<1.1 (W/ m?
K). 4. Naujai montuojamy langy jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
5. Naujy skardiniy lauko palangiy jrengimas. 6. Kei¢iamy langy vidaus
angokrastiy apdailos jrengimas. 7. Naujy vidaus medzio droZliy arba
PVC baltos spalvos palangiy jrengimas kei¢iamiems langams.

8. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 8. AngokrasCiy
Siltinimas ir apdaila. 9. Langai montuojami esamose langy vietose. 10.
Riisio langai jrengiami su apsaugine diizio plévele. 11. Langy stiklai turi
atitikti saugaus stiklo reikalavimus pagal STR 2.04.01:2018.

Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy
rekomendacijas. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir pazenklinti
CE Zenklu.

Naudojamos medZiagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Sildymo sistemos atnaujinimas.

Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. §ildym0 sistema perdaroma | automatiSkai
balansuojamg kintamo srauto dvivamzdg Sildymo sistem3.

Sildymo prietaisy keitimas naujais.

Projekto apimtyse kei¢iami visi buty ir laiptiniy 3ildymo prietaisai.
Butuose jrengiami 11 ir 22 tipo, 500 mm aukscio plieniniai radiatoriai.
Laiptinése %ildymo prietaisai parenkami tokie, jog netrukdyty
praéjimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
i¥negimas ir pakrovimas | transporto priemones arba sudé¢jimas
paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno. 6.
Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam Sildymo prietaisui; 7. Prie
$ildymo prietaisy esanciy trieigiy ar kity ventiliy demontavimas.

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas.
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Projekto apimtyse kei¢iami visi Sildymo sistemos vamzdynai.
Vamzdziy tipas — plonasieniai presuojami, i§ iSorés cinkuoti plieniniai
vamzdeliai iki @54 mm diametro. Didesniy matmeny vamzdynai —
virinami P235GH.

Sildymo sistemos vamzdynai riisyje izoliuojami Silumine 1zoliacija,
kurios storis apskai¢iuojamas pagal LST EN 12828 standarte
pateikiama metodika.

Projekte turi biti jvertintas temperatirinis vamzdziy pailgéjimas ir
numatytos priemonés pailgéjimo kompensacijai su postkiais.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy magistraliniy
vamzdyny demontavimas. 2. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki
sildymo prietaisy demontavimas. 3. Naujy magistraliniy vamzdyny
montavimas. 4. Naujy stovy ir prijungiamyjy vamzdyny montavimas.
5. Angy i$musimas ir uZtaisymas sienose .6. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 7. Vamzdyny izoliavimas. 8. Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 9. Vamzdyny hidraulinis
bandymas.

Pastabos: Vienvamzdés apatinio paskirstymo sistemos perdarymas |
dvivamzde apatinio paskirstymo sistema, sistemos balansavimas.
Naujos dvivamzdés Sildymo sistemos magistralés ir stovus projektuoti
i§ presuojamo plieno vamzdZiy.

[renginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Reguliavimo, balansavimo, uZzdarymo ir nuorinimo armatiiros
jrengimas.
Rekonstruojamos ~ $ildymo  sistemos automatinam  balansavimui
numatomos tokios priemones:
1. Ant stovy projektuojami pastovaus slégio skirtumo reguliatoriai
komplekte su poriniais ventiliais;
2. Laiptiniy radiatoriams projektuojami automatiniai
termostatiniai ventiliai;
3. Buty radiatoriams projektuojami termostatiniai ventiliai su
i$ankstiniu nustatymu;
4. Silumos punkte projektuojamas kintamo srauto (pastovaus
slégio skirtumo palaikymo) cirkuliacinis siurblys.
Reikalingose vietose jrengiama uzdarymo, drenavimo bei nuorinimo
armattra.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uzdarymo ir
reguliavimo armatiiros i¥montavimas. 2. Naujos uzdarymo ir
drenavimo armatiiros montavimas. 3. Automatinio balansinio ventilio,
skirto dvivamzdéms sistemoms montavimas griztamy stovy
temperatiirai regulivoti.

Pastabos: Automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkricio
nustatymu ir automatiniu palaikymu, slegio perkry¢io nustatymo ribos
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525 kPa. Slégio perkrycio reguliatoriaus linijinis nustatymas: 1]
apsisukimas lygus 1 kPa arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Slegio
perkry&io nustatymas vykdomas su standartiniu SeSiakampiu raktu.
Maksimali temperatiira +120°C. Nominalus slégis PN16. DN1550
slégio perkry¢io reguliatoriai turi bti su drenaZo ¢iaupu ir tiekiami su
gamykline Silumos izoliacija, tinkanCia naudoti iki 80°C. Tiekime
montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdZiais su galimybe
prijungti impulsinj vamzdelj. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatirai regulivoti. 4. Sildymo
sistemos stovy sunumeravimas. 5. Automatiniy balansiniy ventiliy
reguliavimas su balansavimo aparatu pagal projekte nurodytus
reikiamus srautus. 6. Balansavimo protokolo uZpildymas, Sildymo
sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai. 7.
Cirkuliacinio siurblio darbo optimizavimas. 8. Nustatyty srauty ir
i$matuoty slégio nuostoliy suraSymas ant stovy risyje. 9. Sildymo
sistemai taikomas cheminis §ildymo sistemy plovimas, kai sujungus
specialy aparata su $ildymo sistema ir jvedus visas bitinas, specialiai
parinktas chemines medziagas | ildymo sistema, valymo tirpalas
cirkuliuoja $ildymo sistemoje numatyta laiko tarpa, priklausomai nuo
sistemos uZter$imo lygio.

Termostatiniy ventiliy jrengimas

Buty &ildymo prietaisams jrengiami termostatiniai ventilial su
iSankstiniu nustatymu bei termostatinio valdymo galvute reguliavimui
16-28C diapazone.

Laiptiniy $ildymo pritaisams jrengiami automatiniai termostatiniai
ventiliai su termostatinio valdymo galvute reguliavimui 5-16C
diapazone bei antivandaliniu i$pildymu.

Termostatinés galvutés ant ventiliy turi bati tvirtinamos uZspaudZiama
jungtimi.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg
(jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2.
Darbai atlickami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. Visi
termostatiniai ventiliai turi bati su kv. apribojimo funkcija, skirta didziausio
vandens srauto iSankstiniam nustatymui. ISankstinis nustatymas turi buti
nustatomas be specialiy jrankiy. Ventilis reguliuojamas  hidraulinio
balansavimo metu. Termostatinio elemento tvirtinimo tipas — jspaudziama
jungtis. Bendro naudojimo  patalpose montuojamas  antivandalinis
termostatinis elementas su apsauginiu elemento gaubtu, skirtas vieSoms
patalpoms. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Termostatiniy ventiliy jrengimas
kiekvienam $ildymo prietaisui. 2. Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo
16 °C iki 28 °C temperatiiros. ( 2-5 nustatymo skale ); 3. IspaudZiamos
jungties pagalba termostatas montuojamas ant ventilio su isankstiniu
nustatymu. Radiatoriaus termostatas turi fiksavimo funkcija, riboti
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maksimalia temperatiira. Termostatai jrengiami dujiniu uzpildu; 4. Sistemos|
hidraulinis isbandymas. 5. Sistemos balansavimas: 6. Stovy suzymeéjimas
risyje; 7. Termostatiniy ventiliy iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal
gamintojo rekomendacijas; 8. Balansiniy ventiliy sureguliavimas pagal
projektinius srautus. 9. Balansavimo protokolo uzpildymas.

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas.

Daugabuéiui gyvenamajam namui projektuojama dalikliné duomeny
nuskaitymo, surinkimo ir perdavimo sistema:

1. Butuose ant radiatoriy jrengiami belaidZiai Silumos dalikliai.
Montuojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai:
vienas aplinkos temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavir§iaus
temperatiiros matavimui. Turi buti numatytos apsaugos (sulaiko
7yme) nuo nesankcionuoty veiksmy (nuémimo, apsildymo,
uzdengimo ir pan.). Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami:
paskutiniy 12 ménesiy dalikliy rodmenys, kiekvieno $ildymo
sezono meénesio minimali, vidutiné bei maZiausia uzfiksuota
radiatoriaus temperatira,

2. Laiptinése, 2 ir 4 aukstuose, jrengiami duomeny koncentratoriai
(aukito antenos). Priklausomai nuo galimy trikdZiy, duomeny
koncentratoriy turi biiti numatoma tiek, kad signalo stiprumas
biity pakankamas visy signaly surinkimui;

3. Silumos punkte jrengiamas duomeny kaupiklis su nuotoliniu
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo funkcijomis, rodmeny
nuskaitymo-apdorojimo programiné jranga, kuri taip pat skirta
ir vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo
stebéjimui ir analizei (adminstratoriui ir gyventojams).
Nuotolinis duomeny nuskaitymas, kaupimas ir apdorojimas
atliekamas daugiabuéio bendrijos kompiuteryje;

4. Turi biti jdiegta informaciné sistema, kurios pagalba Silumos
apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny
bazéje, atlickama sistemos jvykiy analize, bei jy vizualizacijg ir
kuri leid¥ia periodidkai suskai&iuoti kiekvieno buto suvartota
Silumine energija patalpy Sildymui pagal Valstybinés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos patvirtintg Silumos $ildymui
paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6 (paskutinés redakcijos) ir
per duomeny perdavimo tinkla (GPRS ar Internet) pateikti
duomenis perzidrai ir analizei gyventojy internetinéje prieigoje;

Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi buti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami
laikantis atitinkamy taisykliy.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant):

1. ranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus; 2.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas, montuojama
jranga: $ilumos dalikliai su radijo rySio moduliu, duomeny koncentratoriai
(aukito antenos), duomeny valdiklis (kaupiklis) su nuotoliniu nuskaitj,moj

kaupimo ir perdavimo funkcijomis, kompiuteris_ir rodmeny nuskaitymo-
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apdorojimo programine jranga, kuri taip pat skirta ir vykdomy energijos
taupymo priemoniy efektyvumo stebéjimui ir analizei (adminstratoriui ir
gyventojams). Montuojami dviejy temperaturos davikliy 3ilumos dalikliai:
vienas aplinkos temperatiros, kitas — radiatoriaus pavir$iaus temperatiros
matavimui.Turi biti numatytos apsaugos (su laiko Zyme) nuo nesankcionuoty
veiksmy (nuémimo, ap3ildymo, uzdengimo ir pan.). Daliklio atmintyje turi
biti fiksuojami: paskutiniy 12 ménesiy dalikliy rodmenys, kiekvieno $ildymo
sezono menesio minimali, vidutiné bei maziausia uzfiksuota radiatoriaus
temperatiira. Nuotolinio duomeny nuskaitymas, kaupimas ir apdorojimas
atlickamas daugiabutio bendrijos kompiuteryje; 2. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas. Turi
biiti jdiegta informacin¢ sistema, kurios pagalba $ilumos apskaitos duomenys
apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos jvykiy
analize, bei jy vizualizacijg ir kuri leidZia periodiskai suskaiciuoti kiekvieno
buto suvartota Siluming energija patalpy 3ildymui pagal Valstybineés kainy ir
energetikos kontrolés komisijos patvirtinta Silumos $ildymui paskirstymo
dalikliais metoda Nr. 6 (paskutinés redakcijos) ir per duomeny perdavimo
tinkla (GPRS ar Internet) pateikti duomenis perziirai ir analizei gyventojy
internetinéje prieigoje; 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas.

Pastabos: 1. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medzZiagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant). 2 .Parenkant daliklius ir jdiegiant
dalikline Silumos apskaitos sistema, vadovautis Zemiau apradyta specifikacija.
3. Automatizuota 3iluminés energijos apskaita susideda i§: 3.1. Silumos
daliklis su integruotu radijo rySio moduliu, su tvirtinimo komplektu ; 3.2.
Duomeny koncentratorius (auksto antena); 3.3. Duomeny kaupiklis; 3.4.
Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema ; 3.5. Silumos daliklio
montavimo darbai; 3.6. Duomeny koncentratoriaus (auksto antenos)
montavimo darbai; 3.7. Duomeny kaupiklio montavimo darbai; 3.8. Dalikliy
konfigliravimas ir pastato prijungimas prie pastata administruojan&ios jmoneés
eksploatuojamos 3ilumos apskaitos sistemos, duomeny nuskaitymo apskaitos
sistemos derinimas ir adresy jregistravimas; 3.9. Sistemos paleidimo ir
derinimo darbai. 5. I§skirstyti kainas atskirai pagal namus.6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitra. Silumos dalikliy specifikacija. Turi buti
naudojami dviejy temperatiros davikliy ilumos dalikliai: vienas aplinkos
temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavir3iaus temperatiros matavimui. Daliklis
turi pradeti veikti kai 3ilumnesio (radiatoriaus) temperatiira vir§ija 23 C, o
aplinkos temperattiros ir vidutinés ilumnedio (radiatoriaus) temperatiiros
skirtumas virsija 4 C. Turi blti numatytos sekanlios apsaugos nuo
nesankcionuoty veiksmy: nuémus dalikli nuo radiatoriaus, turi  buti
fiksuojamas jspéjantis praneSimas su laiko Zyme; bandant ,,apgauti* daliklj ji
apgildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti j vieno daviklio
darbo rezima, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatiira yra lygi
20 C; Techninés charakteristikos: 1. Daliklio veikimo diapazonas - tmin,§=35
C, tmax,§= 90 C (tmin,§, tmax,8 — dilumnegio temperatiira Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi biti fiksuojami: suvartojimas per paskutinius metus;
paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas) kiekvieno
Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maZiausia uzfiksuota
radiatoriaus temperatiira; Turi biti integruotas radijo rysio modulis: veikimo
daznis 868MHz, galingumas — daugiau kaip SmW; duomenys turi bati
koduojami. 3. Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — IP42; 4. Ekranas
vietinei duomeny perzitirai — LCD, ne maziau nei 5 skaitmeny indikatorius su
ne maziau kaip 2 papildomai simboliais; 5. Dalikliai turi turéti IrDA sasaja
konfigiiravimui; 6. El. maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukme
— ne maziau 10 mety Daliklis turi atitikti sekan&iy standarty reikalavimus: EN
834:1995 - Silumos sanaudy dalikliai patalpy Sildymo radiatoriy sunaudotai
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silumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai. EN 13757-4:2005 -
Skaitikliy rysio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitikliy
rodmeny skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz
artimojo nuotolio jtaisy juostoje. EN 60950 - Informacijos technologijos
jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai EN 300220-1V1.3.1,EN 300
220 — 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dazniy spektro
dalykai. MaZojo nuotolio jranga. Radijo rySio jranga, kuri naudojama nuo 25
MHz iki 1000 MHz daZniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500 mW. 3 dalis.
1.2 Duomeny koncentratorius (auksto antena) Naudojama automatizuota
apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos dalikliy
pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auksto
antenas). Toliau duomenys perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (auksto
antenos) ] duomeny kaupiklj. 1.3 Duomeny kaupiklis Duomeny kaupiklis turi
biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklg
daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami | daugiabu¢io namo
informacing sistema. Eksploatacinis darbo laikas —ne maZiau 10 mety. Nesant
(laikinai) duomeny perdavimo galimybeés duomenys turi buti saugomi
valdiklyje. 1.4 Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema Turi biti
jdiegta priemoné - Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema - skirta
autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés
interneto naryklés lange) biity atlickamos sekancios funkcijos: * asmeniniy
vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant
skirtingy periody apskaitos duomenis. * pagal patvirtinta metodika, namo
i%eities bei silumos dalikliy duomeny automatiskas paskaiiavimas (Siluminés
energijos suvartojimas kiekvienam butui) pagal vieningg sistema. ¢ apskaitos
duomeny atnaujinimas turi biiti vykdomas ne reciau kaip viena kartg per diena
ir vykdomas automatidkai duomenis perduodant j nama administruojancios
jmones serverj ir/ar §ilumos (vandens) tiekimo jmonés serverj. 2. Montavimo,

aleidimo derinimo darbai 2.1 Silumos dalikliy montavimas, konfigiravimas
Silumos dalikliy montavimas turi bati atliktas remiantis dalikliy gamintojo
pateiktomis montavimo instrukcijomis. Darbus gali atlikti tik jmoné turinti
specialias aparatines bei programine priemones dalikliy montavimui bei
konfigiiravimui: - specializuota taskinio suvirinimo aparatg dalikliy
tvirtinimui prie radiatoriy; - dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo
specializuota programing bei aparating jranga jrenginiy konfigiiravimui; -
specializuota programing jranga telemetrijos jrenginio konfigiiravimui;
Sumontavus daliklj turi biti atlikti jo konfigiravimo darbai. Konfigliravimo
metu turi biti suvesti sekantys koeficientai: - koeficientas, jvertinantis
radiatoriaus galinguma (dydj) — kadangi skirtingo dydzio radiatoriai, atiduoda
skirtinga Silumos kiekj; - koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcijg,
medziaga - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei medziagos i3
kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti ta palig temperatiira
reikalingas skirtingas 3ilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriai). 2.2 Duomeny surinkimo  jranga
montavimas, konfigiravimas Duomeny surinkimo jrangos montavimo,
konfigiiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi biiti vykdomi remiantis
gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigiiravimo instrukcijomis.
Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy
taisykliu.

Silumos punkto rekonstrukceija.

Esamas Silumos punktas — skirtas tik $ildymui — Sio projekto apimtyse
jrengiamas naujas $ildymo sistemos, jrengiant nepriklausomg, kintamo
srauto §ildymo sistemos mazga. [rengiamas lituotas 3ildymo sistemos
plokstelinis _ilumokaitis, kintamo srauto cirkuliacinis siurblys, Kiti
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reikalingi jrenginiai (igsiplétimo indas, dvieigis reguliavimo voZtuvas,
$ilumos punkto valdiklis ir kt.). Silumos punktas rekonsturojamas pilnai
nuo jvadiniy sklendziy (Nr. 1, 2).

Silumos punktas turi bati projektuojamas, vadovaujantis 1-160
,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklémis“ bei
UAB ,Kretingos $ilumos tinklai“ iSduodamomis projektavimo
sglygomis.

Sutapdinto (plokstio) stogo Siltinimas, stogo dangos jrengimas,
jskaitant stogo konstrukcijy sustiprinimg ar deformacijy
pasalinimg.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo
prilydomos dangos paruoSimas. 2. Termoizoliacinio  sluoksnio
jrengimas 2. NuolydZio formavimas. 4. Naujos dviejy sluoksniy
ruloninés stogo dangos jrengimas. 5. Stogo dangos ventiliacijos
kaminéliy jrengimas. 6. Parapeto apdiltinimas, apskardinimas. 7.
Apsauginés tvorelés jrengimas. 8. Islipimo ant stogo liuky keitimas
naujais metaliniais apgiltintais, rakinamais liukais. 9. Nenaudojamy
anteny demontavimas ir ty viety stogo pavirdiuje uZtaisymas. 10.
Védinimo $achty remontas, paaukstinimas, stogeliy ir tinkliuky nuo
pauksiy jrengimas. 11. Alsuokliy ir ilajy keitimas. 12. Remontuojami
esami stogeliai vir§ jé¢jimy — Siltinami, formuojami nuolydZiai,
jrengiama 2 sl. ruloniné danga, lietaus nuvedimas, apskardinimai. 13.
Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma 7aibosaugos sistema
pastate; anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apsiltinimo.

Naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Numatomas ilumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m?K).

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Veédinimo
kanaly biocheminis apdorojimas, dalies vir§ stogo remontas;

4 Numatoma i¥valyti natralaus védinimo kanalus.

Suremontuojami ir atstatomi fiziskai nusidévéje ir apgriuve kamineliai.
Vedinimo kanaly i$vadai turi biiti: ne maZiau kaip 0,4 m vir$ stogo ar
kito pavirSiaus, taip pat ne maZiau kaip 0,3 m vir$ linijos, jungiancio
auki¢iausius pastato daliy, esan¢iy ne toliau kaip 10 m nuo iSvado,
taskus. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitkti STR‘y keliamus
reikalavimus.

i
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Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos jskaitant
jvadinés el. skydinés instaliacijos, tarpaukstiniy el. skydy vidinés
instaliacijos, tarpaukstiniy el. skydy ir magistraliniy elektros
Kkabeliy keitimas nuo jvadinés el. skydinés iki tarpaukstiniy skydy.

Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR y keliamus reikalavimus.
1. Keitiami magistraliniai kabeliai i varinius kabelius. Kei¢iamy
elektros instaliacijos kabeliy laido skerspjiivis tenkantis vienam butui
turi biiti ne maZesnis kaip 6 mm2. Kabeliai kei¢iami nuo jvadinés el.
spintos iki tarpaukstiniy el. skydy. 2. Atnaujinama jvadineés el.
skydinés instaliacija. 3. Atnaujinama tarpaukstiniy el. skydiniy
instaliacija. 4. Kei¢iamos tarpaukstinés el. skydinés.

Ranksluosé¢iy dZiovintuvy keitimas.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumag
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy rank$luos¢iy dziovintuvy su
privedamaisiais vamzdynais demontavimas; 2. Naujy ranksluoséiy
dziovintuvy montavimas, ant gyvatuky stovy riisyje montuojasi
automatiniai balansiniai ventiliai; 3. Privedamuyjy vamzdyny
rank&luoséiy dZiovintuvy iki stovy montavimas; 4. Sumontuoty
rankgluos¢iy dZiovintuvy praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi Silumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
apskai¢iuojant pasitlymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo sutart. 4.Projektavimo darbai  atliekami  remiantis
specialiaisiais architektlriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
_Uzsakovo pateikiama papildoma informacija*), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uZzsakovo
reikalavimais.5. Paaidkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas, pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo vandens apskaitos mazgo
demontavimas; 2. Naujo vandens apskaitos mazgo i§ pagaminty
fasoniniy daliy montavimas nuo jvadinés iki skirstomyjy vamzdyny
urdaromosios armatiiros imtinai; 3. Uzdaromosios armatiiros, apskaitos
prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry montavimas; 4. Sumontuoto
vandens apskaitos mazgo praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas. 5. Seny magistraliniy vandentiekio vamzdyno demontavmas
ir naujo vamzdyno sumontavimas; 6. Ant namo salto vandens jvado
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montuojamas  elektromagnetinis  vandens nukalkintojas; 7.
Magistraliniy vamzdyny izoliavimas; 8. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais deklais; 9.
[rengiamos uzdaromosios sklendés ir atliekami kiti butini darbai.

Pastabos: 1. Numatomi Silumos perdavimo Kkoeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vienetg jskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i$nagrinéti visa su pirkimu susijusig dokumentacijg, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
apskai¢iuojant pasiilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo darbai  atliekami  remiantis
specialiaisiais architektiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uzsakovo
reikalavimais.5. Paaidkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildymg ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas, pastatuose iki 5
aukSty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujuy stovy ir atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens i&leidimo ¢iaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukeijomis viety
urtaisymas prieSgaisriniais deklais 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vieneta iskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i¥nagrineti visg su pirkimu susijusig dokumentacija, susipazinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
apskai¢iuojant pasiiilymo kaina ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo darbai  atlickami  remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
,,UZsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uzsakovo
reikalavimais.5. Paaidkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady) keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdZiy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
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nuotakyno. 3. Grindy, pamaty ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. 4. Zemés darbai. 5. Hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi Silumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vieneta iskai¢inojami darbai
parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i¥nagrinéti visa su pirkimu susijusig dokumentacija, susipazinti su
padetimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
apskai¢iuojant pasiilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo darbai  atliekami  remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uzsakovo
reikalavimais.5. Paaidkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.). |

Pastato lietaus nuotakyno riisio vamzdyny keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado jmovos rusyje iki
jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti, imtinai ir nuvedant iki pirmo
sulinio. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdZiy klojimo vietose. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 3.
Hidraulinis bandymas. .

Pastabos: 1. Numatomi Silumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant } pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i¥nagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipazinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
apskaitiuojant pasitilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo  darbai atliekami  remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uZsakovo
reikalavimais.5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato lietaus nuotakyno stoirq keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki jlajos. 3. Ilajos montavimas. 4. Atstatyti lietaus nuoteky stovy
apdailg vietose, kur bus ardomos sienos. 5.Hidraulinis bandymas.
Pastabos: 1. Numatomi &ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
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parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 3. Dalyvis privala
i¥nagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipazinti su
padetimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali prireikti
apskaitiuojant pasiilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo  darbai atlieckami  remiantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais, investiciniu planu (zr.
,.Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
urduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uZsakovo
reikalavimais.5. PaaiSkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildymg ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato buitinio nuotakyno (ivady) keitimas, Kkai vamzdziy
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Zemés darbai, gerbiivio atstatymas. 4. Hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vienetg jskai¢iuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i$nagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipazinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visg informacija, kurios gali prireikti
apskaiciuojant pasiiilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo darbai  atlickami  remiantis
specialiaisiais architektriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
_Ussakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uZsakovo
reikalavimais.5. Paaigkéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisyma rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Nauju plastikiniy vamzdZiy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo isvado jmovos riisyje iki
jmovos stovo pravalai (revizijai) prijun gti ir nuvedant iki pirmo Sulinio.
3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdZiy klojimo vietose. 4.
VamzdZziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5.
Hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi Silumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vienetg jskaitiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
i¥nagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacijg, susipaZinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
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apskaitiuojant pasiilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4. Projektavimo  darbai  atlickami  remiantis
specialiaisiais architektiriniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija“), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir  uZsakovo
reikalavimais.5. Paaikéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildyma ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy trinkSma sugerian¢iy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas
priedgaisriniais deklais. 6. Hidraulinis bandymas.

Pastabos: 1. Numatomi 3ilumos perdavimo koeficientai
nurodyti investiciniame plane. 2. | mato vienetg jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su
padétimi vietoje/objekte bei gauti visa informacija, kurios gali prireikti
apskaitiuojant pasiilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo  sutartj. 4.Projektavimo  darbai  atliekami remiantis
specialiaisiais architektariniais reikalavimais, investiciniu planu (Zr.
,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®), projektavimo
urduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uzsakovo
reikalavimais.5. Paaiskéjus, kad reikalinga atlikti projekto pakeitima,
papildymg ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus
pagal STR 1.04.04.2017 (48p.).

T STATYTOIO (sutinkamai STR 1.04.04:2017)
(UZSAKOVO) 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i8rasas;
PATEIKIAMI 2. Daugiabu¢io namo buty (patalpy) savininky sarasas;
DOKUMENTAI 3. Namy valdos techninés apskaitos (kadastro) byla;
4. Daugiabuio namo bendrijos registravimo pazyméjimas;
5. Bendrijos jstatai;
6. Gyventojy susirinkimy protokolai;
7. Daugiabugio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas;
Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
STATINIO TIPAS Tipas — gyvenamieji pastatai;
3 (gyvenamosios ar Pogrupis — daugiabugiai pastatai.
" | negyvenamosios paskirties
pastaty tipas)
9. | FUNKCINIAI Nenustatomi.
REIKALAVIMAI
10 ARCHITEKTURINIAI Projektinius sprendinius derinti su uzsakovu ir vyr. miesto architekte.
" | REIKALAVIMAI
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13.

EKONOMINIAI
REIKALAVIMAI

Nenustatomi.

14.

ENERGINIO
NAUDINGUMO
[VERTINIMAS

Esama pastato energetinio naudingumo klasé ,.F" (pagal pastato
energetinio naudingumo sertifikatg Nr. KG-0212-02430)

| &1

PLANUOJAMA
PASIEKTI ENERGINIO
NAUDINGUMO KLASE
IR SKAICIUOJAMOSIOS
SILUMINES ENERGLIOS
SANAUDU
SUMAZINIMAS

,,C“ klase

16,

PROJEKTE TAIKOMA
TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

1. LR jstatymai:

1.1. LR statybos jstatymas;

1.2. Darbuotoju saugos ir sveikatos jstatymas;

1.3. Atlieky tvarkymo jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

2.1. STR 1.01.08:2002 ,.Statinio statybos riiSys®;

2.2. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;
2.3. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant]
dokumenta padariniy $alinimas®,

2.4. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira™;
2.5. STR 1.03.01:2016 . Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.
Statybos techniniy reikalavimy ir kiti reglamentai:

3.1. STR 2.01.01(1):2005 , Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas®;

3.2. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné
sauga“;

3.3. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga™;

3.4. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga“;

3.5. STR 2.01.01(5):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. Apsauga
nuo triuk§mo*;

3.6. STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir 3ilumos i§saugojimas™;

3.7. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. [¥oriné statiniy
apsauga nuo zaibo*;

3.8. STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas®;

3.9. STR 2.01.10:2007 ,,I3orinés tinkuojamos sudétines
termoizoliacinés sistemos*;

3.10. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®;

3.11. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™;
3.12. STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai‘;
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313. STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo
pagrindai‘;

3.14. STR 2.05.04:2003 ,.Poveikiai ir apkrovos®;

3.15. STR 2.05.20:2006 ,.Langai ir iorinés jéjimo durys™;

3.16. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®;

3.17. STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas*;

3.18. STR 2.09.04:2008 , Pastato sildymo sistemos galia.
Silumos poreikis $ildymui‘;

4. Higieninés normos, standartai, reikalavimai,
rekomendacijos, taisyklés:

4.1. HN 33-2011 , Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

4.2. HN 42-2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas®;

4.3. HN 69:2003 .,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka
darbo patalpose™;

4.4. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®
patvirtinimo®;

4.5. LST 1516:1998 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai;

4.6. RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*;

4.7. RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija®;

4.8. ,,Silumos tiekimo tinkly ir &ilumos punkty jrengimo taisykles™;
4.9. ,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros
(eksploatacijos) taisykles™;

4.10. , Pastato karto vandens sistemy jrengimo taisykles*;

4.11. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;

4.12. ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*;

4.13. ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00%;

4.14. . Darboviediy jrengimo statybvietése nuo statai‘;

4.15. , Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés™;

3.19. *Nustojus galioti nurodytiems

dokumentams, automatikai galioja juos

keiCiantys.

17.

NAUDOJIMO
(EKSPLOATACINIAI)
RODIKLIAI

Nenustatomi.

18.

REIKALAVIMAI
STATINIUI (JO DALIMS,
STATINIO
INZINERINEMS
SISTEMOMS)

Nenustatomi.

19,

SAUGOMOS
TERITORIJOS
APSAUGOS
REIKALAVIMAI

Nenustatomi.
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20.

NEKILNOJAMUJU
KULTOROS VERTYBIU
APSAUGOS

Nenustatomi.

REIKALAVIMALI
21. | PROJEKTO RENGIMO Parengiamas techninis darbo projektas.
ETAPISKUMAS
22. | STATYBOS Vieno etapo.
EILISKUMAS
23. | PROJEKTO Tvirtinamas uzsakovo (statytojo).
TVIRTINIMAS
24. | STATYBOS Statyba uzbaigiama pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
UZBAIGIMAS dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisetai
iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®™.
25. | PROJEKTO Papildomi reikalavimai nenustatomi.
JFORMINIMAS
26. | PROJEKTO Pagal CPO sutartj.
KOMPLEKTAVIMAS
24 | STA TN TOIL] Sutartyje nurodytas skai¢ius egzemplioriy (popieriniy byly pavidalu):
PATEIKIAMU viena byla lieka projektuotojo archyvui, kitos bylos pateikiamos
PROJEKTO statytojui.
KOMPLEKTU SKAICIUS
28. | KITINURODYMAI Sio projekto technine uzduotimi UZsakovas (Statytojas) paveda

projekto vadovui bei projekta rengianciai jstaigai, jos darbuotojams,
pateikti projekta Kretingos miesto savivaldybés administracijoje,
suvesti j sistema ,,Infostatyba“ bei atsiimti statyba leidziantj (-Cius)
dokumentg (-us).

Uzsakovas (statytojas):
ST ,,Kretingos komunalininkas®

Rimantas ”%i

Direktorius

Vykdytojas:
UAB ,,Progresyviis projektai*

Projekto vadovas
/

(parasas, A.V.)

Gytis Zubavicius
(paragas! A.V.)
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UZDAROIJI AKCINE BENDROVE

KRETINGOS SILUMOS TINKLAI
Uzdaroji akciné bendrove, Zalioji g. 3, LT — 97145 Kretinga, tel. (8 445) 7 77 01, faks. (8 445)7 77 03
el. pastas info@kresiti.It. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 164294882,
PVM kodas 6429488211

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS JRENGINIU
PRIJUNGIMO (REKONSTRAVIMO) SALYGOS
2021-02-19 Nr. T -545
Kretinga

Salygos galioja iki 2024-02-19.

Techninés salygos iSduodamos S] ,,Kretingos komunalininkas®, objektui — daugiabuc¢io namo
Zemaitiy g. 8, Kretinga §ilumos punkto ir vidaus $ildymo sistemos rekonstravimui.

Bendras plotas 3867,31 m?.

Silumos punktas, Sildymo sistema turi biti suprojektuota ir jrengta vadovaujantis galiojaniais
teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Esamas Naujas IS viso
1. Leidziama jrengti Sildymo jrenginiy galia: kW 358 suprojektuoti
Leidziama jrengti védinimo jrenginiy galig kW - - -
LeidZiama jrengti karSto vandens jrenginiy Esant
3. galia: kW néra poreikiui
suprojektuoti
4 Le%diiama jrengti technologijos jrenginiy W - - -
galig
5. Skaiéiuot_ina tickiamo Silumnesio oC i 90
temperatira
6. Skaiéiuot_ina grazinamo Silumnesio oC ) 50
temperatura
e 600
7. DidZiausias slégis tiekimo linijoje kPa -
8. Maziausias slégis grazinimo linijoje kPa - 250
0. Slégiy skirtumas Sildymo sezono metu kPa - 70-150
10. | Slégiy skirtumas ne Sildymo sezono metu kPa - 70-130
11. | Prisijungimo taSkas mazgas Nuo esamo §ilumos jvado
12. | Prisijungimo taSko altitudé m
13. | Silumos Zaltinis katiliné Nr.2
14. | Silumos tiekimo reguliavimo bidas Kiekybinis - kokybinis



mailto:info@kresiti.lt

Pagrindiniai projektuojamy Jungimo

sistemuy reikalavimai biidas Automatika Silumos apskaita
1. Sildymo jrenginiy: Su galimybe Nauja grjztamoje
programuoti ir linijoje. SS
valdyti papildymo linijoje
nepriklausoma | nuotoliniu biidu sumontuoti KV
skaitiklj. Apskaitos
su nuotoliniu
nuskaitymu
2. Karsto vandens jrenginiy: - - -
4. Technologiniy jrenginiy - - -

1.

Silumos tinkly parametrai (jrenginiy ir gaminiy parinkimui): §ildymo sezono metu - p = 1,6
MPa, T = 95/50°C; ne Sildymo sezono metu - p = 1,6 MPa, T, > 65°C, T, <38°C.
Reikalinga suprojektuoti (jvertinus naujai paskaiciuotg objekto galig Sildymui):

2.1. Suprojektuoti ir pakeisti seng Silumos mazga nauju automatizuotu su nepriklausoma
Sildymo sistema, elektroninius reguliatorius (su galimybe programuoti ir valdyti nuotoliniu
budu) bei grazinamo srauto temperatiiros daviklius (temperatiros ribojimui Sildymo
kontiire). Elektros jrenginius pajungti i§ namo pagrindinés elektros skydings.

2.2. Esama namo Sildymo sistema keiiama j naujg dvivamzde sistema, taip pat keiciami
magistraliniai Sildymo, stovy, jskaitant ir voniy stovy sistemy vamzdynai. Butuose esami
radiatoriai keiCiami ] naujus. Keiciamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo
sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos punkto jrenginiy
parinkimas, atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame darbo
projekte.

2.3. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo — reguliavimo ventiliai
ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami jrenginiai,
skirti griztamy stovy srautui reguliuoti. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Sildymo sistemai taikomas cheminis $ildymo
sistemy plovimas, kai sujungus specialy aparatg su Sildymo sistema ir jvedus visas bitinas,
specialiai parinktas chemines medziagas j Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje numatyta laiko tarpa, priklausomai nuo sistemos uzterSimo lygio.

2.4. Numatoma naujai izoliuoti Sildymo sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos
kevalais su folija. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

2.5. Butuose ant Sildymo prietaisy montuojami termostatiniai ventiliai su iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C
temperatiros. Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos
mokescCiy dalikliai — indikatoriai bei jrengiama reikalinga techniné ir programiné jranga
duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu, kaupimo ir perdavimo funkcijoms. Numatyti pastato
jvadinio Silumos apskaitos prietaiso ir dalikliy duomeny perdavima j duomeny kaupikl;j ir j
UAB Kretingos Silumos tinkly informacing sistemg. Nesant (laikinai) duomeny perdavimo
galimybés, duomenys turi biiti saugomi kaupiklyje. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

2.6. Jei reikalinga keisti Silumos apskaitos prietaiso matavimo ruozo vietg ar keistysi objekto
Silumos galios, dél naujos matavimo ruozo vietos, suderinti su Silumos tiekéu ir
suprojektuoti jvading Silumos apskaita objektui atskiru darbo projektu. Tokiu atveju
rangovas pateikia UAB Kretingos Silumos tinklams iSanksting, prie§ 20 dieny, paraiska
jvadinés Silumos apskaitos prietaiso pagaminimui pagal suderintg darbo projekta. Ivading
Silumos apskaitg projektuoti su atjungimo armatira ir filtru prie§ bei atjungimo armatiira uz
apskaitos prietaiso. Pagal suderinta darbo projekta rangovas jrengia Silumos apskaitos
prietaiso matavimo ruoza bei jvirina sukomplektuotas jvores temperatiiros jutikliams
prijungti. UAB Kretingos Silumos tinklai patiekia ir pajungia apskaitos prietaisa.



3. Pastate karStas vanduo neruoSiamas centralizuotai. Taciau esant gyventojy pritarimui del
centralizuoto karS$to vandens ruoSimo pastate, kreiptis i Silumos tiekéja del papildomy
techniniy salygy iSdavimo.

4. Silumos dalies projekto derinimui su UAB Kretingos Silumos tinklais pateikti
kompleksiskai, pilnos apimties: Silumos mazgas, vidaus Sildymo, Silumos apskaitos mazgas
ir automatizavimas. Silumos dalies projektai iki UAB Kretingos $ilumos tinkly pritarimo
turi biiti suderinti su uzsakovu (statytoju) bei su Silumos ikio priziiirétoju. Po 1 egz.
projekty (t.sk. skaitmeniniame variante) perduoti UAB Kretingos Silumos tinklams.

5. Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Objekto Silumos dalj
projektuoti gali asmenys, turintys tiems darbams leidimus (licencijas), o montuoti —
specializuotos organizacijos, turin¢ios atestatus. Silumos mazgo patalpos turi tenkinti
Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy p. 205-219 reikalavimus.
Igyvendinant projekto sprendimus, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.11.01.2010 :Statybg leidziantys dokumentai‘.

6. Priduoti darbus bendrovei normatyviniais dokumentais nustatyta tvarka. Vidaus Sildymo
sistemos uzpildymui termofikaciniu vandeniu, prie$ pateikiant derinti projektus, uzsakovas
privalo sudaryti termofikacinio vandens pirkimo sutartj su UAB Kretingos $ilumos tinklais.

Projektavimo salygas isdavé:

direktoriaus pavaduotojas Silumos realizacijai Tomas Liaucys

(parasas)

SUDERINTA:

(pareigos) (parasas) (vardas, pavarde)



Kretingos rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kretingos rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
S] "Kretingos komunalininkas", 163934977, Kretinga, Vytauto g. 118

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-35-201023-00050, 2020-10-23
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(i8davusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Kretingos rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kretingos rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
SI "Kretingos komunalininkas", 163934977, Kretinga, Vytauto g. 118

RySio duomenys
El. pastas info@kretkom.lIt tel. (8445)78608 mob. tel. Néra faks. Néra

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Daugiabudio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemaiéiy g. 8, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos riiSis Statinio paprastasis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip

Paskirtis Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai) Biisima paskirtis Néra
Kategorija Ypatingas Buisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 5634/0008:907

Unikalus Nr. 5697-5005-7019

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kretinga, Zemaiciy g. 8

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Atsizvelgiant | esama situacija, zemés sklypui taikomus teritorijy planavimo
sprendinius, sklype numatyti pagrindinius sklypo sutvarkymo elementus, péséiyjy takus, automobiliy parkavima,

zeldyny plotus.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyju linijuy atZvilgiu Esamas

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Esamas

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Esamas

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Esamas

6. UZstatymo tipas Esamas



7. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniu dalys Zemés sklype (procentais) Esamas

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimu sklypy atZvilgiu Esamas

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé", 4 priedo reikalavimai.

12. Kiti reikalavimai Fasaduose numatyti vientisa architekturinj sprendima, fasadu apdailai pasirinkti gretimuose

rekonstruojamuose pastatuose naudojamas apdailos medziagas ir naudoti giminingg spalvinj sprendima, spresti bendra
kvartalo vizualinj vaizda. Projektinius pasitilymus pateikti derinti Architektiros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjai -

vyr. architektei.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretlis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



Elektroninio dokumento metaduomenys
Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento riiSis: Specialieji reikalavimai

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai
Pridedami dokumentai

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D201020134352480.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

PasiraSomieji metaduomenys
Sukiirimo data: Néra

Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188715222

Pavadinimas: Kretingos rajono savivaldybés administracija
Adresas: Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanoriy g. 29A

Ribojimai
Neéra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2020-10-23

Dokumento registracijos Nr.: SRD-35-201023-00051

Dokumenta uzregistraves darbuotojas: Sandra Skersiené;Vyr. specialisté Sandra Skersiené;Kretingos rajono

savivaldybés administracija
Dokumenta uzregistravusios jmonés (jstaigos) kodas: 188715222

Gauto dokumento metaduomenys
Neéra

Parasai

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signaturesQ.xml#SignatureElem 0

PasiraSymo data: 2020-10-23

El. parasSo paskirtis: pasiraSymas

Pasira$es asmuo: Sandra Skersiené; Vyr. specialisté Sandra Skersiené;Kretingos rajono savivaldybés administracija

El. paraSo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem 0
PasiraSymo data: 2020-10-23
El. paraSo paskirtis: registravimas

Pasirases asmuo: Sandra Skersiené; Vyr. specialisté Sandra Skersiené;Kretingos rajono savivaldybés administracija

NepasiraSomieji metaduomenys
Néra



UAB ,, Progresyvis projektai”

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS:

Projektas: DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOSR. SAV., KRETINGOS M.,
ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Dadlis. |. Bendroji dalis
[1. Architektaros — konstrukcijy dalis
[11. Vandentiekio — nuoteky dalis
V. Elektrotechniné dalis

Eil. Pavadinimas Vergija
NL Microsoft Office 2013 m.
2.  Autodesk Revit 2014 m.
3  AutoCAD 2014 m.

Dalis. 1V.1 Silumos gamybosiir tiekimo dalis
IV.2 Sildymo — védinimo dalis

Eil. Pavadinimas Vergija
Nr.

1 LibreCAD 2.1

2. OpenOffice 4.0

architekte D.Zubaviciene, J.Zauerveino g. 5-7, L T-5800 Klaipeda, tel.: (8 46)216071, mob.: 8 686 62740 /1



EKSPLIKACIJA:

@ Remontuojamas pastatas Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemaiciy g. 8

PASTABOS:

1. Inzineriniy tinkly i8déstymo schema atlikta skaitmeninés topografinés
nuotraukos pagrindu.

2. Skaitmening topografing nuotrauka atliko 2020-09-18 UAB "Klaipédos
inZineriniai tyrinéjimai”.

3. Topografinés nuotraukos koordinaciy sistema - LKS 94, auks¢iy sistema -
LAS 07.

4. Schema neskirta matuoti.

5. Laikinas statybos aikstelés aptvérimas bus jrengiamas nekasant grunto, i§
surenkamy elementy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Statybos aikstelés jrengimo riba ~3440 m?
(valstybinés zemés naudojamo ploto)

DSR[t-66—

SIAURE

METINE VEJU ROZE
VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

=y
F——4| Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemés sklypy ribos 0 2020-10 | Statyba leidziantiam dokumentui (konkursui) ir statybai
F—e— —]| Laikinas statybos aikstelés aptvérimas, LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

aukstis - 2 m, ilgis - ~270 m - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PROGRESYVUS PROJEKTAI £
Gaisinis postas Kval, | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
= dokumento | # . wwwpprojektailt|g Ay KRETINGOS M., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
[ 1IFs | Informacinis skydas NI J.Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda
: Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Skydas su draudziamaisiais ir jsp&jamaisiais zenklais ] STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

S biniy atlicky Konteineriai Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas

K] taty. 1.1111; al 1.e .u .on elr.lerlal 27865 PV G. ZUBAVICIUS 4 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Gaminiy sandéliavimo vieta BREZINYS LAIDA

Buitiniy patalpy jrengimo vieta .
uitiniy patalpy jreng STATYBVIETES PLANAS 0

Kilnojamas WC
=1 | Saugts j¢jimo stogeliai patekimui j pastata KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
- Iéjimas j pastata TRUMP. " "
— LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS 20.02.78-TDP-BD-01 1 1
- Statybos transporto judéjimo kryptys
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EKSPLIKACIJA:
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Remontuojamas pastatas Kretingos r. sav., Kretingos m., Zemailiy g. 8

PASTABOS:

InZineriniy tinkly i§déstymo schema atlikta skaitmeninés topografinés
nuotraukos pagrindu.

Skaitmening topografing nuotraukg atliko 2020-09-18 UAB
"Klaipédos inzineriniai tyrin¢jimai".

Topografinés nuotraukos koordinaciy sistema - LKS 94, auksciy
sistema - LAS 07.

Tinklai klojami esamose vietose.

Projektuojant ir jrengiant tinklus i$laikyti minimalius atstumus tarp
dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis
skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro
2016m 05.17 jsak. Nr. 1-162).

* Schema skirta derinimui su Nacionaline Zemés tarnyba prie
Zemés tikio ministerijos.

_ Al
X O e
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
54 Esamas buitiniy nuoteky Sulinys Nr. 54, 63, 64, 74 0 2020-10 |Statybg leidzianc¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
(52 e EI TV VO 9160 (oo LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
rojektuojami buitiniy nuoteky i$vadai esami -
e S R . . .. .. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
naikinami, jy vietoje klojami nauji) kv, | RO CERESYVES P ROJEKTAIHAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
. jektai.lt 7 e
@56 Esamas lietaus nuoteky 3ulinys Nr. 56, 57, 67, 68, 69, 70, 75 dokuI\III;ento 7, } Zaerveino g, 57, LT\iV;v;\{;zrloill:,i};aél(ia SAV., KRETINGOS M., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
: — — : ' Tel.(8-46)216071, info@pprojektailt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
.y Prf)Je;ktuo;aml l}eta}ls nupteku tln}flal PVC 9 110 (esami . . - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
naikinami, jy vietoje klojami nauji) Pareigos | Vardas, Pavardé Parg3gs
27865 PV G. ZUBAVICIUS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
~ BREZINYS LAIDA
INZINERINIU TINKLU ISDESTYMO SCHEMA 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS" 20.02.78-TDP-BD-02 1 1




1A. PATALPY EKSPLIKACIJA

1A. PATALPY EKSPLIKACIJA

o PIRMO AUKSTO PLANASM 1:150

Nr. Pavadinimas Plotas, n? Nr. Pavadinimas Plotas, n?
11 Koridorius 5.60 41-1  |Koridorius 5.40
1-2 Tualetas 0.78 41-2  |Tualeas 0.72
1-3 Vonia 1.95 41-3  |Vonia 195
1-4 Virtuve 5.81 41-4  |Virtuvé 6.83
1-5 Kambarys 15.58 41-5 |Kambarys 15.61
1-6 Kambarys 10.92 41-6  |Kambarys 19.73
1-7 Kambarys 11.01 42-1 |Koridorius 2.86
1-8 Kambarys 18.61 42-2  |Vonia 237
2-1 Koridorius 411 42-3  |Virtuve 7.02
2-2 Kambarys 14.44 42-4  |Kambarys 16.94
2-3 Kambarys 15.19 43-1 |Koridorius 5.23
2-4 Kambarys 13.80 43-2 |Kambarys 19.00
2-5 Virtuve 5.74 43-3  |Kambarys 15.95
2-6 Vonia 2.02 43-4  |Virtuve 6.85
2-7 Virtuve 0.74 43-5 Vonia 2.00
11-1  |Koridorius 4.99 43-6 |Tualeas 0.72
11-2 |Tudeas 0.74 56-1 |Koridorius 5.44
11-3  |Vonia 222 56-2 |Tuaetas 0.73
11-4  |Virtuve 6.53 56-3 |Vonia 1.95
11-5 |Kambarys 14.50 56-4 |Virtuve 6.57
11-6  |Kambarys 20.11 56-5 |Kambarys 15.30
12-1  |Koridorius 3.15 56-6 |Kambarys 19.60
12-2  |Vonia 253 57-1  |Koridorius 3.00
12-3  |Virtuve 6.94 57-2  |Vonia 241
12-4  |Kambarys 16.66 57-3 | Virtuve 7.05
13-1  |Koridorius 5.27 57-4  |Kambarys 16.55
13-2  |Kambarys 20.07 58-1 |Koridorius 5.22
13-3  |Kambarys 15.24 58-2 |Kambarys 19.10
13-4 |Virtuve 6.63 58-3 |Kambarys 16.12
13-5 |Vonia 197 58-4  |Virtuve 6.66
13-6 |Tuaetas 0.75 58-5 |Vonia 1.96
26-1  |Koridorius 5.07 58-6 |Tudetas 0.75
26-2 |Tudeas 0.76 71-1  |Koridorius 5.29
26-3 |Vonia 1.95 71-2  |Tuaeas 0.74
26-4 Virtuve 6.70 71-3 Vonia 1.93
26-5 |Kambarys 15.05 71-4  |Virtuve 6.55
26-6 |Kambarys 19.49 71-5 |Kambarys 15.17
27-1  |Koridorius 3.00 71-6  |Kambarys 18.73
27-2  |Virtuve 251 71-7  |Kambarys 14.25
27-3  |Vonia 711 72-1 Koridorius 5.60
27-4  |Kambarys 16.36 72-2  |Kambarys 14.29
28-1 |Koridorius 531 72-3  |Kambarys 18.35
28-2 |Kambarys 19.30 72-4  |Kambarys 15.93
28-3  |Kambarys 15.39 72-5  |Virtuve 6.81
28-4  |Virtuveé 6.65 72-6  |Vonia 1.93
28-5 |Vonia 1.95 72-7 |Tuaetas 0.70
28-6 |Tuddas 0.76 VISO: 765.82
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SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
Zyma Pavadinimas
[ || Projektuojamas 15 cm sieny siltinimas pagal SP-1 detalg
- Projektuojamas 7 cm sieny Siltinimas pagal SP-1* detal¢
- Projektuojamas 10 cm sieny Siltinimas pagal SP-3 detale
_ Projektuojamas angokrasciy siltinimas
PASTABOS: . . . et
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminaris). Asys pateiktos kaip |:| Projektucjamas 15 cm sieny po langais siltinimas pagal SP-1 detale
orientaci res. - . o . Projektuojamas 15 cm si langais siltinimas pagal SP-2 detal
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