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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

R

£ iy

Iranga, medZiagos 1r darbai tun atitikti STR 1r jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
zamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. | mato vieneto kaina|
Silumos  punkto ar  katilinés|jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno Silumos punkto demontavimas;
jrengimas, keitimas, pertvarkymas|2. Naujo $ilumos mazgo jrengimas, 3. Sistemos hidraulinis 1$bandy 4. Sil

arba indvidualy katily ir (ar)|punkte esanéiy vamzdyny valymas; daZymas korozijai atspariais dazais ir izoliavimas. 5.
|karito vandens ruosimo jrenginiy|Kiti butini darbai. Montuojamas naujas, nepriklausomas , automatizuotas Silumos
irengimas ar keitimas punktas su $ilumokaiéiu, taip pat, visa reikalinga jranga reguliuoti $ildymo sistemos|
kontdirui, kartu su auksciausio efektyvumo cirkuliaciniais siurbliais su daZnio keitikliu,|
isardomas $ilumokaidiais, slégio reguliatoriais.

Silumos punkto $ilumine galia -
891kW

925031

4 lentelé

1.1.6.- 25,85 Eur
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Sildymo sistemos atnaujinimas ar

Jranga, medzZiagos ir darbal turi atitikti STR 1r jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. ] mato vieneto kaing|
jskaiciuoti  darbai  (jskaitant, bet neapsiribojant). 1. Senos uZdarymo armatiros)
demontavimas. 2. Naujo ventilio ir balansiny ventiliy sumontavimas; 3. Sildymo)
sistemos stovy reguliavimas ir pnidavimas ekploatacijar, 4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas, 5. Sistemos hidraulimis 18bandymas. Rekomenduojamas Sildymo sistemos|
subalansavimas. [2¢l scnos sistemos jrangos. pastate Siluma paskirstoma netolygiai, to)
pasekoje dalyje buty temperatiira yra per Zema ir neatitinka higienos normy. Sildymo
sistemy stovuose jrengiami automatimiai balansavimo - reguliavimo ventihiai ir|
atjungimo ventilia1 su drenaZo funkeija. 6. Seny magistraliniy vamzdyny demontavimas|

Irengiamy automatiniy balansiniy
ventiliy kiekis Sildymo sistemoje -
55 wvnt  [renglamy  automatiniy
balansiniy ventiliy kiekis karsto

izoliavimas

kevalaus su aliuminio folyja. 2. Montuojami kar$to vandens stovai ranksluodéiy|
dZiovintuvams. 3. Sumontuojami ranksluoséiy dzovintuvai,

tlgis - 448 m. Montuojamy
rank$luoséiy dZiovintuvy kiekis -80
vnt

pertvarkymas) (balansavimas, |ir naujy montavimas; 7. Naujy $ildymo prietaisy montavimas; 8. Termostatiniy ventiliy vandens  sistemoje -16  vnt. RRSEAS] e 223 Soopilioun,
; » 2 é : SR & S ; : ! L ¢ 1439, - 4259 Euwr
vamzdyny keitimas. izoliavimas,|montavimas ant Sildymo prietaisy; 9. Silumos dalikliy montavimas, 10.Nuotolinio Montuojamy termostatiniy ventiliy, 1.4.45 0447 Fur
5.1.2 sildymo  prictaisy, termostatiniy|duomeny nuskaitymo, kaupimo i perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas, 1. dildymo prietaisy ir  Silumos| 119767.68 A B 4 .ur.
ey Rz I il o : i : S : > s L S 14.17. - 114,07 FEur
ventiliy jrengimas, individualiy|Nuotoliniy duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas, 12, Sistemos hidraulinis dalikliy  skaifius - 252 wvnt 1435 1991 Bur
Silumos apskaitos prietaisy ar|i¥bandymas. Esama vienvamzde Sildymo sistema kei¢iama | nauj modemesng Montuojamy naujy Sildymo! 1 4,,'7' l‘; 5”:" £
dalikliy sistemos jrengimas) dvivamzdg Sildymo sistemg Montuojami nauji Sildymo prietaisai, ant $ildymo prietaisy sistemos magistralinly vamzdyny b
montuojami termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais. kuriy gamyklinis ilgis - 509 m. Montuojamy naujy
nustatymas yra 16-26°C. Kei¢iami visi $ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai $ildymo sistemos stovy ilgis - 1540
1zoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Keiiami visi m;
Sildymo sistemos stoval ir perdaromas Sildymo prietaisy pajungimas | dvivamzde
sistemg Montuojamy naujy vamzdyny diametras, atsiZvelgiant j pasikeitusius Silumos
poreikius, numatomas rengiant techniny darbo projekty. Individualiai Silumos apskaital
prie radiatoriy montuojami $ilumos mokesély dalikhai-indikatoriai bei jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui nuotolimu bidu.
Montuojamy naujpy karito vandens
Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, : _E].agls,t.! Ry (.‘kynq
[ : : i % : : rank$luoséiy dZiovintuvams jrengti
Karsto vandens sistemos|gamintojy normatyvus, atiinkamas taisykles ir instrukcijas. | mato vieneto kaing e ;
s eI SRS " . . e ilgis - 200 m. Montuojamy naujy 138 < 12552 Bug
pertvarkymas, atnaujinimas, |jskai¢iuoti darbai  (jskaitant, bet neapsiribojant). 1. Magistraliniy vamazdyny :
i ramzd keitimas ir  (ar) tavimas. 2. Magistraliniy vamzdyny izoliavimas termoizoliaciniais akmens vatos| Kalfto vanden's sistcznos sicony L s & 40,34
[vamzeyny ! ) e AEOBE U Yoy ranksluoséy dZiovintuvams jrengti 1523 - 69.88 Eur;
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Natiralios védinimo  sistemos
sutvarkymas arba pertvarkymas

Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus. Matavimo
vienctas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg jskaitant. bet neapsiribojant:
l. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas ir sandarinimas; 2. Védinimo groteliy
keitimas; 3. Védinimo kanaly dalies virs stogo remontas. Numatoma ivalyti natiiralaus
vedinimo  kanalus, esant poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius  aukséiau.
Suremontuojami it atstatomi fiziskai nusidévéje ir apgriuvg kaminéliai. Védinimo
kanaly iSvadai turi biti: nc maziau kaip 0,4 m vir§ stogo ar kito pavirsiaus. taip pat ne
maziau kaip 0,3 m vir$ linijos, jungiancios auksciausius pastato daliy, esanéiy ne toliau
kaip 10 m. nuo isvado, taskus.

Isvalomy buty natiralaus
védinimo kanalai - 80 vat.

7744

1.6.1.-96,8 Cur;

Sutapdinto  (ploks¢io)  stogo
siltinimas, stogo dangos jrengimas

1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 .,Statiniy konstrukcijos. Stogai®;
2. Darby ciga ir athikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt , Stogy
jrengimo darbai** atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | kaing jskaiciuoti darbai
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruosimas; 2. NuolydZio formavimas;
3. Temmoizoliacinio sluoksnio jrengimas; 4. Dviejy sluoksniy prilydoma stogo
hidroizohacin¢ danga; 5. Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 6. Parapeto pakélimas; 7.
Parapeto apskardinimas. 8. Zaibosaugos atstatymas. 9. Apsauginés tvorelés jrengimas.
Numatoma apsiltinti namo stogg termoizoliaciniu sluoksniu jrengiant naujg stogo dangg.
Reikalingas stogo clementy remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma naujai
apskardinti ventiliacijos kanalus virs stogo, kaminéliy angas uzdengti tinkleliu, Stogy
konstrukcijoms lcidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
Papildomai apsiltinamy stogy konstrukcijoms jrengti naudojami statybos produktai turi
tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus. Vadovautis | Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai; . .Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés”, STR 2.02.01:2004
Gyvenamieji pastatai®. Atlikti darbai turi tenkint STR mechaninio patvarumo ir
pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus.
Sutvarkomi jéjimo stogeliai j laiptines. Siltinami paskutiniy auksty stogeliai, bei
prilydoma dviejy sluoksniy prilydoma hidroizoliacija. Keifiama vidiné lietaus
nuoteky sistema 1. Nuotckos sistemos seny risio vamzdyny demontavimas; 2. Naujy
plastikiniy vamzdziy riisyje ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas riisyje nuo isvado
ymovos 1kt stovy jmovos. 3. Angy iskirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) risio
atitvary pamatuose; 4. Stovy keitimas 5. Hidraulinis i$bandymas. Numatoma pakeisti
visus senus lietaus nuotcky vamzdyno magistralinius ir stovy vamzdZius, jlajas, bei
ivadus prijungti prie artimiausio lictaus Sulinio. Sutvarkomi laiptinés j&jimo stogeliai,
sutvarkomas lictaus nubégimas.

0,16

Siltinamo sutapdinto stogo plotas -
1133,54 m* Keiciamy iSvady ilgis -
42 m.:Kci¢lamy magistraliniy
vamzdyny ilgis - 60 m. Keiiamy
stovy ilgis - 89 m.

11490161

L.116. -
2262 - 5531
2262 - 3978
2263.-2943 Eur

8831

Eur|
Eur
Eur|

Q22
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1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varZos skaidiavimui turi buti naudojamos
projektinés termoizohiaciniy gaminy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaiCiuotos
pagal STR 2.01.032009 11, 12 |, 13 punkty reikalavimus; 2. Skaidiuojant
termoizoliacinio sluoksnio Siluming varzg turi biti jvertinta tvirtinimo ir karkaso
1 ty jtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede; 3. Fasado)

ISoriniy sieny, jskaitant sicny
konstrukcijos defekty pasalinimg

jrengimo darbams turi bati naudojamos ik Europos techninius ludijimus (ETL)
turin¢ios ir CE Zenklu Zenklintos sieny Siltinimo sistemos; 4. Darby eiga ir atlikimo
kokybc bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "FASADU JRENGIMO
DARBAL Védinamy fasady su mincralinémis vatos silumos izoliacyja" atitinkamuosce
skyriuose pateiktus vanantus. | kaing jskaiéiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Statybos aikstelés paruo§imas; 2. Pastoliy sumontavimas ir i§montavimas; 3. Sienos
pavirSiaus jvertinimas ir paruosimas, pelésiy nuplovimas nuo sieny: 4. Lauko palangiy
jrengimas; 5. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas: 6. Sienos Siltinimas
pritvirtinant termoizoliacing medziaga su véjo izoliacija; 7. ISorés apdailos plyteliy
tvirtinimas; 8. Kampy ir angokraséiy sutvarkymas; 9. Papildomos jrangos ir inzineriniy
tinkly ant fasado permontavimas; 10. Papildomos jrangos naudojimas; 11. Gerbivio
atstatymas. Atlickamas sieny $iltinimas jrengiant ventiliuojama fasads (iSoriné
védinama termoizoliacing sistema). Apdiltinimo medZiaga - mineraliné vata. Sienos
esandios balkonuose yra siltinamos silumos izoliacya kuri turi mazg silumos laidumo
koeficients, kad izoliacijos storis bity kuo plonesnis.Ventiliuojamo fasado apdaila -
plvtelés.

0,18

Isorés sieny siltinamas plotas -
387572 m?

41974048

1.12.8.- 1083 Eur

Cokolio  siltinimas,  jskaitant
cokolio  konstrukcijos  defekty
pasalinimg. elektros, dujy ar kity
sistemy  ar
siltinamos
atitraukimg

Sienos (cokolio)

jrengimy  nuo

Matavimo vienctas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg
(jskaitant, bet neapsinbojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir
uzkasimas: 3. Pavirdiaus paruo§imas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 6. Termoizoliaciniy plokséiy tvirtinimas,
klijjuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; Cokolio apdaila plytcles. Numatoma
pamatus padengti hidroizoliacija iki pamaty pado apacios. jrengti termoizoliacinj
sluoksnj jgilinant 1,2 m bei virszeminés dalics apdailg. Apsiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZzeidimams atspariomis medziagomis. lzoliavus pamatus|
bitina tinkamai atstatyti nuognindg aplink visy pastaty. Visos komunikacijos
atitraukiamos, po siltinimo darby atstatomos prie fasado. Numatoma apsiltinti i$ iSorés
pirmo auksto balkony perdangas.

025

Siltinamo cokolio viriZeminés
dalies plotas - 242 22 m?,
Siltinamo cokolio pozeminés dalies
plotas - 290,66 m*.

4651124

1.134.-9475 Eur; 1.13.2
81,06 Eur;

Nuogrindos sutvarkymas

Siltinant pamatus pasalinama esama nuogrinda, apsiltinus pamatus atstatoma 0,5 metro
plo¢io nuogrinda aplink pastalg penmetru.

Sutvarkomos nuogrindos ilgis -
24222 m

336444

1.14.1. - 13,89 Eur

BEPPY.
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Matavimo vienetas apmma tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg
Bendrojo  maudojimo  patalpose|(jskaitant, bet neapsinbojant): 1. Seny bloky iSémimas i3 sieny, jskaitant atlicky Wiy coabo e laspeisas i
5.1.9 esanéiy langy keitimas (jskaitant{sutvarkymg: 2. Palangiy isémimas: 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas L1 | 7119 [ 4 1482555 |1.19.2-187,17 Eur
susyjusius apdailos darbus) ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas: 5. Sandury tarp stakty ir sieny PRS- 15,21
hermetizavimas. 6. Angokraséiy apdaila.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma|
Bendrojo naudojimo lauko dury|(jskaitant, bet ncapsinbojant): 1. Seny bloky iémimas 1§ sieny. jskaitant atlicky Koo Tadaciies don sl
(j&jimo, tambiro, balkony, risio,|sutvarkyma: 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. o :lkp Yy Pdu S
5.1.10 konteinerinés, Silumos  punkto)|Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 1,6 . "“’l:‘mu m_s'o M 11621,99 Igli2: 7= 316‘4_3 Eur;
keitimas  (jskaitant  susijusius|S. Angokrastiy apdaila. Sutvarkomos aiktelés prie jéjimo j laiptines dury, pritaikant P:"‘“s P28 ot dun) 1.19.39. - 292,84 Eur;
apdailos darbus) j¢iimus nejgalicsicms  (aiksteliy nelygumy uztaisymas, tinkamos aiksteliy dangos| ip otles:=10:8m
jrengimas).
Igimo  laiply remontas  ir
5.1.11 pritatkymas ncjgaliyjy poreikiams|Pandusas néra jrengiamas, nes jéjimo durys ir Saligatvis yra viecname lygmenyje. - Irengiamy pandusy plotas - 0 m? 0 1.18.1. - 130,96 Eur
(panduso jrengimas)
Matavimo vienetas apima tokios sudctics statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg
Buty ir Kkity patalpy langy ir|(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky ifémimas i§ sicny, jskaitant atlicky Keitiamy buty langy plotas - 28.2
5.1.12 balkony dury keitimas } maZesnio|sutvarkyma; 2. Palangiy i$émimas; 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas 11 2 AN DR e 5271,73 1.192 - 187,17 Eur
dilumos pralaidumo langus ir tvirtimmas; 4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas: 5. Sandiry tarp stakty ir sicny
hermetizavimas; 6. Angokraséiy apdaila.
Bendrojo  naudojimo  elektros
inzinerinés Sistemos, apiviclimo 5 : A I 1 3 e : g s
T — Irzm_ga. u_wfiz?mgos 1.rtti;lr‘ball_ (un_ upllku STRq -k&.tlla[[lus rcfll.m.lavlmus 1. Keiciami . o 122.18. - 12.86 Bk
5116 kabeliy keitimas,  #viesos:.diody maglslrz!l_ml:u kf'xbclpl' nuo ;vadl_nc‘s c.l splfllo_s_ lktlarpauk's-tmlq cl. skydy. - ) '.I'varlfon')_s visy laiptiniy clekiros DG I-22.l3. ] 9,9 ' l:m_'
ey — Z,Atr}a}{]xflamalgv‘flldmcs cl.‘sl.&ydmes mslallac.:lja. 3 Almuf_pnama tarpaukstiniy el. instaliacija ? ]‘22'3 _ 54721 '[- :
Sl 2 skydiniy instaliacija. 4. Keiciamos tarpaukstinés cl. skydinés. gt peltty
apsvietimo  valdymo  sistemos
jrengimas)
Viso (Eur be PVYM) 793938,05
PYM 166726,99
Viso (Eur su PVM) 960665.04
(

(&

4
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procentais”

52 [Kitos priemonés S AT
1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima
statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Lsamy
magistraliniy  3altojo vandens vamzdyny iSmontavimas; 2. Naujy magistraliny| e A SR
591 Geriamojo vandens sistemos vamzdyny montavimas, 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas, 4. UZdaromosios, ﬁe;:m;x;l;:lagésl?l B \:sm/,dz'nq 481668 |rsas 27 :
i atnaujinimas ar keitimas armatliros montavimas; 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato komunikacijomis viety 2? 4';‘ G NEVELBIE S . 24:8:- 2100 Eur;
uZtaisymas priesgaisriniais deklais; 6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija;
7. Hidraulinis bandymas. Numatoma pakeisti falto vandentickio magistralinius
vamzdynus, juos tinkamai 1zohuoti.
1. Iranga. medziagos ir darbai tun atitikti STR'y keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima
statybos darby ir medziagy sanaudy visumg jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Seno|
an\akyno (isw'adq)l vamzdyno 1§?opmvimas. 2. Naujy pl&slikin.iq vumz{liiq ir fasoniniy, ey Ak i 90
; daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemes darbai. 4. i
Buitiniy nuoteky sistemos ; : = & & m..Keiéiamy magistraliniy 2.252-59,14Eur. 2.253. -
522 Hidraulinis bandymas. 5. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny 1$ardymas. 6. Naujy : S 12360.72 :
atnaujinimas ar keitimas 2 L TS : =2 ) e ) oy val yny ilgis - 178 m. Keiclamy 39,54 Eur,
plastikiniy vamzdziy ir fasonimy daliy bei jrangos montavimas nuo idvado jmovos iki ity g 004
imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti; 7. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy 4 2 m
klojimo vietose, 8. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 9.
Hidraulinis bandymas. 10. Hidraulims bandymas.
Viso (Eur be PYM) 17177,40
PVM 360725
Viso (Eur su PYM) 20784,65
kity priemoniy lyginamoji dahs
53 nuo bendros mvesticijy sumos, 2.15%

*Tikslis fiziniai darby kiekiai bus apskaiciuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.

** Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 . Pastaty energinio naudingumo projcktavimas ir
sertifikavimas®

*#% Kainy Faltinis: V§j CPO LT Il kvietimo "Bendryjy ir specialiyjy rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymy katalogas™

**%% Daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas, parengtas pagal paraiSkos teikimo metu galiojan¢ig Daugiabucio namo atnaujinimo (modemizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos
apraso. patvirtinto Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 . D¢l Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos apraso
patvirtinimo™, suvesting redakcijg. kuriame aprasant iforiniy sieny ir cokolio siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio siltinimo darbams turi biti naudojama iSorin¢ termoizoliacing sistema
(statybviet¢je vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas
j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplcktas), turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi bti suprojcktuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus ir (ar) kitus statybos produktus.

DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIY G. 8, KRETINGA INVESTICIY PLANAS, 2020 m.
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AISKINAMASIS RASTAS

Siame projekte projektuojami vidaus, lauko vandentiekio ir nuoteky tinklai. .DAUGIABUCIO
GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R. SAV. KRETINGOS M, ZEMA/f/U G. 8 ATNAUJINIMO
(MODERNIZA VIMO) PROJEKTAS” gyvenamajam pastatui.

Statytojas S/ ,KRETINGOS KOMUNALININKAS”

Projektuotojas - A. Motuzienés individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 628530

Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

Statybos rusis: Vandentiekio ir nuoteky tinkly paprastasis remontas.

Projekto rengimo pagrindas yra statinio projektavimo techniné uzduotis patvirtinta statytojo, namo
Zemaitiy g. 8 Kretinga atnaujinimo (modernizavimo) parengtas investicijy planas.

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis veikianCiais teisés aktais ir kitais privalomaisiais
projekto rengimo dokumentais.

Siuo projektu atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamas namas Zemaitiy g. 8 Krefinga
yra sprendziami vidaus vandentiekio ir nuoteky, lauko nuoteky tinklai.

Vandentiekio tinklai

Objekto vandentiekio pajungimas numatomas prie miesto UAB ,Kretingos vandenys” priklausantiy
vandentiekio tinkly. Uztikrinamas vandens slégis, pasijungimo taske 0,25 MPa. Pastato vandentiekis
afnaujinamas nuo jvado j nama iki apskaitos prietaiso gyventoju butuose. Modernizacijos mefu numatyta
pakeisti jvadine sklende ir sumontuoti atbulinj voztuva, grjztamojo srauto uzdarymui iS pastato vidaus
vandentiekio tinkly. Esamas cinkuotas vamzdynas susidévejes. Vandens Uukio - buities reikmems
projektuojamas plastikinis PPR vamzdis. |vadinis vandens apskaitos mazgas jrengtas Zemaitiy g. 6 name.
Sistemos magistraliniai vamzdynai monfuojami namo rusio palubéje, stovai montuojami seny stovu vietose.
Saltas vandentiekis izoliuojamas nuo rasojimo.

Sistemos vamzdynai tiesiami su nuolydziais 0,002- 0,005 vandens nuleidimo kryptimi, sudarant
galimybe tinklo istustinimui. Vandentiekio stovu atjungimas - numatoma uzdaromoji armatiura, jg butina
sumontuoti lengvai prieinamoje viefoja. Armaturos pasftatymo viefa numatoma lengvai prieinamose patalpose.
Jvadinis vandens mazgas (VAM) jrengtas Zemaitiy g. 6 namo rusyje, techniniame koridoriuje, kurioje oro
temperatUra yra ne zemesné kaip +5°C. Uz jvadinio vandens skaitiklio Zemaitiy g. 8 name numatyfas jrengti
atbulinis voztuvas grjztamojo vandens srauto uzdarymui iS pastato vidaus vandentiekio tinkly. Vandentiekio
jvado vieta nekeidiama. Buty vandens apskaitai naudojami esami skaitikliai gyventoju butuose, keiciami
rutuliniai ventiliai su iSardomosiomis jungtimis butuose pries skaitiklj pazeistas plombas atstatyti iS naujo
uzplombuoti. Virsutiniame aukste jrengiamas automatinis sistemos nuorinimas.

Kar§tas vanduo ruoSiamas individualiai butuose. Siuo modernizacijos etapu karsto vandentiekio
sistema neprojekfuojama.

Buitiniy nuoteky tinklai

Pagal projektavimo uzduoti, turi buti atliktas buitiniy nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimas. Keiciami
buitiniy  nuoteky tinklai. Magistraliniai nuoteky tinklai iS esamo pastato nukreipiami j miesto
magistralinius tinklus. Pagal projektavimo wuzduoti buitiniy nuoteky sistemoje keiCiami nuoteky stovai,
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horizontalus magistralinis vamzdynas nuo stovy iki pirmo Sulinio. Nuoteky sistemoje numatytos revizijos ir
pravalos.

Nuoteky kuriy virSaus briaunos lygis yra zemiau uz kiemo nuotakyno artimiausio Sulinio dangcio lygj,
montuojamas automatinis atbulinis voztuvas tam, kad bUtu iSvengta nuoteky iStvynimo iS iSorés nuotakyno
pastafe.

Prie keturiy iSvady DN110 jungiami visi stovai, stovai virS stogo turi vedinamagja dalj. ISvade turi
buti ne maziau kaip vienas stovas su védinamaja dalimi. Projektuojami 16 stovy DN 110. Nuotekynés sistemai
védinti, ant stovo virs stogo montuojamas orlaidis. Alsuoklis virs pastato stogo iskeliamas 0,50 m. Nuoteky
surinkimo  sistema projektuojama i PVC kanalizacijos vamzdziy DN 110. Vamzdziai (stovy) iS mazatriukSmiy
Wavin Asto vamzdziy, klojami sieny konstrukcijose. AukSty perdenginiuose, montuojant vamzdynus is
plastikiniy vamzdziy, montuojamos priesgaisrinés sandarinimo movos.

Lietaus nuoteky tinklai

Pagal projektavimo uzduoti, turi buti atliktas lietaus nuoteky sistemy atnaujinimas. Keiciami
lietaus nuoteky tinklai (stovai) Sesi vienetai. Lietaus jlajos numatomos pakeisti naujomis. Lietaus vandens
surinkimui nuo stogo jrengiamos SeSios, Sildomos elektros kabeliu, jlajos DN 110. Nuvedimui (stovai) j lauko
lietaus tinklus montuojami DN 110 iS sléginiy vamzdziy. Lietaus nuoteky stovai montuojami esamy stovy
vietose. Horizontalioji dalis keiciama naujai. Nuotekos nuvedamos | esamg kiemo lietaus nuoteky sulinj.
Vamzdziai (stovy) klojami sieny konstrukcijose. Nenaudojamos 902 alklnes. VertikalUs ir horizontalls
vamzdziai tvirtinami plieniniais laikikliais su guma arba pakabomis. Stovo apalioje grunte po grindimis
formuojama betoniné aframa alkunei. Liefaus nuoteky sistemoje numatytos revizijos ir pravalos. Revizijos
lietaus nuoteky  stovuose  jrengiamos risyje. Lietaus nuoteky stovuose, padarytuose is suklijuoty
plastikiniu vamzdziu, 5-ame aukSte montuojami kompensaciniai sujungimai su guminiu sandarinimo ziedu.

Draudziama drenazo ir pavirsinio lietaus nuotekas jungti j buitiniy nuoteky tinklus.

BUtini minimalTUs nuotéky tinkly nuolydziai sudaro vamzdziui, 8160 - 0,01 8110 - 0,02, @50 - 0,03.

Vandens poreikiai ir nuoteky debitai skaiiuojami pagal architekturine - technologine uzduotj.

Lauko inZineriniy tinkly bendras ilgis

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vienetas
I. INZINERINIAI TINKLAI
1. Bendras projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly M 17,70
ilgis @110
2. Bendras projektuojamy lietaus nuoteky tinkly M 32,90
ilgis 8110
3. Tinkly iki 2,5m gylio apsaugos zonos plotis M 2,50
L. Tinkly gilesniy kaip 2,50m gylio apsaugos M 5,00
zonos ploftis

Esamy tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.

Zemés darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medziy, statiniy ir kity komunikacijy vykdyti rankiniu budu
transéjg iSramstant. BUtina imtis apsaugos priemoniy, kad nepazeisti esamy komunikacijy. Susikirtimy vietose
jas bUtina uzdeti ant loviy ir paramstyti. Gruntinj vandenj transéjose pazeminti iSpumpuojant siurbliais.

Vykdant statybos darbus ir tinkly iSbandymg butina prisilaikyti rangovinés organizacijos Statybos
taisykliy, o faip pat gaminiy gamyklos ir firmos fiekéjos rekomendaciju. Taip pat butina prisilaikyti
vandentvarkos darby saugos faisykliu DT 3 - 99 ir bendryju saugos taisykliy statyboje DT 5 - 00.

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Visi statyby teritorijoje esantys medziai iSsaugomi. Pazeisti dangos plotai atstatomi. Statybos metu
statybvietéje susidarys nepastovus triuvksmas periodiSkai dirbant jvairiems statybiniams mechanizmams.
Statybos darbai furi buti vykdomi viena pamaina, darbo dienos eigoje nuo 7 val. iki 18 val. Butina prisilaikyti
STR 2.01.08:2003. ,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas” reikalavimy.
Vykdant darbus bUtina naudoti tokius mechanizmus, kad skleidziamas triukSmas nevirsyty HN 33-1 2003
JAkustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai”
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nustatyto leistino garso lygio 55 dBA (prie gyvenamo namo). Statybos darbus turi teise vykdyti rangoviné
organizacija, kuri gali uztikrinti Siuos reikalavimus.

PRIVALOMUYJY TP RENGIMO DOKUMENTUY BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY

DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

1.1, PRIVALOMUJY TP RENGIMO DOKUMENTY SARASAS

11.2.
11.3.

Projektavimo darby rangos sufartis.
Statinio statybos sklypo ir gretimos feritorijos tyringjimy ataskaitos.

1.2. PAGRINDINIJ NORMATYVINIJ STATYBOS TECHNINIJ DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS TP, SARA§AS
1.2.1. LR jstatymai:
2.LR statybos jstatymas. 1996 03 19, Nr. |- 1240.

3.
L
5.
6

1.
2.

R

© - owum

LR aplinkos apsaugos jstatymas 1992 01 21, Nr. 1-2223.
LR Zemes jstatymas. 1994 04 26, |-446

LR teritoriju planavimo jstatymas. 2013 06 27, Nr. XII-407.
LR atlieky tvarkymo jstatymas. 1998 06 16, Nr. VII-787.

Organizaciniai fvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rusys.

STR 1.05.01:2017 ,Statyba Leidziantys Dokumentai. Statybos Uzbaigimas. Statybos Sustabdymas.
Savavaliskos Statybos Padariniy Salinimas. Statybos Pagal Neteisétai ISduotg Statyba
LeidZiantj Dokumentg Padariniy Salinimas” Patvirtinimo. 2016.12.12 Nr. D1-878

STR 1.06.01:2016. ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” 2016.12.02 Nr. D1-848

STR 1.07.03:2017. ,Statiniy techninés ir naudojimo prieziuros tvarka. Nauju nekilnojamojo turto
kadastro objekfty formavimo tvarka” 2016.12.30 Nr. D1-9#1

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé. 2002.10.30 Nr. 565

STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 2016.10.10 Nr. Nr. D1-669
STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizeé” ir ,Pastaty karsto vandens
sistemos jrengimo Taisyklés (LR UM 2017.07.19 Nr. 1-196).

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramones ir sandeliavimo statiniy sklypy fvarkymas.

STR 2.01.08:2003. Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 1.04.02:2011. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Respubllkos statybos normos, faisyklés ir kt.:

RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinimo patalpy vedinimo sistemy
jrengimo taisykles.

LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

RSN 156-94. Statybine klimatologija.

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje.

Statybiniy aflieky tvarkymo taisyklés LR AM jsk.Nr.D1-637 2006-12-29

Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386
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1.2.5.

1.2.6.

8.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Dél Lietuvos Respublikos Valstybinés Darbo Inspekcijos Ukio Subjekty Veiklos Patikrinimy

Taisykliy Pakeitimo 2015 m. spalio 28 d. Nr. V-315
Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
AM jsakymas Nr.D1-193. PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas. 2007.0£4.02

Deél sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir prieziuros tvarkos |sakymas patvirtinimo. 2001.01.05

Jsakymas Nr.D1-515. Nuoteky tvarkymo reglamentas. 2007.10.08.
Papildomi dokumentai

ST 1073435.04:2000. Plastikiniy vamzdziy sistemos ,Wavin Baltic”.

EKOPROJEKTAS. Vandentiekio ir kanalizacijos Suliniai.

TD-LI-88. Vandentiekio ir kanalizacijos mazgai, gaminiai ir detalés.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS VIDAUS SISTEMOS
1. SALTAS VANDENTIEKIS

1.1 Lituojamas vamzdynas i$ polipropileniniy vamzdziy

Vamzdziai ir fasoninés dalys gaminami iS polipropilenino. Vamzdziy slégio klasé ne maziau PN 10.

Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj pazyméjima, leidziantj juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio
sistemai, ir atitikties sertifikata, iSduotus Lietuvoje.

Lituojamas vamzdynas - tai tvirtai sulituoty tarp saves vamzdZiy junginys, skirtas skysCiy judéjimui tam tikru
atstumu. Polipropileniniy vamzdziy sistemos dabartiniu metu yra bene viena iS labiausiai naudojamy medziagy maistinio ir
techninio vandens tiekimui. Polipropileniniy vamzdziy sistemas galima naudoti Sildymui, vandentiekio sistemoms. Vamzdis
naudojamas tiekti tiek karStam, tiek Saltam vandeniui ir atitinka visus higienos keliamus reikalavimus. Lituojamo vamzdzio
diametrai yra nuo 20 iki #5mm. Polipropilenis vamzdis yra gaminamas i$ auksfiausios rusies polipropileno. Vidiné vamzdzio
sienelé yra i$ higieninio polietileno, kurio storis siekia 1mm.

1.2 Uzdaromoji armatura
Saltojo ir karétojo (temperatdra iki 60°C) vandentiekio sistemose statoma armatra turi bTti i§ korozijai atspariy
medziagy.
Flansine sklende:
korpusas ir dangtis kalusis kefus SG-400-15 padengtas epoksidiniy milteliy danga;
kugis kalusis ketus SG-400-15 padengtas etilenpropileniniu kauCiuku;
verzlé ir kuginis ziedas kalusis ketus SG-400-15 padengtas termoplastine derva;
suklys 13% chromo nerudijantis plienas;
nominalus slégis PN16. Moviniai rufuliniai ventiliai DN 15-50:
korpusas ketaus arba Zalvario
rutulys i$ chromu padengto ketaus arba Zalvario
nominalinis slégis PN 10. Vandens émimo Ciaupas:
korpusas zalvarinis
iSsiliejimo vamzdelis Zalvarinis
nominalus slégis PN6
temperatura iki 60°C
jungimas sriegio pagalba

1.3 Nuorinimo voztuvas

Nuorinimo voztuvas montuojamas auksciausioje tinklo vietoje. Automatinis nuorinimo voZztuvas atlieka dvi funkcijas:
vamzdyny sistemos uzpildymo momentu isleidzia iS sistemos ora, o kai vandens padavimas nutraukiamas, jleidzia org j sistemg,
tuo budu apsaugodamas sistemg nuo vakuumo susidarymo ir neigiamy jo poveikio pasekmiy (greitesnis susidévéjimas ir avarijos
vamzdyne). Kai vanduo teka vamzdynu, jis isleidzia visada jame besikaupianti org (patenkantj per sujungimus ir pan.).

Kompaktisky gabarity, nedidelio svorio voZtuvas unikalaus mechanizmo pagalba per savo didele iSleidimo anga (12 mm?)
esant dideliam skyscio tekéjimo greiCiui iSleidZia orgq praktiskai neuzsitersdamas.
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Sis voztuvas labai efektyviai apsaugo nuo oro kamifiy susidarymo karéto vandens tinkluose. Techniniai duomenys:
darbinis slégis: 0,2-16 bar; bandymy slégis: PN10;finkamas sistemoms, kuriuose ftemperatura iki 95°C; nominalus diamefrai:
%" ;%" aukstis 140 mm.

Korpusas, fiksatorius, ir pagrindas: neilonas armuotas stiklo pluostu.

Lankstus sandarintojas: EPDM. Pludé: puty polipropilenas.

Tarpiné: guma BUNA-N.

Automatinis nuorinimo voztuvas jungiamas sriegiu. Voztuvas montuojamas vertikaliai su atjungimo sklende.

1.4 Izoliacija

Naudojama dviejy rusiy izoliacija:

1) pagaminta i¥ polietileno puty. Techninés jos charakteristikos: tankis 30-35 kg/m>; Silumos laidumas, esant 40°C -
0,039 W/mK; vandens jsigérimas 1,4%;

2) akmens vatos kevalai. Techniniai ju duomenys: tankis 100 kg/ms; Silumos laidumo koeficientas 0,033 W/mK, kai
vidutiné temperatura 10°C, 0,041 W/mK - 100°C. Izoliacija turi buti sertifikuota Lietuvoje..

1.5 Plastikiniy vamzdziy prieSgaisrinis sandarinimas

Visos technologinés angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos komunikacijos uzsandarinamos
priesgaisrinémis angy sandarinimo sistemomis, angy sandarinimo sistemos ugniai atsparumas uZztikrinamas ne maZesnis nei
sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

PrieSgaisrinés sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-
438 Reglamentuojamy produkty saraso reikalavimus yra iSbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 ,Inzineriniy tinkly
jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés” standarto reikalavimus.

Kai reikia uztikrinti apsauga nuo gaisro, naudojamas priesgaisrinis sandarinimas. Vandentiekio vamzdyny sandarinimo
mazgas pateiktas Firex Fire sandarinimo instrukcijos kataloge. Gamintojo siulomg priesgaisrinj sandarinimg, butina pasirinkti
vietoje vykdant monftavimo darbus.

2. DARBAI

2.1 Plastikiniy vamzdziy montavimas

Pries klojant vamzdzius, patalpoje turi bUti baigti visi elektros suvirinimo darbai, o klojant vamzdzius atvirai -
apdailos darbai.

Vamzdziai su uzdaromgja - regulivojamgja armatlra ir jungiami plastikinémis lituojamomis jungtimis.

Sistemai montuoti reikalingas specialus suvirinimo aparafas.

Siekiant islaikyti reikalingg nuolydj uzkirsti kelig vibroizoliacijai ir pritvirtinti vamzdzius vietoje bei leisti jiems pléstis
ir susitraukti, vamzdziai turi buti jmontuoti pastato konstrukcijoje pakabinamy mazgy ir atramy pagalba.

Horizontalius vamzdzius turi laikyti reguliuojami pakabinimo elementai. Jie turi buti tokio dydzio, kad galima buty
vamzdZius izoliuoti.

Atramy apkabos turi buti jtvirtintos tinkamu budu, kad islaikyty reikalingg apkrova. Visos atramos jokiu budu negali
pazeisti pastato konstrukcijy.

Vamzdziy pakabos ir atramos turi buti lengvai reguliuojamos.

Tiesiant karSto vandens vamzdynus reikia atsizvelgti j galimg vamzdziy ilgiy kitima.

Jeigu visa virstinkiné instaliacija (magistralés ir stovai) atliekama naudojant atraminius lovelius, nereikalingas joks
papildomas nejudamu aframy jrengimas, nes aframiniai loveliai garantuoja stabiluma. Atraminiai loveliai montuojami per visa
vamzdyno ilgj, iSlaikant 1 cm atstumus iki uzmaunamosios movos.

Vamzdzio laikikliai montuojamos maksimaliu 0,5 m atstumu nuo fasoninés detales.

Dél temperatiry svyravimo vykstantys vamzdziy ilgiy pokydiai gali bUti kompensuojami vamzdziy lenkimo vietose.
Nejudamosios atramos jrengiamos, statant iS abiejy fasoninés dalies pusiy laikikli 32 mm skersmens vamzdZziui naudojama
gamykliné kompensaciné kilpa. Vamzdziams, kuriy @ 40, 50 ir 63 mm kompensacinés kilpos sudaromos is alkuniy.

2.2 Vamzdyny izoliavimas

Salto vandens vamzdziai izoliuojami atsizvelgiant j DIN 1988 nurodymus.

Vamzdyny izoliacijai naudojami nedegios akmens vatos vamzdziy sekcijos, skirtos pastaty vamzdyny  Siluminei ir
kondensacijos izoliacijai. Izoliacija turi armuotg aliuminio folijos iSorine dangg ir iSilginés siulés juosta, apsaugantia nuo
kondensacijos bei paspartinantia gaminio montavima.
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Akmens vatos gaminiai yra atsparUs aukstoms temperaturoms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas risiklis garuoti
pradeda mazdaug 200°C temperatdroje. Silumos izoliavimo savybés iélieka nepakitusios, bet stipris gniuzdymui sumazéja. Ir tik
pasiekus 1000°C temperatira, akmens vatos gaminiai pradeda minkstéti.

Techninés charakteristikos:

Nominalus tankis - 100 kg/m>.
Silumos laidumo koeficientas 100 °C, A100 0,044 W/mK
Trumpalaikis vandens jmirkis (deklaruojamas), WS, Wp = 1 kg/m?
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A2 - s1, d0 EN 14303 (EN 13501)
Matmenys pagal standarta EN 13467
. Storis 20-100mm;
Vidinis diametras 12-612mm;
Vamzdzio kevalo ilgis 1200mm
Salto vandentiekio vamzdyny izoliacija sintetinio puty kaudiuko izoliacija
Techninés charakteristikos:
Vardinis tankis 55 70 kg/m3;
Temperaturos ribos - 45 iki +1160C;
kevalai - nuo 6émm iki 32mm vamzdynams nuo 6mm iki 160mm skersmens;
Matmenys - 2 m ilgio kevalai;
Silumos laidumas - nevirsyti 0.037 W/mK prie vidutinés temperaturos 202C;
Atsparumas dregmei - p = 7000;
Gary pralaidumas - 0.09 (mkg m)/ (Nh).

Izoliavimo darbai:

Vamzdyny izoliacija turi buti jrengta taip, kad, vykstant temperatury pokyciams, joje neatsirasty plySiy ar jtrukiy.

PosUkiy vietose izoliacija turi buti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos pavirSius uzdengtas tokia padia danga,
kaip tiesiosiose vamzdyny atkarpose, arba turi buti naudojami sertifikuoti, Siam tikslui skirti gaminiai.

Sutvirtinant izoliacija metalinémis detalémis (pvz., apkabomis), Sios detalés turi buti apsaugotos nuo korozijos ir
iSdéstytos ne reciau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamy tarpy galuose. Vamzdyny atramy ir izoliacijos apkaby vietose neturi
bUti sumazinama izoliacijos Siluminé varza.

Vamzdiniy kevaly be dangos montavimas atliekamas sekandiai:

Vamzdziy kevalas uzdedamas aplink vamzdj ir apsukamas plienine viela arba plienine juosta ne didesniais kaip

300 mm intervalais. Kiekvienas izoliavimo kevalas turi buti bent vieng karta pritvirtintas. Mazesnio uz 500 mm iSorinio
skersmens vamzdziy kevalai tvirtinami naudojant 0,9 mm storio cinkuotg pliening vielg. Kai vamzdiniy kevaly iSorinis skersmuo
yra 500 mm arba didesnis, priklausomai nuo aplinkybiy naudojamos 13x0,4 mm plastikinés arba plieninés juostos.

Vamzdziy alkunés izoliuojamos naudojant iS vamzdziy kevaly iSpjautus segmentus, kuriy kiekvienas turi buti
pritvirtintas maziausiai viena juosta. Alkunés taip pat gali bUti izoliuotos tinklu perpintais dembliais.

Ant izoliacijos uzdengiama plastikingé danga iSpjaunama priklausomai nuo iSorinio vamzdziy kevalo skersmens, paliekant
krasty persidengimui apie 25 mm.

Alkunés uzdengiamos iS anksto iSpjautais plastikiniais alkUniy segmentais. Skersiniai sujungimai uzklijuojami plastikine
juosta. Vamzdziy kevaly galai uzbaigiami priderinimo detalémis. Kevalo galo uzbaigimo juosta sulenkiama aplink kevalo galg ir
sukniedijama.

Vamzdiniy kevaly su danga montavimas atliekamas sekanciai:

Izoliavimo metu izoliuojamojo objekto ir izoliacinés medziagos temperatira turi bUti ne mazesné kaip +102C.

Izoliacinés medziagos temperatura turi susilyginti su izoliavimo aplinkos temperatura.

Suvyniofa juosta visada laikoma kambario temperaturoje.

Juosta sujungiami pavirsiai turi buti SvarUs ir sausi.

Vamzdziy kevaly sujungimai turi buti sandarUs, tatiau be papildomy jtempimy, tas pats taikytina ir laikikliams bei
kitoms detalems.

Sujungimas sutvirtinamas vieliniais rysiais, plienine apkaba arba juosta. Sulenkti sujungimai tvirtinami karstu
sandarinimu arba juosta. Vamzdziy kevaly galai uzbaigiami priderinimo detalémis. Kevalo galo uzbaigimo juosta sulenkiama aplink
kevalo galg ir sukniedijama.

ISilginius pavirSius butina gerai prispausti vieng prie kito. ISilginj sujungimg uzsandarinti juosta. Sujungimg gerai
prispausti.
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Techninés jos charakteristikos: Tankis 30-35 kg/m3 Silumos laidumas, esant 40°C - 0,039 W/mK; Vandens iSsigérimas
1.4%.

2.3 Priémimas

éaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, iSorinés apziuros ir sistemy veikimo
patfikrinimo rezultatais.

Priimant sistema turi buti pateikiama $j dokumentacija:

- darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdyma, uzrasus apie aflikty
darby atitikimg bréziniams arba padarytiems juose pakeitimams;

- paslepty darby akfai;

- sistemy hidraulinio bandymo aktai.

Priimant vandentiekio sistemas turi buti nustatoma:

- atlikty darby ir pritaikyty medziagy, armatiros, jrengimy atitikimas projektui ir veikianCiy taisykliy
reikalavimams;

- nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir jrengimy tvirtinimy stiprumas;

- nebuvimas vamzdynuose skyliy ir vandens nutekéjimy per vandens emimo armatura ir pan.;

- tinkly, siurbliy, armaturos, vandens Sildytuvy, kontrolés-matavimo prietaisy ir kt. tinkamumas
eksploatuoti.

Karstojo ir Saltojo vandentiekio sistemy priemimo akte turi buti nurodyti:

- sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;

- apibudinimas ir duomenys apie teisingg siurbliy, vandens Sildytuvy, siurbliy ir elektros varikliy, pastatyty
buitiniams ir priesgaisriniams tikslams, darbg ir ju darbo atitikimas projektiniams duomenims;

3. BUITINIY IR LIETAUS NUOTEKY SISTEMOS

3.1 MEDZIAGOS

Buitiniy nuoteky vamzdynai montuojami iS plastikiniy besléginiy mazatriukSmiy vamzdziy i$ polivinilchlorido. Jie atitinka
ISO 9001 standarta. Vamzdziai atsparus korozijai, ju neveikia cheminiais junginiais uzterstas vanduo. PVC vamzdziy techniniai
duomenys: tankis 1410 kg/m3 pagal ISO 1183, E - modulis 3000MPa (ISO 52%), linijinis Siluminio plétimosi koeficientas 0,06
mm/m/0C, Siluminé talpa 1,0J/g0K, minimalus lenkimo spindulys 300. Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos
gumos ziedais, kurie yra aftsparUs agresyvioms medZziagoms, esanioms buitiniuose vandenyse. Guminiai ziedai aprobuoti pagal
SS 36761 standarta.

Lietaus nuoteky tinklai montuojami i PVC vamzdziy ir fasoniniy daliy. Vamzdziy tankis 1410 kg/m3, E-modulis 3000
MPa, linijinis Siluminio plétimosi koeficientas 0,7x10-4 0K-1, Siluminé talpa 1,0J/g0K, minimalus lenkimo spindulys 300xdy.
Saugos koeficientas ne maziau 2,0. Vamzdyno ilgamziSkumas ne maziau 50 mety. Pastato dalyje, kurios aukstis virs 10 m
lietaus nuoteky tinklai montuojami i$ sléginiy PVC vamzdziy, Zemesnéje dalyje - iS savotekio PVC vamzdziy. Lietaus nuoteky
stovai termoizoliuojami 20mm storio kevalais nuo rasojimo. Stovy sujungimui su jlajomis naudofi kompensacines movas.

3.2 Plastikiniy vamzdziy prie$gaisrinis sandarinimas movos vamzdziams

Visos technologinés angos sienose bei perdangose pro kurias pravedamos komunikacijos uzsandarinamos
priesgaisrinémis angy sandarinimo sistemomis, angy sandarinimo sistemos ugniai atsparumas uZztikrinamas ne maZzesnis nei
sienos ar perdangos, kurioje montuojama sandarinimo sistema.

PrieSgaisrinés sandarinimo sistemos, pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-
438 Reglamentuojamy produkty saraso reikalavimus yra iSbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 ,Inzineriniy tinkly
jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés” standarto reikalavimus.

Kai reikia uztikrinti apsauga nuo gaisro, naudojamos priesgaisrinés movos. Movos korpusas yra pagamintas i$
plieninés dazytos skardos, o tarpiné i$ besiputiantios medziagos, kuri gaisro metu iSsipudia ir uzdaro atsivérusig angg istirpus
plastikiniam vamzdZziui. Sandarinant degy vamzdj ertmé tarp vamzdZio ir sienos/perdangos uZzsandarinama pasirinkta
priesgaisrine angy sandarinimo sistema. Sandarinant degius vamzdZius sienose, movos montuojamos i$ abiejy sienos pusiy,
sandarinant perdangose, movos montuojamos i$ perdangos apatinés puseés.

Mova sudaro milteliniu budu padengtas rémas bei lanksti grafiting juosta. Jos skirtos uzkirsti kelia ugnies sklidimui
plastmasiniais vamzdziais iS vienos patalpos | kita. Gaisro metu movos juosta veikiama karscio bei ugnies iSsipletia ir
uzsandarina anga.
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Mova atspari vandens poveikiui bei korozijai. Movos atsparios ugniai 2-4 val. PrieSgaisrinj sandarinimg butina atlikti
pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.

4. DARBAI

4.1 Montavimas

Savitakiniy vamzdyny montavimas

Vamzdynai montuojami pries apdailos darbus, vadovaujantis paruosta technine dokumentacija, statybos reglamentais,
laikantis darbo saugumo taisykliy ir vamzdziy jmonés gamintojos rekomendacijy bei nurodymy.

Pries montavimg atliekama pirminé kontrolé — vizualiai patikrinama visa vamzdziy siunta.

Nuotéky horizontalus vamzdziai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi.
Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiligjimo j kitg vamzdyna.

Vamzdziy posukiai ir sujungimai jrengiami iS standartiniy fasoniniy daliy. Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys
sandarinamos gumos Ziedais, atspariais agresyvioms medziagoms.

Vamzdynai tiesiami atvirai arba pasléptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas pasléptai, ties revizija, dengianCioje
sieneléje, paliekama 0,3-0,2 m dydZio anga su durelémis. Revizija ant stovo jrengiama 1,0 m virs grindy. Stovas nuo vertikalés
negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio mefrui.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsCiu. Jrengiant pravalg Zemiau grindy lygio, ties ja
paliekamas 250x250 mm liukelis.

Prie statybiniy konstrukciju PP vamzdynai tvirtinami laikikliais. Atstumas tarp tvirtinimy:

Vamzdyny skersmuo Horizontalus vamzdynas Vertikalus vamzdynas
32 04m 08m
40 04m 08m
50 05m 10m
75 .0m 20m

100 .0m 20m

Visi ventiliaciniai vamzdziai, praeinantys per stoga, turi bUti sumontuoti su sujungimo mova, uztikrinancia sandaruma,
ir uztikrinant pilng vandens nepralaiduma.

Vamzdis turi baigtis 500 mm vir$ stogo apdailos pavirsiaus su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu
su priedanga nuo oro salygy poveikio.

4.2 Vamzdyny klojimas

Vamzdynai klojami transéjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo paruosima, lyguma,
atsparuma po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdZius svarbu suplukti grunta. Suplukimui galima naudoti jvairig jranga. Esant gruntams su
gruntiniais vandenimis, atveztinis smélis turi bUti tankinamas ne maziau 98%. ISlyginamasis sluoksnis turi buti klojamas ar
supurenamas ir veéliau iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. UZpildas iS Sony turi bUti tinkama atrama vamzdziams,
todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis. Véliau pluktuvu. ISlyginimui ir uZpildui naudojamos medZziagos turi atitikti Siuos
kriterijus:

- daleliy dydis neturi virsSyti 16 mm;

- 8-16 mm daleliy kiekis neturi virsyti 10%;

- medziaga neturi buti susalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy, turiniy medziagy.

Virs vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esantiai virS vamzdyno (kelias,
grindinys ar pan.).

Vamzdynai j transejg nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo buti be atsitrenkimy j transéjos krasta.
Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo mechanizmy tik patikrinus nuolydzio ir padéties tikslumg ir uztvirtinant grunte.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi bUti centruoti, islaikant koncentrinj movos apskritimo tarpelj. Pries ir po transéjos
uzpylimo tiesUs tarpai tarp kontroliniy Suliniy tikrinami veidrodZiu “prasiSvietimui”. Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy
altitudziy + 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale + 10 mm.

Jungiant vamzdZzius movomis, butina saugoti, kad j sujungimo vietg nepatekty smélio.
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4.3 Savitakiniy vamzdyny bandymas

Pries bandyma patikrinama, ar néra uzsikimSe stovai. Bandoma, esant ne Zemesnei kaip + 5°C temperaturai.

Bandoma, vamzdynus uZzpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po Zeme arba kanaluose, uzpildomi vandeniu iki pirmo
auksto grindy lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp auksty - iki auksto lygio.

Lietaus nuotéky tinklai bandomi, uzpildant juos vandeniu iki auksciausios lietaus surinkimo jlajos (lygio).

Bandymo trukmé 30 min. Vandens nuotékis neleidzZiamas.

Bandymo metu iSoriskai apziurimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekéjimy ir vandens lygis bandomame
vamzdyne nepazeméja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti.

4.4 Sléginiy vamzdyny bandymas

Vamzdyny bandymai vykdomi prieS apdailos pradzig. Sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki
armaturos sumontavimo.

Hidraulinis slégis matuojamas pagal veikianCius normatyvus atestuotu, spyruokliniu manometru, kurio tikslumo klasé ne
zemesne kaip 1,5.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatUrai. Bandomasis slégis turi virSyti darbinj slégj
(V1-Pd=25 m.v.st; V31, V32-Pd=45 m.v.st; V6-Pd=40 m.v.st,; FS3-Pd=20 m.v.st; LS12-Pd=25 m.v.st.) 15 karto. UzpildZius
vamzdyna vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 10 min., apziurint vamzdyng bei sujungimus. Jei vamzdynuose
nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Slégio kritimas neleidZiamas.

Pabaigus bandyma, vanduo i$ sistemy isleidziamas.

5. Lauko tinklai

5.1 Transéjos kasimas

Transéjos ir duobés pozeminiams vamzdynams, apziuros suliniams ir kameroms turi bUti kasamos tokioje linijoje, tokio
nuolydzio ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose arba pagal Projekto inzinieriaus nurodymus.

PrieS pradédamas kasti transéjas Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasg ir kartu su Projekto InZinieriumi
patikrinti natUraly Zemés lygj visoje vamzdyny trasoje.

Transéjos turi buti kasamos iki tokio gylio, kad buty galima minimaliai uzpilti vamzdZzius. Uzpylimo gylis turi buti
matuojamas nuo Zemés pavirsiaus iki vamzdzio virsaus.

Transéjy plotis vamzdziy lygyje turi buti maziausiai tokio ploCio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m, jei
brézZiniuose nenurodyta kitaip. ISkastose transéjose turi tilpti vamzdZziai ir ju pagrindai ir kad transéjas buty galima sutvirtinti,
esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Jei, norint iSkasti transéjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirsius, borditrus ir kelkrastius, pagal Projekto
InZinieriaus reikalavimus, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos medziagas.

Visi mineti bitumuoti pavirsiai turi buti iSardyti iki pilno transéjos plodio ir per visg dangos gylj tokiu bidu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas pavirsiy krastas turi buti astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdantios medziagos, atsidurusios transéjos dugne, turi buti pasalintos, kad
pavirsius atitikty nustatytg lygj ir buty lygus.

Transéjos dugnas turi buUti uzpildytas maziausiai 150 mm sutankinto smélio sluoksniu, kaip parodyta bréziniuose.

Transéjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.
ISkastos transéjos dugne esanCios netinkamos medziagos turi bUti pakeistos sutankinti skirtu sméliu arba Zvyru. Pakeitimas
turi buti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi buti kruopsdiai
suftankinamas mechaniniais pluktuvais.

Baiges kasimo darbus, Rangovas apie tai pranesa Projekto Inzinieriui. Vamzdziai neklojami tol, kol InZinierius
nepatikrina transéjy gylio ir pagrindo medziagos.

5.2. Transéjy uzpylimas
Transéjos neuzpilamos tol, kol i$ ju nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdanfios medziagos. Transéjos uZzpilamos
nedelsiant, bet ne anksdiau, nei InZinierius apziuri ir patikrina vamzdzius ir statinius.
UZpilant vamzdynus turi buti jvykdyti tokie reikalavimai:
e Zemeés sluoksnis virs vamzdzio turi buti ne storesnis kaip 6 metrai;
e Zemeés sluoksnis virs vamzdzio turi bUti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu virs vamzdyno vaziuoja transportas.
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Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, apie vamzdzius ir virs ju 300 mm nuo vamzdzio
virSaus sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga. Grunto sluoksnis turi bUti ne mazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks
transporto apkrova.

UZpylimo medziaga turi buti pilama vienu metu mazdaug tokiame paliame gylyje iS abiejy vamzdziy, apziuros
suliniy, atramy, ramsiy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apzituros Sulinys turi buUti statomas nustatytame aukstyje ir vietoje.
UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi
siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ne maziau, nei
90 % ten, kur virSuje eismo néra ir ten, kur pagal Sutartj bus tiesiami nauji keliai. Pradinis uzpylimas vir$ vamzdzio turi buti
toks, kaip nurodyta bréziniuose.

Likes uzpylimas iki pavirsiaus lygio turi buti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais. Sunkiu
pluktuvu negalima naudoti 300 mm atstumu virs ty vamzdziy, kuriy skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai
didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz

200 mm. Naudojamas iskastas gruntas.

BUtina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu budu negali liestis dideli akmenys ar
kiti kieti daiktai. Pagrindas furi buti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu buty jrengtos duobeés.

Tankinimas. Grunto sutankinimo bandymai afliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus.

Tankinimas iSreiSkiamas procentais ir visada grindziamas optimaliu sausu tankumu pagal modifikuotg Proctor,o testa.
PrieS sutankinima, medziagos sluoksniuose turi buti vienodo drégnumo, todél Rangovui gali tekti sluoksniy medziagg drekinti.
Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka Siy reikalavimy, Rangovas savo saskaita iSkasa pirming uzpylimo medZziaga, iSima
vamzdzius ir vél viskg sumontuoja i$ naujo.

5.3. Gruntinio vandens pazeminimas
Gruntinj vandenj iS transéjy iSpumpuoti siurbliais arba adatiniais filtrais.

6. Suliniy Zyméjimo Zenklai
Sios lentelés skirtos vandentiekio, nuoteky tinkly, prieSgaisriniy hidranty Zymeéjimui. Lentelés gaminamos i$ plastiko,
atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatury svyravimams ir smugiams, UV spinduliams. Lentelés gaminamos i$ matinio
gaminamos i$ matinio plastiko, kurio déka uzrasai yra lengvai jziurimi ir jskaitomi i$ toli. Keturiy varzty pagalba, lentelés
tvirtai prisukamos prie pavirsiaus
Lenteliy spalvos:
- Vandentiekiui - Mélyna lentelé su baltomis raidémis
- Nuotekoms - Zalia lentelé su baltais uzraais
- Dujoms - Geltona su juodais uzrasais
- Hidrantams - Balta lentelé, raudonu apvadu su juodais uzrasais
- 2yméjimo lenteliy matmenys:
- 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.
- 200 x 250 mm - hidrantai
Komunikaciniy Zenkly stovai gaminami iS apvalaus vamzdzio (iSorinis diametras 32 mm), minimalus sienelés storis 2,9
mm. Tvirtinimo plokstelé gaminama iS plieno (minimalus storis 1,5mm), apatioje ir virsuje uzlenktomis briaunomis, kurios apsaugo
suliniy zymeéjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. Uzlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokstelé virinama prie
stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo vamzdZio apatios) privirinta armatura (minimalus diametras 10 mm).
Bendras stovo aukstis - 1450 mm.
Visas komunikaciniy Zenkly stovas yra karstai cinkuotas.
Gaisriniy hidranty stovai yra karstai cinkuoti ir dazomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dazais, raudona
spalva.

7. Vamzdyny iSbandymui, dezinfekavimui

11 Bendroji dalis

Rangovas atlieka visy vamzdziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirUpina visa bandymams
reikalinga darbo jéga ir jranga. UZ vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo ar siurbimo islaidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamscius, aklinuosius flansus, manometrus ir kt., reikalingus
iSbandyti slégiu visg Sutarties apimamg vamzdyna. Bandymai slégiu ir ju registravimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojantias
normas ir taisykles.
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Dél mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio iSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol visi vamzdziai
neiSbandomi slégiu Inzinieriy tenkinantiu budu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar ju dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui eksploatuojanciai jmonei.

Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi buti atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus.

7.2. Nesléginiy vamzdziy iSbandymas

Nesléginiai vamzdziai, pakloti atviroje transéjoje, turi buti iSbandomi po jyu sujungimo pries uzpilant, iSskyrus atvejus,
kai uzpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.

Kiti bandymai atliekami po uzpylimo gruntu.

7.3. Nesléginiy vamzdziy iSbandymas vandeniu

lki 800 mm skersmens nesléginiams vamzdziams bandomasis slégis turi buti min. 1,2 m vandens stulpas virs vamzdzio
virSaus ar gruntinio vandens lygio, ziurint, kuris iS ju auksStesnis auksCiausiame taske ir ne didesnis nei 6 m Zemiausiame
atkarpos taske. Didelio nuolydZio vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slégis, kaip nurodyta auksdiau, buty
virSytas bandant visg atkarpos ilgj.

Vamzdynas turi buti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i$ matavimo indo 5 min.
intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas
laikomas iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min. papildymui sunaudoto vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam
nominalaus skersmens mefrui.

7.k Nesléginiy vamzdziy iSbandymas oru

ISbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos prijungtame "U"
vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slégis po 5 minuCiy, toliau nepumpuojant,
po stabilizavimosi, iSlieka #5 mm vandens stulpo. Sio testo reikalavimy nejvykdymas netrukdo priimti vamzdyna, jei véliau,
Projekto vadovui nurodzius, sékmingai atliekamas isbandymas vandeniu pagal Sias technines specifikacijas.

8. Infiltracija

Po uzpylimo nesléginiai vamzdziai ir Suliniai turi buti iSbandomi, patikrinant infiltracija. Visi jleidimai j sistemg turi buti
veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, jsk. infiltracija j Sulinius, po 30 min. nevirsija 0,5 ltr. vienam
nominalaus skersmens tiesiniam mefrui.

Neziurint sékmingo Sio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens jtekéjimas j vamzdyng taske, kurj
galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo budu, Rangovas imasi reikiamy priemoniy tokiai infiltracijai sustabdyti.

3.6.3. PLASTIKINIY VAMZDZIY ISBANDYMAS

Tokie vamzdziai iSbandomi vidiniu slégiu, atitinkanciu nominaly darbinj slégj. Toks slégis iSlaikomas 2 val., vis papildant
vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slégis padidinamas iki 1,3 nominalaus darbinio slégio ir laikomas 2 val., vis papildant vandens kiekj, kai tik
nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slégis sumazinamas iki nominalaus darbinio ir uzdaroma bandymy siurblio sklendé. Dar po 1 val. iSmatuojamas
vandens kiekis, reikalingas slégio sugrazinimui j darbinj slégj.

9. Gerbuvio atstatymas

Visus valstybiniy ar privaCiy keliy, taky, lauky, sody, borditury pavirsius, kurie buvo pazeisti Darby metu, Rangovas
pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus uzpilta medziaga.

Visi pavirsiai turi buUti atstatyti iki buklés, ne prastesnés uz bukle, buvusig pries pradedant darbus.

Valstybinés reiksmés keliai turi buti jrengiami pagal KPD SDK 07 “Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju
projektavimo taisykles". Sios taisyklés gali buti taikomos ir kitiems keliams (gatveéms).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios Zemés pavirSiaus altitudés ir pries pilant dirvozemj
tolygiai iSlyginami. Dirvozemis tolygiai supilamas ir paskleidziamas per vieng karta, Siek tiek suftankinamas, tada supurenamas
akéciomis ar kitomis priemonémis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai kruopsCiai susmulkinami, didesni nei 50 mm
akmenys ir pasalinés medziagos pasalinami nuo pavirSiaus. Vejos vél uZséjamos ir priziurimos iki pirmojo pjovimo. Séjama
reikiamu mety laiku 30 g/m2 tankumu.
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Jei InZinierius ir (ar) valdZios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo atliktu atstatymu, Rangovas istaiso
trukumus savo saskaita. Jei Rangovas negali ar nenori istaisyti trukumy InZinieriaus nurodymu, InZinierius gali Siems darbams
pasamdyti kit rangova. Rangovas padengia su tuo susijusias islaidas arba jy suma iSskaitoma i$ Rangovui mokétino atlyginimo.

10. Priemimas

Priimant nuotéky sistema, turi buti patikrinta, vamzdynuy, sanitariniy priefaisy veikimo tvarkingumas.

Priémimo mefu furi buti nustatyta:

- sumontuotos sistemos atitikimas projektui ir veikianCiy taisykliy reikalavimams;

- nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir prietaisy tvirtinimo patikimumas, ftinklo ir sanitariniy prietaisy darbo
tvarkingumas, praftekéjimy per sujungimus nebuvimas.

Priemimo akte turi buti nurodyti:

- bandymo rezultatai;

- duomenys apie sanitariniy prietaisy darba;
- duomenys apie aflikty darby kokybe.

PASTABOS: Techningje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny montavimo ir bandymo reikalavimai.
Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant ir izoliuojant vamzdynus jrenginius ir prietaisus reikia vadovautis gamintojo
nurodymais, statybos taisyklémis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais.
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VANDENS POREIKIAI, NUOTEKY DEBITAI

BENDRIEJI RODIKLIAI

Sistemos Reikalingas SKAIEIUOTINAS DEBITAS Elektro "
pavadinimas slégis (m) s rﬁu
— ikli -+
m/met m/p m/val | Usek Gf'/sr':s ;Zfi'a ’ &
se (kw)
V1 25 20440 56,00 5,60 3,90 -
T3 3,05 2,30
F1 20440 56,00 2,10 5,50
L1 135 38,78 19,06 15,90
ISLEIDZIAMY | MIESTO TINKLUS NUOTEKY UZTERSTUMAS
Sistemos TERéALO PAVADINIMAS (mg/l) Pastabos
pavadinimas BDS, SM NP Riebalai
F1 250 280 - -
L1 50 150 10,0
ISLEIDZIAMUY | MIESTO TINKLUS TERSALY KIEKIAI
Sistemos TERSALO PAVADINIMAS (kg/p) bastab
pavadinimas BDS, SM NP Riebalai astabos
F1 14,00 15,68 - _
L1 1,94 5,82 0,388
0 2020.10| Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Jrengimo, gaminio, medZiagos ar darbo pavadinimas 2ymuo Mat. Kiekis
Nr. vnt.
MEDZIAGOS IR DARBY KIEKIAI VIDAUS SALTO VANDENTIEKIO TINKLAMS
PPR geriamo vandentfiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir
1. fasoninémis dalimis, bei atramomis, montuojami pasléptai rézyje, grindyse TS 11 M 35,00
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo @75, PN10 (magistraliniai)
PPR geriamo vandentfiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir
2. fasoninémis dalimis, bei atramomis, montuojami pasléptai rézyje, grindyse -//- M 55,00
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo &63, PN10 (magistraliniai)
PPR geriamo vandentfiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir
3. fasoninémis dalimis, bei atramomis, montuojami pasléptai rézyje, grindyse -//- M 25,00
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo &50, PN10 (magistraliniai)
PPR geriamo vandentfiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir
b, fasoninémis dalimis, bei atramomis, montuojami pasléptai rézyje, grindyse -//- M 60,00
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo @40, PN10 (skirstomigji)
PPR geriamo vandentfiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir
5. fasoninémis dalimis, bei atramomis, montuojami pasléptai rézyje, grindyse -//- M 310,00
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo &32, PN10 (skirstomieji ir stovams)
PPR geriamo vandentfiekio vamzdynai su visomis reikalingomis jungtimis ir
6. fasoninémis dalimis, bei atramomis, montuojami pasléptai rézyje, grindyse -//- M 120,00
arba dengiami, apsaugoti nuo rasojimo &20, PN10 (pajungimui butuose)
7. Rutulinis ventilis jvado atjungimui magistralei@63 (vamzdziui 475) TS 12 Vnt. 1
8. Rutulinis ventilis magistralei @32 (vamzdziui @40) -//- Vnt. 6
9. Rutulinis ventilis @25 (stovams @32) -//- Vnt. 16
0. Rutul'|n|s ventilis buf'u?se pr|es'ska|f|kl| su isardomomis jungtimis @15, a vnt. 120
pazeisty plomby naujai plombavimas
1. Rutulinis Ciaupas tinkly iStustinimui @15 -//- Vnt. 16
12. Plastikiniy vamzdZiy prieSgaisrinis sandarinimas TS 15 Vnt. 100
13. Atbulinis voztuvas ant vamzdzio @75 uz jvadinio skaitiklio Vnt. 1
4. Nuorinimo voztuvas @15 TS 13 Vnt. 16
5, Silumine izoliacija nuo rasojimo: smulkiy polietileno puty izoliacija, storis 13 1S 22 M 35.00
mm, @75
. Silumine izoliacija nuo rasojimo: smulkiy polietileno puty izoliacija, storis 13 1S 22 M 55,00
mm, @63
" Silumine izoliacija nuo rasojimo: smulkiy polietileno puty izoliacija, storis 13 /- M 25,00
mm, @50
8. Silumine izoliacija nuo rasojimo: smulkiy polietileno puty izoliacija, storis a M 60.00
13mm, A40
1. Silumine izoliacija nuo rasojimo: smulkiy polietileno puty izoliacija, storis o M 310,00
13mm, @32
20. Siluminé izoliacija nuo rasojimo: smulkiy polietileno puty izoliacija, storis -//- M 120,00
0 2020.10| Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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13mm, 420

21. Vamzdyny demontavimas M 605,00
22. | Siuk3liy i$veZimas t 2,50
23. Vamzdyny monfavimas TS 21 M 605,00
Y Vamzdyny izoliavimas TS 2.2 M 605,00
25. Vamzdyny dezinfekavimas ir hidraulinis iSbandymas, plovimas Vnt. 1
26. Pasijungimas prie esamy tinkly butuose ir rusyje Vnt. 81
MEDZIAGOS IR DARBY KIEKIAI VIDAUS UKIO NUOTEKY TINKLAMS

1 EVC stovra'signiai nv10vviniaiv0110 vam;dynai'su visalmis reikalingomis jungtimis 1S 31 M 120,00

ir fasoninémis dalimis, bei atramomis (horizontalus)

PVC storasieniai mazatriukSmiai moviniai Wavin Asto vamzdziai (stovams)
2. @110 vamzdynai su visomis reikalingomis jungtfimis ir fasoninémis dalimis, bei -//- M 280,00

atramomis
3. PVC revizija 8110 -//- Vnt. 48
k. PVC pravala 4110 -//- Vnt. 26
5. PVC alsuoklis @110x110 -//- Vnt. 16
6. PVC revizijos dangtelis 8100 TS 31 Vnt. 48
1. PVC pravalos dangtelis 4110 -//- Vnt. 26
8. Plastikiniy vamzdZiy prieSgaisrinés sandarinimas TS 3.2 Vnt. 96
9 ISvado per sieng uzsandarinimas @110 TS 4.1 Vnt. IA
10. Vamzdyny demontavimas M 400,00
1. | Siukliy i$veZimas t 4,32
12. Vamzdyny monfavimas TS 41 M 400,00
13. Vamzdyno hidraulinis iSbandymas TS 4.3 M 400,00
1L Rusio grindy ardymas ir aftstatymas M2 60
15. Pasijungimas prie esamy tfinkly butuose Vnt. 80

MEDZIAGOS IR DARBY KIEKIAI VIDAUS LIETAUS NUOTEKY TINKLAMS

PVC storasieniai moviniai vamzdziai 4110 vamzdynai su visomis reikalingomis
E jungtimis ir fasoninémis dalimis, bei atramomis ()rllor'izonfalﬁs) ’ 15 32 i 40,00

Plastikiniai sléginiai PN 10 vamzdziai (stovams) @110 vamzdynai su visomis
2 reikalingomis jungtimis ir fasoninémis dalimis, bei atramomis -/ il 110,00
3. PVC revizija 8110 -//- Vnt. 6
k. PVC pravala 4110 -//- Vnt. 6
5. Jlaja Sildoma elektriniu kabeliu (10-30W) 220V 8110 -//- Vnt. 6
6. Kompensacinis sujungimas su guminiu sandarinimo Ziedu -//- Vnt. 6
1. Plastikiniy vamzdZiy prieSgaisrinés sandarinimo movos vamzdziams @110 TS 33 Vnt. 12
8. ISvado per sieng uzsandarinimas @110 TS 4.1 Vnt. 6
9. Vamzdyny demontavimas M 150,00
10. | Siuksliy i$veZimas t 1,80
. Vamzdyny monfavimas TS 41 M 150,00
12. Vamzdyno hidraulinis iSbandymas TS L& M 150,00
13. Rusio grindy ardymas ir aftstatymas M2 2000
“. Vam?dyno izoliacija nuo rasojimo (rusyje) smulkiy polietileno puty izoliacija, /- M 10,00

storis 13 mm, @110

MEDZIAGY IR DARBY KIEKIAI LAUKO UKIO NUOTEKY TINKLAMS
1 Vamzdyno i§ PVC, besleginiy, moviniy, kanalizaciniy & kN/m? vamzdZiy su TS 31 M 1770
' sujungimo defalém paklojimas atviru budu @ 110mm jskaitant Zemés darbus ' '
2. Suliniy Zyméjimo Zenkly jrengimas ant pastato sienos TS 6.3 vnt L
3. Vamzdyno hidraulinis iSbandymas TS 71 M 11,70
k., Vamzdyny demontavimas M 17,710
5. Statybiniy atlieky iSvezimas t 0,30
6. Pasijungimas prie esamo Sulinio, vamzdis pro Sulinio sieng uZsandarinamas vnt. L
1. Esamos dangos ardymas ir aftstatymas 7S 9 M2 30,00
8. Smélis vamzdzio pagrindo jrengimui TS 5 M3 3,00
MEDZIAGY IR DARBY KIEKIAI LAUKO LIETAUS NUOTEKY TINKLAMS
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
20.02.78-TDP-VN-MZ 2 3 0




Vamzdyno i$ sléginiy, moviniy, kanalizaciniy vamzdZziy su sujungimo detalém

b paklojimas afviru budu & 125mm jskaitant Zemés darbus TS 34 M 32,90
2. Suliniy Zyméjimo Zenkly jrengimas ant pastato sienos TS 6.3 vnt 6
3. Vamzdyno hidraulinis iSbandymas TS L& M 32,90
k., Vamzdyny demontavimas M 32,90
5. Statybinio lauzo iSveZimas t 0,40
6. Pasijungimas prie esamo Sulinio, vamzdis pro Sulinio sieng uZsandarinamas & vnt. 6
110mm
1. Esamos dangos ardymas ir aftstatymas TS 9 M2 50,00
8. Smélis vamzdzio pagrindo jrengimui TS 71 M3 5,00

Pastaba: Visos medziagos, kurios gali buti pagrijstai laikomos butinos tinkamam sistemy eksploatavimui, turi buti
pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréziniuose ir/arba apibudintos
projekto dokumentuose ar ne. Medziagy kiekiai tikslinami vietoje vykdant montavimo darbus.

DOKUMENTO ZYMUO

20.02.78-TDP-VN-MZ

LAPAS

LAPU

LAIDA




BREZINIU SARASAS

Nr. 2ymuo Pavadinimas

1. 20.02.78-TDP-VN-B.01 LAUKO NUOTEKY TINKLY PLANAS M 1:500

2. 20.02.78-TDP-VN-B.02 RUSIO PLANAS SU NUOTEKU TINKLAIS M 1:150

3. 20.02.78-TDP-VN-B.03 RUSIO PLANAS SU VANDENTIEKIO TINKLAIS M 1:150

L. | 20.02.78-TDP-VN-B.04 PIRMO AUKSTO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR NUOTEKY
TINKLAIS M 1:150

5. 20.02.78-TDP-VN-B.05 PENKTO (TIPINIO) AUKSTO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR
NUOTEKY TINKLAIS M 1:150

6. 20.02.78-TDP-VN-B.06 STOGO PLANAS SU NUOTEKUY TINKLAIS M 1:150

7. 20.02.78-TDP-VN-B.07 NUOTEKY STOVY SCHEMA

8 20.02.78-TDP-VN-B.08 SALTO VANDENTIEKIO STOVY SCHEMOS
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LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

Eil. Pavadinimas

Versija
Nr.

1. Microsoft Office 2013 m.

2 | AutoCAD 2014 m.
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1. Lauko nuoteky i§vadai yra klojami seny inzineriniy tinkly vietoje.
2. Tinkly modernizavimas yra atlickamas tik iki pirmo Sulinio. Inzineriniy
tinkly altitudes ir pacius inzineriniy tinklus tikslinti vietoje, vykdant darbus.
3. Nebenaudojamus iSvadus i§ pastato uzaklinti prie pastato sienos ir Sulinyje.
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