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ﬁirl' Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
. - - . . .. Priémimo data

11. |STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 2007-12-27
12. |STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo gglgérjbrg?éata
13. |STR 2.01.01(6):2008 vElsmlms_vstatlmo“ reikalavimas. Energijos taupymas ir|Priémimo data

Silumos iSsaugojimas 2008-03-12
. Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir[Suvestiné nuo

14. |STR2.01.02:2016 sertifikavimas 2019-05-01
. & . . - . Suvestiné nuo

15. |STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas 2015-03-27
. . . Suvestiné nuo

16. |STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 2019-01-09

Triuk8mo  ribiniai  dydZiai gyvenamuosiuose ir|Suvestiné nuo

17. |HN 33:2011 visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje 2018-02-14

18.  |HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy|Priémimo data

mikroklimatas 2009-12-29
19 11-111 Silumos tinkly ir ilumos vartojimo jrenginiy prieZidros|Priémimo data
) (eksploatacijos) taisyklés 2010-04-07
20. [1-348 Daugiabucio namo Sildymo ir kardto vandens sistemos|Priémimo data
) privalomieji reikalavimai 2018-12-18
21. |A1-184/V-546 Darbo su asbestu nuostatai §8¥$_s(§|9r1_e28 uo
22. |D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklées §8¥§_sél;1_ecj?uo
23. 421 Biocidiniy produkty autorizacijos taisyklés gg;’gjg'z"_ezg”o
24. |1-64 Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés gg;/g_s;ur_%;luo
S T . Suvestiné nuo
25. |1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-03
26. |LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendri jforminimo reikalavimai
27. Europos Reglamentas Nr. 305/2011
28. Europos Komisijos reglamentai (ES) 1254/2014
LST EN 12828:2012 +|Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
29. . . .
A1:2014 projektavimas

Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy

30. |LST EN 14336:2004 . ! A .
jrengimas ir priémimas eksploatuoti

Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas. 1
dalis. Pastaty energinio naudingumo projektavimo ir
31. |LSTEN 16798-1:2019 vertinimo vidaus aplinkos jvesties parametrai, susije su
patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apSvietimu ir
akustika

PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS KOMPIUTERINES PROGRAMOS

ZwCAD Pro 2021 (bréziniy rengimas)
Microsoft Office Standard 2019 (skaiCiavimai ir dokumenty rengimas).

1. ISEITIES DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

Projektas atliktas pagal pasirasSytg technine uzduotj. Sprendiniai suderinti su uzsakovu ir kitais projektg
ruoSusiais PDV.

Pastato laikan€iyjy konstrukcijy techninés baklés jvertinimo dokumentai, pastato investicinis planas,
registry centro iSra8as, pastato energetinio naudingumo sertifikatas ir kiti dokumentai, kuriais remiantis atlikta
Projekto Sildymo ir védinimo dalis, pateikiami Projekto Bendrojoje dalyje, prieduose.

Projekte pateikiami Sildymo ir védinimo sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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1.1. Lauko oro parametrai

Lentelé 1 SkaiCiuojamieji klimatiniai parametrai pagal RSN 156-94

Temperatira (Lent. 4.6, ,B* parametrai) -20,0 °C
Entalpija (Lent. 4.6, ,B“ parametrai) -18,2 kJ/kg
Vidutiné Sal€iausio ménesio temperatdra (Lent. 2.10) -4,7 °C
Vidutiné Sildymo sezono temperatira (Lent. 2.6) 1,9 °C
Sildymo sezono trukmé, paromis (Lent. 2.6) 214

1.2. Patalpy oro parametrai

Pagal HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas“ Gyvenamajam
daugiabuc¢iam namui priimtos tokios vidaus temperaturos:

Lentelé 2 Pastato patalpy projektinés temperatdros

Patalpa Temperatira
Vonia 22 °C
WC 22 °C
Virtuvés 20 °C
Kambariai 20 °C
Koridoriai 20 °C
Laiptinés 16 °C

Gyvenamosioms patalpoms nustatoma patalpy vidaus aplinkos kokybés kategorija — IEQ II.

Lentelé 3 Buty patalpy minimalds oro kiekiai

IStraukiamasis oras
. i Oro srautai, /s
Buto kambariy skaicius Virtuve Vonia | Tualetas
1 20 10
2 25 15 10
3 30 15 10
4 35 15 15
Bendras pastato Salinamo oro kiekis -3850 /s
Tiekiamasis oras (pritekéjimas turi biti sprendziamas atskiru projektu)
Minimalus tiekiamo oro kiekis, m3h / m? 0,35
Tiekiamo oro kiekis kambariams ir virtuvéms +3850 /s

1.3. ISorinés atitvaros

Lenteléje pateikiamos daugiabucio namo iSoriniy atitvary Silumos perdavimo koeficiento U vertés,
kuriomis vadovaujantis buvo atlikti Sildymo poreikio skaiciavimai:

Lentelé 4 Pastato patalpy projektinés U vertés

Atitvara U verté
ISoriné siena 0,18 W/m2-K
Cokolis 0,25 W/m2-K
Stogas 0,16 W/m2-K
Buty langai 1,1 W/m2-K
Laiptiniy durys 1,6 W/m2-K
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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1.4. Daugiabucio namo Sildymo sistemos parametrai
Lentelé 5 éildymo sistemos parametrai-1
Darbinis oo Didziausias Didziausia
. - Temperaturinis - s
Sistema slégis . o eksploatacinis eksploataciné
grafikas, °C L _ o
P4, bar slégis Ps, bar | temperatira T, °C

Sildymo sistema po rekonstrukcijos

Sildymo sistema. Tiekimas 2,0 75

4,0

80

Sildymo sistema. GrjZimas 2,0 45

4,0

80

Lentelé 6 Sildymo sistemos parametrai-2

Prie$ modernizacija

Pastato $ildymo sistemos galia | 358 | KW
Po modernizacijos

Pastato savitieji Siluminiai nuostoliai 6226 W/K

Pastato Sildymo sistemos galia 253,3 kW
Sildymo galios dalis nuostoliams per atitvaras 57,1 kW
Sildymo galios dalis védinimui reikalingo oro susildymui 196,2 kW

Sildymo sistemos tiris 1934 [

Sildymo sistemos debitas 7,66 m?3/h

Sildymo sistemos statinis slégis 1,4 bar

Lentelé 7 Sildymo sistemos hidrauliniy skaigiavimy suvestiné (nepatogiausias Ziedas)

PasiprieSinimas Silumos punkte 25,0 kPa
Magistralinis vamzdynas iki nepatogiausio stovo 25,5 kPa
Automatinis balansavinis ventilis 10,0 kPa
Stovas (automatinio balansinio ventilio nustatymas) 16,0 kPa
Porinis ventilis 3,9 kPa
VISO, nepatogiausio kontiro pasiprieSinimas 80,4 kPa

Silumos jvadas j pastatg — per pietine risio lauko siena, j Silumos punktg — i$ techninio koridoriaus.
Esama komerciné Silumos apskaita — bendra Sildymui ir karStojo vandens ruoSimui. Komerciné Silumos apskaita
po Projekto jgyvendinimo — bendra Sildymui ir kar§tojo vandens ruoSimui.

1.5.

Daugiabucio namo Sildymo sistemos temperatiirinis grafikas

Zemiau pateikiamas projektuojamos $ildymo sistemos temperatirinis grafikas. Sis grafikas yra
orientacinis, pradiniam Sildymo sistemos paleidimui ir tiekiamos j Sildymo sistema (T3) temperatiros nustatymui.
Eksploatacijos metu grafikas gali badti optimizuojamas, priklausomai nuo griztamos Sildymo sistemos

temperatdros (T4) parodymy termometre pries Silumokait;.

Projektuojamos Sildymo sistemos temperatirinis grafikas

—T3
T4

-25 -20

-10 -5

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS LAPU LAIDA
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Projekto Sildymo ir védinimo tikslas

Rekonstruoti esamg gyvenamojo namo Sildymo sistema, optimizuojant Siluminés energijos
paskirstyma ir sunaudojima. Jrengti dalikling kiekvieno buto Silumos apskaita.
ISvalyti ir sutvarkyti esamus natiralios traukos veédinimo kanalus bei butuose jrengti naujas groteles.

2.2. Projektiniy sprendiniy aprasymas

Sildymas

Esama vienvamzdé Sildymo sistema yra neefektyvi dél reguliavimo-balansavimo trakumo, néra
galimybés tinkamai reguliuoti sistemos — dalis patalpy yra perSildoma, o Siluma Salinama per atidarytus langus.
Kita dalis patalpy yra nepakankamai Sildoma ir patalpose néra iSlaikomi normatyviniai mikroklimato rodikliai. Dél
tokios sistemos eksploatacijos, komforto lygis pastato patalpose yra zemas ir tuo paciu patiriamos didesneés,
negu pakakty pastatui, Siluminés energijos sgnaudos.

Esama vienvamzdé Sildymo sistema perdaroma j dvivamzde apatinio paskirstymo Sildymo sistemag:

o Patalpose keiCiami Sildymo prietaisai: visuose butuose jrengiami 500 mm aukscio, 22 tipo Soninio
pajungimo radiatoriai. Laiptinése, radiatoriy niSose jrengiami nauji, 33 tipo radiatoriai. Visiems Sildymo
prietaisams jrengiami termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu. Butuose termostatinis elementas turi bati
apribotas darbui 16-26°C diapazone, laiptinése - 5-16°C diapazone, antivandalinio iSpildymo.

o Rusyje keiCiami ir naujai izoliuojami magistraliniai vamzdynai (nauji vamzdynai — plonasieniai
cinkuoti i$ iSorés, presuojami iki @54 mm, didesni — plieniniai virinami). lzoliacija — akmens vatos kevalai su
antikondensacine danga.

. Keic¢iami Sildymo sistemos stovai (nauji vamzdynai — plonasieniai cinkuoti i$ iSorés, presuojami).
Buty stovy subalansavimui, kiekvieno stovo apacioje jrengiamas automatinio balansavimo mazgas — ant
paduodamojo vamzdyno montuojamas uzdarymo ventilis su matavimo antgaliais ir jungtimi kapiliarui, o ant
griztamojo — pastovaus slégio perkrycio reguliatorius, kurio kapiliaras pajungiamas j porinj uzdarymo ventil].
Stovams jrengiama nauja uzdarymo armatdra bei drenaziniai ventiliai;

. Buty Sildymo prietaisams jrengiami individualios apskaitos prietaisai — elektroniniai Silumos
dalikliai — kurie apskaitys kiekvieno Sildymo prietaiso atiduotg Siluma. Duomenys apie energijos suvartojimg
surenkami j bendrg valdymo blokg — centrale, kuri jrengiama Silumos punkte. IS jos kas tam tikrg laikg bus
nuskaitomi Siluminés energijos suvartojimo duomenys, kurie bus naudojami Sildymo sgskaity suformavimui.
Silumos dalikliai yra belaidziai. Priklausomai nuo trikdZiy, kurie gali jtakoti signalo stipruma, laiptinése jrengiami
signalo stiprinimo prietaisai.

Sildymo sistemos derinimas ir paleidimas.

Atlikus montavimo darbus, Sildymo sistema iSplaunama. Atliekami hidraulinis ir sandarumo bandymai
(apra$a skaityti Techninéje specifikacijoje). Uzsakovui patvirtinus hidraulinio bandymo atlikimo aktg, atliekamas
Sildymo sistemos hidraulinis subalansavimas. Pirmiausia projektiniam slégio skirtumui nustatomas Sildymo
sistemos cirkuliacinis siurblys. Po to subalansuojami stovai — pastovaus slégio skirtumo reguliatoriy reikSmés
pateikiamos B.01. SekanCiu Zingsniu, sureguliuojami termostatiniai iSankstinio nustatymo ventiliai. Stovy
balansiniai ventiliai — su matavimo antgaliais balansavimo prietaiso pajungimui, todél po termostatiniy ventiliy
sureguliavimo, sutikrinami kiekvieno stovo srautai m3/h pagal pateikiamus grafinéje dalyje. Jeigu skirtumas
didesnis, kaip 5%, atliekama nustatymo korekcija interpoliacijos badu. UZpildomas ir pasiraSomas sistemos
hidraulinio balansavimo aktas. Termostatinés galvutés montuojamos tik atlikus Sildymo sistemos
balansavima.

Védinimas.

Vertinama, kad esamy védinimo kanaly auk$cio pakanka. Oro iStraukimui i§ WC, vonios ir virtuvés
patalpy, Sio Projekto apimtyse numatyta esamus natdralios traukos kanalus paaukstinti (ne maZiau kaip 0,6 m
vir§ stogo dangos) iSvalyti, dezinfekuoti ir apskardinti jy dalis vir§ stogo. Patalpose, ant Sachty jrengiamos oro
iStraukimo grotelés 160x240 su uzdarymo funkcija.

Atskiru projektu parengiami Sie pastato védinimo sprendiniai:

Jvertinama esama pastato rusio védinimo budklé (rdsio védinimo kokybé turi atitikti reikalavimus,
nurodytus RSN 37-90 ,Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy védinimo taisyklése"
p.9.2.5). Jeigu reikia, rasiui suprojektuojama vedinimo sistema;

IStraukiamo oro kompensacijai, visuose languose jrengiamos moduliuojamo pralaidumo oro
pritekéjimo orlaides, kurios tieks Sviezy org j patalpas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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2.3.Silumos apskaita

Atlikus daugiabucio gyvenamojo namo modernizacija, sunaudotos Silumos apskaitai toms patalpoms,

Projektiné pastato Sildymo galia ir Silumos poreikis

Lenteléje pateikiami pagrindiniai pastato rodikliai prie$ ir po atnaujinimo (modernizacijos):

Lentelé 8 Pagrindiniai daugiabucio gyvenamojo namo rodikliai

Pastato naudingasis plotas 3892,50 | m?2
Pastato energiné klasé prie§ modernizacijg F klasé
Pastato energiné klasé po modernizacijos C klasé
Pastato bendra Sildymo galia 253,3 kW
Sildymo sezono trukmé 214 paros
Dabartinés energijos sgnaudos pastato Sildymui 229,99 | kWh/m?2
Projektinis metinis Silumos poreikis pastatui Sildyti 586,6 MWh
E_ne_rguos sanaudo_s pastato Sildymui po modernizavimo - auk$tomis 150,74 | KWh/m2
védinimo salygomis.
Energijos sgnaudy pastato Sildymui sumazéjimas (jvertinus ir o

e ST o 34,46 %o
védinimui reikalingo oro sus$ildyma)

kurios bus Sildomos pagrindinio $ilumos punkto, bus taikomas Silumos paskirstymo metodas Nr. 6, kuris yra
patvirtintas VKEKK.
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1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1.1. Bendri Projekto jgyvendinimo techniniai reikalavimai

Sioje dalyje aprasytiems darbams taikomos Bendros rangos sutarties sglygos ir terminai. Visi
prieStaravimai tarp Sios specifikacijos reikalavimy, susijusiy specifikacijy, standarty ar pirkimo uzsakymy turi
bati nurodyti Uzsakovui ar jo Atstovui prie$ vykdyma. ] Sig specifikacijg jeina ir visos joje paminétos specifikacijos,
standartai, normos ir kiti normatyviniai dokumentai. Turi bdti remiamasi naujausiu (pirkimo uzsakymo datos)
specifikacijy leidimu.

| darbus jeina:

Sioje specifikacijoje bei pirkimo uzsakyme nurodomi minimalds reikalavimai visy jrengimy ir vamzdziy
medziagy pateikimui ir transportavimui;

Visa Cia esanti informacija, t.y.: normos, standartai ar gaminamy vienety apraSymai turi atitikti Europos
ar Lietuvos standartus. Jei kuri nors sglyga priestarauja vietos standartams, Rangovas privalo apie jg informuoti
UZsakova ar jo atstova.

Normos, kuriy privaloma laikytis, yra tokios:

Europos techniniai reglamentai ir standartai;

Lietuvos reglamentai ir standartai;

Europos darnieji standartai.

Visi statybos dalyviai atsako uz Siy standarty laikymasi. Jei reikalavimai skiriasi, tuomet taikomi
griez&iausio reglamento reikalavimai.

Atitikimas reglamentams nustatomas pagal:

Inspektoriaus, kurj projektui pasibaigus paskiria Rangovas ir UZsakovas, atliktg patikrinima;

Lietuvos Sveikatos valdymo organy atliktg patikrinima.

Jei minéty patikrinimy metu nustatoma, jog batini tam tikri pakeitimai, Rangovas privalo nedelsiant
jvykdyti reikiamus pakeitimus be papildomy ilaidy UZsakovui.

Statybos produktai ir jranga, naudojami statinyje, privalo tenkinti esminius reikalavimus sveikatos,
tvarumo, energijos taupymo ir aplinkosaugos. Statybos produktai privalo bdti tinkami naudoti pagal paskirtj ir
atitikty darniuosius standartus bei Europoje pripazjstamas nacionalines technines specifikacijas pagal STR
1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® reikalavimus.

Uz Sio Projekto apimtyse jrengiamy sistemy tinkamg veikimg atsako Rangovas. Uzsakovui tuiri bati
prieinamos visy sistemy skaiciavimy kopijos. Visus nukrypimus nuo techninio darbo projekto derinti su techninio
darbo projekto autoriumi. Apie pakeitimus turi biti praneSama rastu, nurodant jy priezastj. Taip pat turi bati
pateiktas iSlaidy sgraSas bei pakeitimo jtaka kity sistemy progresui. Sumontuoty sistemy iSpildomuosius
brézinius rengia Rangovas ir derina su projekto autoriumi ir Uzsakovu. Rangovas privalo sukomplektuoti visg
Sildymo-védinimo medziagy ir jrengimy dokumentacijg valstybine kalba ir perduoti ja Uzsakovui ir/ar naudotojui.

1.2. Reikalavimai kokybei

Tiekéjas (rangovas) privalo nurodyti atitinkamus standartus (LST, ISO, EN...) arba atitikmenis, kurie
pilnai apima projektavima, gamyba, pavirSiy apsauga, Siluminj izoliavima, dokumentus, tikrinima, bandymus.

Tiekéjas (rangovas) turi glaustai nurodyti taikomy kokybés sistemy reikalavimus kaip, pavyzdZiui,
apraSyta LST I1SO 9001 serijoje ar pan. Tiekéjas (rangovas) turi pazyméti visas nurodytas kokybés kontrolés
pakopas ataskaitomis ir sertifikatais.

Visa jranga turi turéti CE Zenkla, visi vamzdyny elementai — gaminio sertifikata.

1.3. Pavirsiy apsauga

Vamzdynai turi bati daZzomi pagal LST EN ISO 12944-1:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1 dalis.“, LST EN ISO 12944-2:2018 ,Dazai ir lakai.
Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas.
reikalavimus:

Dangos patvarumas turi bati pakankamas nuo 10 iki 15 mety;

Aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziSkumo kategorijas,
priimama C3 (vidutiné);

Nudazyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdzio dazy sauso sluoksnio storis turi bati ne mazesnis
kaip 160 ym (dengiant su epoksidu, poliuretanu);

Nudazyto ar apdengto vamzdzio, kurio pavirSius véliau izoliuojamas, dazy sauso sluoksnio storis turi
bati ne mazesnis 120 uym (dengiant su epoksidu);
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PrieS pradedant dazyma, vamzdZiy metalinis pavirSius turi bati paruostas dazymui pagal LST EN ISO
8504-1:2002 ,Plieninio pagrindo paruoSimas prieS dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais. PavirSiaus
paruoSimo metodai. 1 dalis“ standarto reikalavimus:
Visos astrios ar dantytos vamzdzio atvamzdZio briaunos turi bati nuSlifuoti, suteikiant jiems 3 mm

spindulj;

Nuo visy dazymui ruoSiamy pavirsiy turi bati nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti neSvarumai;

Nuvalytus tirpikliu vamzdziy pavirSius batina nuSveisti su abrazyvinés struktdros priemonémis. Prie$
atliekant vamzdziy pavirSiy gruntavima, pavirSius turi bati nusausinamas, iSdziovinamas;

Dazomo metalo pavirSiaus temperatdra turi bati 3°C didesné uz rasos tasko susidarymo temperatirg
patalpoje (patalpos oro drégnumas turi bati <80 %)

Metaliniy pavir8iy valymas, gruntavimas ir galutinis dazymas turi bati atliekamas gamykloje pagal
tarptautiniy techniniy standarty apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dazymas turi bati atliekamas panaudojant
pazangig darbo patirtj ir grieztai pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas.

Visy dazymo faziy metu turi bati tikrinama, kaip paruoSiamas pavirSius ir kaip atliekamas dazymas.
Turi bati paruosta ir vedama atitinkama registracija ir dokumentacija, kuri galéty jrodyti, jog atskiri darbai ir visas
dazymas atitinka reikalavimus ir gali bati atpazjstami.

1.4. Siluminé izoliacija

Silumos izoliacija turi bati projektuojama ir jrengiama pagal darby saugos, priesgaisrinés saugos,
sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimus. Silumos izoliacija turi iSlaikyti pastovias izoliacines savybes per
visg naudojimo laikg. Vamzdyny Silumos izoliacija turi bdti tvirta, atspari jvairiam iSoriniam poveikiui, chemiskai
ir mechaniskai stabili.

Prie§ atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi bdGti pagal galiojancius
reikalavimus iSbandyti.

Siluminé izoliacija $ildymo sistemai

Plieniniai ir daugiasluoksniai vamzdziai izoliuojami Silumos izoliacija i$ akmens vatos, kevalais.

Esminé charakteristika Rodiklis | Darnusis bandymo standartas
Silumos laidumas A10, prie 10°C 0,033

Silumos laidumas A50, prie 50°C 0,036

Silumos laidumas A100, prie 100°C | 0,043

Matmenys ir leidziami nukrypimai Pagal LST EN 13467:2018

Terpés temperatira 75°C

Aplinkos temperatira 10°C

Energijos praradimo faktorius 0,8

Parametras | 0,96 LST EN 12828:2012+A1:2014
Apskaiciuota izoliacijos klasé 4 LST EN 12828:2012+A1:2014
w:mpalalkls vandens jmirkis WS, <1 kg/m? LST EN 14303:2016

Vandens gary difuzijos varZa MV2 LST EN 14303:2016

Degumo klasiikacla pagal Furo | a2 51, do LST EN 13501:2010+A1:2015

Konkrec€ios Siluminés izoliacijos parinkimas Projekte

Charakteristika S"°'¥'“°
konturas

15 11,8

18 14,3

22 17,3

o . 28 21,2

Apskaiciuotas izoliacijos storis, mm 35 251

42 28,5

54 32,8

DN65 394

15 20

18 20

Parenkamas izoliacijos storis, mm 22 20

28 30

35 30
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42 30
54 40
DN65 40

Reikalavimai Siluminés izoliacijos jrengimui

Vamzdyny ir jrenginiy Silumos izoliacijos konstrukcija turi bati tokia, kad izoliuojamoji medziaga baty
apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy, nesideformuoty ir nenuslysty nuo izoliuojamo pavirSiaus. Vamzdynas ir
jrenginiai turi bati sumontuoti taip, kad juos baty galima padengti tokia Silumos izoliacija ir tokio storio, kaip
numatyta projekte. Prie$§ atliekant vamzdyny ir jrenginiy Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai ir jrenginiai turi
bati iSbandyti pagal galiojancius reikalavimus, padengti antikorozine danga, (jeigu tai numatyta projekte). Dél
vamzdyny ir jrenginiy paruoSimo Silumos izoliavimo darbams atlikti rezultaty turi bati suraSytas paslépty darby
aktas. Jungiamuyjy detaliy ilgis tarp izoliuojamy talpuy, jrenginiy ir vamzdyny turi bati ne mazesnis kaip izoliacijos
su danga storis plius 200 mm, kad baty galima prieiti prie jungiy, nepazeidziant izoliacijos. Vamzdyny ir jrenginiy
atramos turi bati suprojektuotos taip, kad jos iSsikisty i$ izoliacijos su danga ne maziau kaip 25 mm. Sléginiy
indy kontrolés ir valymo angy kakleliy ilgis turi iSsikisti vir§ izoliacijos su danga ne maziau kaip 25 mm. Kopécios
prie talpy turi bati pritvirtintos ne mazesniu atstumu kaip izoliacijos su danga storis plius 200 mm. Aiksteles
laikanCios konstrukcijos ant talpy turi bati pagamintos i§ vamzdziy, kad uztikrinty gerg sandarumg jsiskverbiant
per izoliacijg. Maziausias atraminiy vamzdziy ilgis turi bati lygus izoliacijos storiui su danga plius 200 mm.
Konstrukcijos, saugancios nuo apledéjimo, turi bati suprojektuotos ant talpy stogy vir$ kiekvieno pésciyjy ar
kitokio tako. Maziausias atstumas tarp sléginio indo ir talpyklos turi bati lygus izoliacijos su danga storiui plius
200 mm. Maziausias atstumas tarp kabeliy loveliy, maitinimo paskirstymo déziy ir talpykly turi bati toks kaip
izoliacijos su danga storis plius 200 mm. Smaigai ir atramos izoliacijos tvirtinimui ant sléginiy indy turi bati
privirinti gamybos metu prie$ atliekant bandymus slégiu. Vamzdyny ir jrenginiy Silumos izoliacija turi bati jrengta
taip, kad, vykstant temperatlry pokyciams, joje neatsirasty plysiy ar jtrokiy. Vamzdyny Silumos izoliacija kas 0,3
m tvirtinama suverziant cinkuotos vielos Ziedais arba metalinés (plastmasinés) juostos zZiedais. Metalinés detalés
turi bdti apsaugotos nuo korozijos. Izoliacinés medziagos gaminius sujungiancios iSilginés sitlés vamzdyny
horizontaliuosiuose ruozuose turi biti atliktos Zemiau horizontalios vamzdyno aSies. Tinklelio, kuriuo sutvirtinami
dembliai, iSilginés ir skersinés sidlés turi bati sujungtos tarpusavyje. Junginiy jungciy (kai jos jrengiamos) vietose
turi bati naudojamos nuimamosios Siluma izoliuojancios konstrukcijos. 1zoliacija prie jungiy turi bati jrengta taip,
kad atlaisvinant varztus ji nebaty pazeidZiama (atstumas iki jungés ne mazesnis kaip varzto ilgis plius 20 mm ).
Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armatdra bei kiti jrenginiai turi bati izoliuojami nuimamosiomis
Silumg izoliuojanciomis konstrukcijomis. Jeigu Silumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uzdengiami, prie$ tai turi bati
suraSomas paslépty darby aktas. Izoliuojant vertikalius vamzdyny ruozus kas 3—4 m reikia jrengti izoliacijg
palaikancius atraminius Ziedus

1.5. Techniné dokumentacija

Visa techniné dokumentacija, susijusi su UZsakovo personalo mokymu, jrengimy eksploatacijos ir
techninés priezidros instrukcijos turi bati pateikta originalo kalba su vertimu j lietuviy kalbg. Dviejy savai€iy
bégyje po kontrakto jsigaliojimo datos, Rangovas privalo pateikti tiekiamy jrengimuy, gaminiy brézinius ir detalig
specifikacijg visai tiekimo apimciai. Techniniy specifikacijy reikalavimai, kurie nebus vykdomi, turi bati suderinti
su UZsakovu ir gautas jo sutikimas. Pasitlyme turi bati pateikti tiekiamy jrengimy ir automatikos priemoniy
techniniai aprasSymai, kita batina techniné informacija:

Jrenginio marké ar tipas, techninis pasas, sertifikatas, atitikties deklaracija;

Jrenginio techninés charakteristikos;

Reikalavimai, rekomendacijos jrenginiui, gaminiui sumontuoti;

Jrenginio, gaminio eksploatacijos ir techninés prieZidros instrukcijos turi bati pakankamai aiskios ir
suprantamos techniskai kvalifikuotam personalui, kuris galéty eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti jrenginius.
Pateikiama dokumentacija, iSskyrus brézinius, turi bati pateikiama A4 formate.

Jrenginio, gaminio instrukcijoje turi bati pateikta:

Detalus jrenginio, gaminio konstrukcijos (pjaviai, vaizdas) brézinys;

Detalus jrenginio apraSymas;

Automatikos priemoniy jrenginiui, gaminiui valdyti apraSymas;

Jrenginio eksploatacijos instrukcijos;

Jrenginiy remonto ir techninés prieziGros instrukcijos;

Bdtinas atsarginiy detaliy sgrasas;

Galimi jrenginiy darbo sutrikimai ir jy pasalinimo badai;

Veiksmy aprasymas avarijos (gaisras, nenumatytas jrengimy iSjungimas) atveju.
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2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SILDYMO SISTEMAI

2.1. Radiatoriai

Radiatorius turi bati pagamintas i aukstos kokybés mazai anglingo Saltai valcuoto lakstinio plieno,
skirto giliam Stampavimui; radiatoriaus sienutés laksto storis turi bati ne plonesnis kaip 1,0 mm, o laksto storis
konvekcinéms vertikaliosioms briaunoms gaminti turi bati 0,5 mm. Radiatorius turi atitikti LST EN 442-1:2015
,Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninés specifikacijos ir reikalavimai“; LST EN 442-2:2015 ,Radiatoriai ir
konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas*; reikalavimus.

Radiatoriy gamybos kokybé turi bati atitikti , LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Didziausia eksploatacijos temperattra 80 °C.

Didziausia darbiné radiatoriaus vandens temperatira 75 °C;

DidzZiausias radiatoriaus eksploatacinis slégis 4,0 bar.

Didziausias radiatoriaus darbinis slégis 2,0 bar.

Gamykloje plieninis radiatorius turi biti supakuotas j polietilenine plévele; Sildymo plokStumy briaunos
turi bati apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai — plastmasiniais antdéklais; prijungimo angos turi bati
uzaklintos plastmasinémis technologinémis aklémis, kurios po sumontavimo turi bati pakeistos plieninémis
aklémis ir oro iSleidimo prietaisais. Keli supakuoti radiatoriai turi bati sudedami ir pritvirtinami ant padéklo. Jie
turi bati atsargiai pakraunami ir iSkraunami, be smuagiy, kad nebuty pazZeidZiama pavirSiaus danga, turi bati
transportuojami, sandéliuojami kartu su padéklu uzdarose ir sausose patalpose, kuriose néra agresyviy, korozijg
sukelian€iy medziagy. Net supakuoty j polietilening plévele radiatoriy negalima sandéliuoti atvirame ore. Nuimti
nuo padékly radiatoriai turi bati laikomi vertikaliai. Ant supakuoto radiatoriaus turi bati nurodomas gamintojas;
radiatoriaus tipas: 10, 11, 12, 21, 22, 33 (nurodantis konvekciniy ploksteliy junginiy kiekj), radiatoriaus aukstis
(mm), radiatoriaus ilgis (mm); turi bati ,CE" Zenklinimas.

Radiatoriai, kurie montuojami prie sienuy, turi bati tiekiami kartu su béginiy, specialiy laikikliy komplektu.
Radiatorius, kurio ilgis iki 1600 mm ilgio, tvirtinamas ant 4 sieniniy laikikliy; ilgesnis nei 1800 mm ilgio radiatorius
turi bati tvirtinamas ant 6 sieniniy laikikliy. Prie grindy konstrukcijos tvirtinami radiatoriai turi bati komplektuojami
su stoveliy, kuriy aukstis gali bati reguliuojamas, komplektu.

Prie§ atliekant Sildymo prietaisy montavimg, Rangovas privalo pateikti dokumentus, kad Sildymo
prietaisai atitinka techniniy specifikacijy reikalavimus.

Radiatoriy montavimas.

Plieninis radiatorius turi bati montuojamas pagal projekto parengtus brézinius, nenuémus specialaus
apsauginio jpakavimo, jeigu patalpoje vykdomi tinkavimo, dazymo darbai. Plieninis radiatorius turi bdati
montuojamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Atstumas tarp radiatoriaus apacios pavirSiaus ir grindy dangos pavirSiaus turi biti ne mazesnis kaip
100 mm. Atstumas tarp radiatoriaus virSutinés plokstés pavirSiaus ir palangés apacios pavirSiaus turi bati ne
mazesnis kaip 110 mm, siekiant uztikrinti optimaliausig Sildymo prietaiso Silumos atidavimg. Prie sieny tvirtinant
statmenais laikikliais.

Soninio pajungimo radiatoriams, vamzdynas jungiamas: paduodamo srauto vamzdis | virSutine
radiatoriaus dalj, griztamo — j apatine radiatoriaus dalj (nebent Projekto apimtyse nurodomas kitoks jungimo
bddas).

2.2 Termostatinis ventilis su iSankstiniu nustatymu butams
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Medziaga Vario lydiniai
3. Salyginis diametras DN15, kvs=0.90
4. DidZiausias eksploatacinis slégis slégis 4,0 bar
5. Maksimali eksploataciné temperatira 80°C
6. Valdymas Rankinis
7. Prijungimas Movinis arba presuojamas
8. ISankstinio nustatymo padaly kiekis 8
9. Pastaba Komplektuo;amas su termostatine
reguliavimo galvute
10. | Temperaturos reguliavimo diapazonas | 16-26°C
2.3. Termostatinis ventilis su iSankstiniu nustatymu laiptinéms
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. MedzZiaga Vario lydiniai
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3. Salyginis diametras DN15, kvs=0.90

4. Didziausias eksploatacinis slégis slégis 4,0 bar

5. Maksimali eksploataciné temperatira 80°C

6. Valdymas Rankinis

7. Prijungimas Movinis arba presuojamas

8. ISankstinio nustatymo padaly kiekis 8
Komplektuojamas su termostatine

9. Pastaba reguliavimo galvute
Antivandalinio iSpildymo

10. | Temperataros reguliavimo diapazonas | 5-16°C

24. Pastovaus slégio skirtumo reguliatorius
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Medziaga Vario lydiniai
3. Salyginis diametras DN15
4. Didziausias eksploatacinis slégis 4 bar
5. Didziausia eksploataciné temperatiira 80°C
6. Slégio skirtumo nustatymo diapazonas 5-25 kPa
Montuojamas ant Sildymo stovo grjztamojo
6 Pastaba vamzdyno. Kapiliaras jungiamas j porinj ventilj su
’ matavimo antgaliais (ASV-M). Analogas DANFOSS
ASV-PV 5-25kPa
2.5. Porinis uzdarymo ventilis su matavimo antgaliais ir jungtimi
kapiliarui
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Darbinis agentas Vanduo
2. Tipas Rutulinis
3. Medziaga Vario lydiniai
4 Salyginis diametras DN15-DN20
5 Didziausias eksploatacinis slégis 4 bar
6 Didziausia eksploataciné temperatira 80°C
Uzdarymas
7. Funkcijos Slégio reguliatoriaus pajungimas
Srauto pamatavimas
T Vidinis arba iSorinis sriegis pagal
8. | Prijungimas LST EN ISO 228
2.6. Uzdarymo ventilis
Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Vanduo
2. Tipas Rutulinis
3. Medziaga Vario lydiniai
4. Salyginis diametras DN15-DN50
5. Didziausias eksploatacinis slégis 4 bar
6. Didziausia eksploataciné temperatira 80°C
7. | Funkcijos Uzdarymas
DrenaZas
Vidinis arba iSorinis sriegis pagal LST
8. Prijungimas EN lS(v). 228 A L
Drenaziniai ventiliai komplektuojami
su jverziamomis aklémis
217. Automatinis nuorinimo ventilis

Nr. | Techniniai duomenys

Reikalavimai

1. Darbinis agentas

Vanduo

2. Medziaga

Plieninis arba Zalavarinis
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3. Salyginis diametras, mm s

4. Didziausias eksploatacinis slégis 4 bar

5. Didziausia eksploataciné temperatira 80°C

6. Prijungimas Movinis

7. Pastatymas AukscCiausiose vamzdyno vietose

8. Priedai Uzdarymo ventilis nuorinimo
ventilio atjungimui

2.8. Individualios apskaitos sistema (Silumos dalikliai)

Silumos dalikliai

Turi bati naudojami Silumos dalikliai, turintys du temperatdros jutiklius: vienas - aplinkos temperataros,
kitas — radiatoriaus pavirSiaus temperatiros matavimui.
Daliklis turi pradéti veikti kai SilumneSio temperatira virSija 23°C, o aplinkos temperatdros ir vidutinés
SilumneSio temperatiros skirtumas virsija 4°C.
Turi bati numatytos tokios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmuy:
- nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi bdti fiksuojamas jspéjantis pranesimas su laiko zyme;
- bandant ,apgauti® daliklj jj apSildant (uzdengiant antklode ar kitaip), daliklis turi pereiti j vieno jutiklio
darbo rezimag, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatara yra lygi 20°C.
Techninés charakteristikos:
Daliklio veikimo diapazonas: tming=35°C, tmaxs= 90°C (tmins, tmaxs — SilumnesSio temperatira Sildymo
sistemoje);
Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami:
- suvartojimas per paskutinius metus;
- paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas);
- kiekvieno Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maksimali uzfiksuota radiatoriaus
temperatra;
Turi bati integruotas radijo rySio modulis, jo parametrai: veikimo daznis 868 MHz, galia ne daugiau 5 mW,
duomenys turi bati koduojami.
Korpuso apsaugos klasé ne blogesné nei IP42.
Ekranas vietinei duomeny perzidrai — LCD, ne maziau nei 5 skaitmeny indikatorius su ne maziau kaip
2 papildomais simboliais.
Dalikliai turi turéti IrDA sasajg konfigaravimui.
Elektros maitinimas — liio baterija. Baterijos tarnavimo laikas — ne maZiau 10 mety

Tarpinis duomeny kaupiklis (auksto antena)

Silumos dalikliy radijo ry$iu siungiamy duomeny tarpiniam priémimui bei persiuntimui pastato
kiekvienoje laiptinése ar kitose bendro naudojimo patalpose turi bati sumontuoti tarpiniai duomeny kaupikliai
(auksto antenos).

Pagrindiniai reikalavimai:

- pilnai suderinami su tiekiamais Silumos dalikliais bei namo duomeny kaupikliu;

- eksploatacijos eigoje turi bati galimybé jdiegti (ar aktyvuoti) papildomas programines tvarkykles,
leisiancCias ateityje pagal poreikj prijungti bei perduoti radijo rySiu ne maziau kaip 3 skirtingy
gamintojy buitiniy vandens skaitikliy duomenis siun¢iamus radijo rySiu.

Centrinis namo duomeny kaupiklis

Visy namo apskaitos prietaisy bei Silumos punkto valdiklio duomeny nuskaitymui, kaupimui bei
nuotoliniam perdavimui pastato Silumos punkto ar kitoje bendro naudojimo patalpoje turi biti sumontuotas
centrinis namo duomeny kaupiklis.

Naudojama duomeny priémimui i$ Silumos dalikliy (ir jeigu naudojami vandens skaitikliy) radijo rySiu,
ju kaupimui bei saugojimui.

Pagrindiniai reikalavimai:

- Radijo rySio sgsaja (868MHz) duomeny priémimui radijo rySiu i$ tarpiniy duomeny kaupikliy;

- Laidinés sgsajos ne maziau kaip 4 jvadiniy Silumos bei vandens skaitikliy duomeny nuskaitymui (M-
Bus arba analogiskos);

- Duomeny kaupiklis turi bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar
Ethernet tinklg daliklinés sistemos duomenys turi bati perduodami | pastatg administruojancios
imonés energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine sistema.

- Standartiné RJ45 (Ethernet) sgsaja kaupiklio konfigaravimui bei aptarnavimui;

- Vidiné atmintis duomeny saugojimui ne trumpiau kaip 60 dieny;
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- Skydelio korpuso apsaugos klasé: IP40;
- Darbo aplinkos temperatara: 0-40°C.

Individualaus reguliavimo Sildymo sistemos jdiegimo darbai

Silumos dalikliy montavimas, konfigiiravimas.

Silumos dalikliy montavimas turi bati atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis. Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programines priemones dalikliy
montavimui bei konfiglravimui:

- specializuotg taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;

- dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuotg programine bei aparatine jranga
jrenginiy konfigdravimui;

- specializuotg programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigaravimui.

Kartu su dalikliu turi bdti tiekiami montavimo elementai, kuriy komplektacija ir modifikacija priklauso nuo

radiatoriaus tipo. Todél prieS uzsakant daliklj batina zinoti eksploatuojamy ar ketinamy montuoti

radiatoriy tipg, modelj ir gamintoja. Dalikliy montavimo vietos parinkimas ant panelinio radiatoriaus:

annananann

L

H — radiatoriaus aukstis
L — radiatoriaus ilgis

vl - 75%H
vard = 75 + BIRH

Dalikliy montavimo vietos parinkimas ant sekcijinio ketaus radiatoriaus:

Tl p \ y I < @

Q0O

H
h
+ BURH

] — 75%H

wx2 = 76

i i

L — radiatoriaus ilgis
| — sekcijos plotis

Sumontavus daliklj turi bati atlikti jo konfigiravimo darbai. Konfigiravimo metu turi bati suvesti
sekantys koeficientai:

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj) — kadangi skirtingo dydzio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcijg, medziagg - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medziagos i kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg pacig
temperatira reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos
konstrukcijos radiatoriai).

Duomeny surinkimo jrangos montavimas, konfigiiravimas.

Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigdravimo, paleidimo — derinimo darbai turi bati vykdomi
remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigtravimo instrukcijomis.

Tarpiniai duomeny kaupikliai turi bdti montuojami kiekvienoje namo laiptinéje, kas antrame aukste.
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Taip pat turi bati atlikti visi tarpiniy bei centrinio duomeny kaupikliy montavimo, paleidimo — derinimo
darbai bei esamos Namo Informacinés Sistemos iSplétimas atliekant batinus konfigdravimo darbus.

29. Plonasieniai cinkuoti vamzdziai
Presuojami plonasieniai vamzdZiai yra pagaminti i$ plieno ir i§ iSorés cinkuoti.
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Plieno rdsis ir standartas 1.0308; LST EN 10305-3
2. DidZiausias eksploatacinis slégis 4,0 bar
3. DidZiausa eksploataciné temperatira | 80°C
4 VamzdZio sienelés storis:
12 s=1,2mm
15 s=1,2mm
18 s=1,2mm
22 s=1,5mm
28 s=1,5mm
35 s=1,5mm
5. PavirSiaus apsauga Cinkas 8-15 ym
6. Tiekimas Su presuojamais elementais-fitingais
bei EPDM tarpinémis

Cinkuoti plonasieniai vamzdziai naudojami radiatoriy stovams ir paciy radiatoriy pajungimui.

2.10. Plieniniai vamzdziai Sildymo sistemai
Vamzdziai, tinkami virinimui, pagaminti i bendros paskirties anglinio plieno, vidutinio sunkumo serija
(M).
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Plieno rdsis ir standartas S195T, LST EN 10255+A1:2007
2. Plieno mechaninés savybés:
Tempiamasis stipris Rwm = 320-520 N/mm?
takumo riba Ren = 195 N/mm?
pailgéjimo koeficientas As 220%
3. VamzdZio darbo reZimas:
Didziausias eksploatacinis slégis 4 bar(g)
DidZiausia eksploataciné temperatira | 0+80 °C
Darbinis slégis 2,0 bar(g)
Darbiné temperatira 75 °C
5. PavirSiaus apsauga Nudazytas apsauginiais dazais
6. Tiekimas Be mowy ir sriegiy

UZsakovui pareikalavus, visiems vamzdZiams turi bati pateikti sertifikatai. Pagal susitarima, sertifikatai
gali bati reikalaujami pasirasant uzsakymg arba véliau. Vamzdziy galai turi bati nupjauti statmenai, nuvalyti nuo
atplaiSy ir uzdengti transportavimo aklémis. Montavimui gali bati naudojami lygiaverciai ar aukStesnés kokybés
vamzdziai. Naudojami vamzdziai turi bati suderinti su uzsakovu. Vamzdziy siuntas priima ir uz jy kokybe atsako
rangovas.

2.11. Bendri techniniai reikalavimai armatirai

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti voztuvus, filtrus ir Ciaupus taip, kaip nurodyta bréziniuose. Jie turi
bati sumontuoti taip, kad sistema patikimai veikty, bty patogu jg aptarnauti, stebéti ir kontroliuoti jos darbg, ir
atlikti remontg. Uzdaromojo armatdra vamzdynams, kuriy skersmuo <50mm — moviné, kai skersmuo 265mm —
flanSiné arba jvirinama.

Armatara privalo turéti kilme ir kokybe patvirtinanc€ius dokumentus. Armatdra, turin€ig gamintojo zyma,
kurioje nurodyta DN, PN, medziagos marké, bet neturin€ig atitikties dokumento, leidziama naudoti, jvertinus jos
bakle ir atlikus bandymus.

Armatdros korpuse turi bati aiSkiai jskaitoma Zyma, kurioje nurodoma:

- gamintojo pavadinimas arba Zenklas;

- vardiniai dydziai (DN ir PN);

- terpés srauto kryptis, jei galima tik viena srauto tekéjimo per armatdrg kryptis.

Zenklai gali bati islieti gaminant gaminj, jspausti arba jkirsti. Armatdros, neturingios skiriamuyjy Zzenkly
turi bati atsisakyta.
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Ant armatdros turi bdti pritvirtinta lentelé su numeriu, atitinkan€iu vamzdyno schemoje nurodytg
numerj. Ant armataros vairaraciy turi bati pazyméta sukimo kryptis atidarant ir uzdarant.

2.12. Vamzdyny atramos

Taikomos standartinés atramos ir pakabos izoliuotiems vamzdynams su teigiama temperatira arba
gaminamos pagal brézinius. Reikalavimai pagal LST EN ir LST ISO standartus. Atramos tvirtinamos ant
kronsteiny, tvirtinamy prie esamy luby, sieny ir grindy konstrukcijy.

Plonasieniy cinkuoty vamzdeliy laikikliai

Plonasieiniy vamzdziy (stovy) laikikliai turi bati metaliniai cinkuoti, su gumine triukS8ma slopinancia
tarpine bei su betoniniu kaiS€iu. Stovams apkaba turi biti iS vieno elemento, kitiems vamzdynams
(magistraliniams) apkaba gali bati iS 2 elementy.

Salyginis Maksimali laikiklio apkrova Malfs!mali Iaikik]io apKrova
. - tvirtinant magistralinius
diametras tvirtinant stovus, N
vamzdynus, N

15 250 1300

18 250 1300

22 250 1300

28 250 1300

35 400 2000

42 400 2000

54 400 2000

Pav. 1. Plonasienio vamzdzio (stovams) laikiklis

Atstumai tarp plonasieniy cinkuoty vamzdziy laikikliy:

Salyginis Mak's. gtstumas tarp. horizoqta!iq ir
diametras vertikaliy atramljj,.kal vamazdis izoliuotas,
o terpé vanduo iki 60°C
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,70
42 3,00
54 3,50

Pastaba: Sioje TS pateikiami reikalavimai vamzdyny atramoms néra virSesni uz vamzdyny gamintojo
montavimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus, kuriy batina laikytis visais atvejais.
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Atstumai tarp plieniniy izoliuoty vamzdziy atramy

Maks. atstumas tarp Maks. atstumas tarp
Salyginis | horizontaliy atramuy, kai vertikaliy atramy, kai
diametras | vamzdis izoliuotas, o terpée vamzdis izoliuotas, o terpé
vanduo iki 100°C vanduo iki 100°C
15 1,8 3,0
20 24 3,0
25 24 3,0
32 24 3,7
40 24 3,7
50 24 4,6
65 3,0 4,6
80 3,0 4,6
2.13. Vamazdziy tvirtinimas prie statybiniy konstrukcijy.

Vamzdynai turi bati montuojami ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu drenavimo kryptimi. Vamzdynai turi
bati tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy, naudojant standartines atramas ir pakabas. Atramos neturi veikti ar
pazeisti pastato konstrukcijy. Tvirtinimo sprendimai turi bati derinami su SK dalies specialistu. VamzdZiy jvorés
turi bati montuojamos ten, kur vamzdziai kerta sieny, grindy ar perdenginiy konstrukcijas; jy atsparumas ugniai
neturi bati mazesnis nei statybinés konstrukcijos atsparumas ugniai. Jvorés turi bati pagamintos i paprasto
plieno, jy skersmuo turi bati 15 mm didesnis nei vamzdzio skersmuo. Susidarantis tarpas tarp vamzdZzio jvorés
ir vamzdzio turi bdti sandarinamas prie$gaisrinémis sandarinimo putomis arba elastinga mastika. Angy
vamzdziams kirtimas ir sandarinimo vietos turi bati derinamos su SK dalies specialistu. Plieniniai vamzdziai turi
bati patikimai jZeminti. Horizontalis vamzdynai turi bati tvirtinami su reguliuojamomis pakabomis ir dvigubomis
i$ vidaus gumuotomis apkabomis, kuriy sgvarzos ir laikikliai turi bati pagamintos i$ cinkuoto plieno. Statybinése
konstrukcijose jrengiami vamzdynai turi bati jrengiami kanaluose arba jrengiami su specialiu apsauginiu Sarvu.

2.14. Vamzdyny bandymas

Hidrostatinis bandymas atliekamas, vadovaujantis LST EN 14336:2004. Bandymas atliekamas 30%
didesniu slégiu uz maksimaly eksploatacinj slégj: 4,0x1,3=5.2 bar. Bandymas atliekamas taip, jog auksciausias
jrangos/vamzdyno taskas baty veikiamas 5,2 bar slégio, t.y. pazymétina, jog jrangos/vamzdyno dalys, esancios
Zemesniame aukstyje, bandymy metu gali bati veikiamos ir didesnio slégio. Hidrostatinis testas turi bdati
atliekamas taip, kad jy metu neblty pazeistas joks vamzdynas/jranga. Bandymas atliekamas ne maziau 2
valandas.

Hidrostatinio bandymo eiga turi bati vykdoma pagal LST EN 14336:2004 priede A2 apraSyta taikomg
praktikg.

Rangovas privalo rastu pranesti Statytojui numatytg bandymo atlikimo datg ir laikg. Visa auksto slégio
jranga privalo buti praéjusi gamintojo testus. Batina pateikti atlikty testy dokumentacija.

2.15. Sildymo sistemos praplovimas

Uzbaigus Sildymo sistemy montavimg, batinas vamzdyny vidaus praplovimas. Plovimui reikia naudoti
vandenj ir suslégtajj org arba tik vandenj, kurio kiekis turéty 4-5 kartus virSyti Sildymo sistemos eksploatavimo
debitg. Sekanciu Zingsniu, Sildymo sistema prapuc¢iama oru. I18plovus Sildymo sistemg ir prapdtus oru, turi bati
surasomas atlikto darbo aktas (,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZidros (eksploatavimo) taisykliy*
283 punktas).

2.16. Vamzdyny drenavimas

Vamzdyng nudrenuoti per drenavimo armatdrg. Drenavimas atliekamas, kai vamzdyne terpés
temperatdra ne aukStesné kaip 40°C.

Priklausomai nuo to, ar drenuojamas tik vamzdyno ruozas, ar visas vamzdynas ir jrenginiai, atitinkamai
uzdaromoji armatdra atidaroma arba paliekama uzdaryta.

Atidarius drenavimo armatirg ir vamzdyne sumazéjus slégiui iki atmosferinio, atidaroma oro iSleidimo
armatdra. Vanduo ar kondensatas iS vamzdyny Salinamas j bendrg drenaZo sistema.

217. Sildymo sistemos $iluminis bandymas ir balansavimas

Sildymo sistema turi biti subalansuojama ir iSbandoma vadovaujantis LST EN 14336:2004.
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2.18. Sildymo sistemos pridavimas ir perdavimas eksploatacijai

Sildymo sistema turi bati iSbandoma ir priimama vadovaujantis LST EN 14336:2004 keliamais
nurodymais.

2.19. Vamzdyny zenklinimas

Vamzdyny Zenklinimas turi biti atliekamas, vadovaujantis 1-111 ,Silumos tinkly ir Silumos vartojimo
jrenginiy prieZidros (eksploatacijos) taisyklémis®.
Papildomi reikalavimai Sildymo sistemos Zenklinimui.
Visi Sildymo sistemos stovai rasyje turi bati Zenklinami nenusitrinan€iomis etiketémis, kuriose turi bati
nurodyta:
e  Stovo numeris pagal Projekts;
e  Projektinis srautas kg/h arba m3/h;
e Automatinio balansinio ventilio marke ir jo nustatymas kPa.

2.20. Vamzdyny eksploatavimas

Vamzdynas darbine terpe turi bati uZzpildomas prie$ paleidZiant jrenginius. Drenaziné armatdra turi bati
uzdaryta. Oro iSleidimo armatidra atidaryta. Termofikacinio vandens vamzdynai terpe uZpildomi iS esanciy
vamzdyny, su Kuriais jie sujungti, |étai atidarinéjant pagrinding armatirg arba jos apvedimo, jei tokia linija
sumontuota, linijoje esancig armatlrg (siekiant iSvengti hidraulinio smigio). Vamzdyng pildant, pamazu
atidarinéjama likusi nuosekliai sumontuota armatdra. Kai per oro iSleidimo armatiirg pradeda tekéti vanduo be
oro burbuly, oro iSleidimo armatira uzdaroma.

Vamzdynas eksploatuojamas prisilaikant ,Sleginiy vamzdyny naudojimo taisykliy“ reikalavimy.

Vamzdynas turi bdti eksploatuojamas nevirsijant leistiny parametry — slégio ir temperataros.

Vamzdyno Silumine izoliacijg saugoti nuo sudrékimo.

Siluminés izoliacijos apsauginj sluoksnj (skardg) saugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Saugiam ir tinkamam vamzdyno naudojimui uztikrinti vamzdyno savininkas privalo:

e nuolat prizidréti vamzdyng arba pavesti tai atlikti asmeniui (vamzdyny prieziGros meistrui), jgijusiam
specialiy ziniy ir teisés akty nustatyta tvarka islaikiusiam ziniy patikrinimo egzamina. Jeigu vamzdyno
savininkas neturi reikiamos kvalifikacijos personalo nuolatinei vamzdyno prieziGrai ar remontui atlikti,
jis sudaro sutartj su fiziniu ar juridiniu asmeniu, turin€iu reikiamg kvalifikacijg ir besivercianciu tokia
veikla;

e skirti tinkamos kvalifikacijos ir reikiamg skaiCiy savininko nustatyta tvarka apmokyty darbuotojy
(operatoriy, apeiviy ar kt.) vamzdynui prizitreti;

e parengti vamzdyno naudojimo instrukcijg ir valdymo schema, su kuriomis privalo bati susipazine visi

o laiku ir kokybiSkai paruosti vamzdyna techninés baklés tikrinimui;

e organizuoti sistemingg vamzdyno ir jo detaliy (iSardomyjy ir neiSardomyjy sujungimy, tvirtinimo
detaliy, armatdros), antikorozinés apsaugos ir izoliacijos, drenavimo jtaisy, atraminiy konstrukcijy ir
kitos vamzdyno jrangos bei pasireiSkiancio metalo valkSnumo stebéjima;

e nustatyti visy vamzdyno techniniy dokumenty saugojimo tvarka ir uztikrinti jy apsauga;

o nustacius Siy Taisykliy reikalavimy vykdymo paZzeidimus, vamzdyno elementy gedimus, dél kuriy gali
jvykti avarija arba nelaimingas atsitikimas, nedelsdamas juos paS$alinti ir, jei bdtina, nutraukti terpés
tiekimg vamzdynu.

2.21. Asbesto ar jo turin¢iy medziagy salinimo darbai

Asbesto ar jo turinios medziagos izoliacija nuo vamzdyny nuimama keliais bdais:

Asbesto izoliacijos nuémimas rankomis. |zoliacing asbesto medzZiagg galima nuimti iSilgai
vamzdzio padarius pjavj. lzoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdzZio ir iSkart dedama | dvigubg
plastikinj asbesto dulkéms nepralaidy mai$g ar kit sandarig targ. Nuimamg asbesto izoliacijg batina nuolat
drékinti vandeniu. Siurblio, kuris turi bati su filtru, sulaikanciu dulkes su asbesto plauseliais, antgalis laikomas
prie pat izoliacijos, kad iSkart susiurbty kylancias dulkes. Pilng maisg batina sandariai uzristi, pazyméti ir iSnesti.
Ant grindy nubyréjusj asbestg reikia nedelsiant susiurbti siurbliu.

Asbesto izoliacijos iSsiurbimas siurbliu. DvideSimties centimetry ir didesnio skersmens asbesto
vamzdzio izoliacija nuimama jos dangag skersai prapjovus. Asbestas iSsiurbiamas po izoliacijos danga pakiSus
siurblio antgalj. I1Ssiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga nupjaunama, nuimama, ir asbestas iSilgai
vamzdzio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos medziagos laikomos asbesto atliekomis.

Asbesto izoliacijos nuémimas vamzdj apgaubiant plastikiniu maiSu. MaZesnes asbesto
izoliacijos dalis nuo vamzdziy sujungimy ir alktiniy galima nuimti naudojant tam skirtg plastikinj maiSg sandariai
apgaubiantj vamzdj. Pritvirtinus $j maisg prie vamzdzio, pro specialig hermetiskg jame esancig angg — rankove
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— izoliaciné vamzdZio medziaga nuimama pirstinétomis rankomis ir pro angg, esancig apacioje, nukrinta j
plastikinj atlieky maisg. Kad nekilty dulkiy su asbesto plauseliais, pro maiso, pritvirtinto prie vamzdzio, anga
asbestas apipurdkiamas vandeniu.

Darbo vietos tvarkymas. Nuéme izoliacijg, darbuotojai, tebevilkédami darbo aprangg ir tebesantys
su kvépavimo taky apsaugos priemonémis, turi sutvarkyti darbo vieta. Darbo vietoje asbesto plauSelius batina
susiurbti siurbliu, turin€iu juos sulaikantj filtrg. Darbo vieta drégnai nuvaloma.

Atlieky tvarkymas. Asbesto atliekos iSkart sandariai pakuojamos j dvigubus plastikinius maiSus ar
kitg sandarig targ, tara pazenklinama ir iSneSama j paZenklintg rakinamg konteinerj, kuriuo véliau iSveZzamos j
asbesto laikymo aikStele.

2,22, Demontavimo ir atlieky Salinimo darbai

Demontuojami Sildymo sistemos vamzdynai bus pjaustomi ne ilgesniais kaip 3 m ilgio gabalais ir,
statybvietéje nuardzius Silumos izoliacijg iSvezami j su uzsakovu suderintg vieta.

Susidariusios statybinés atliekos turi bati tvarkomos, apdorojamos ir utilizuojamos, vadovaujantis D1-
637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VEDINIMO SISTEMAI

3.1. Natiiralios traukos ventiliacijos kanaly valymas ir dezinfekavimas

Natdralios traukos védinimo kanaly valymas atliekamas, nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy
pavirSiy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis. Valymas atliekamas sausu biddu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy
neSvarumy. Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos kanaly kaminélius. Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly
iStraukti naudojama iStraukimo jranga (dulkés ir SiukSlés neSamos oro srovés patenka j iStraukimo jrangos filtrus)
bei apvalus Sepeciai. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios atliekos, tokiu atveju Siy daikty
pasalinimas sprendziamas individualiai.

Sekanciu etapu atliekama védinimo kanaly baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas Zmoniy
sveikatai nekenksmingas, autorizuotas dezinfektantas biocidas. Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo
kenksmingy Zmogaus sveikatai mikroorganizmuy.

Esant batinybei yra valomos ventiliacijos atSakos i$ buty (tik paskirtg ventiliacijos valymui dieng) ir tik
besikreipiantiems gyventojams, pasirlpinusiems prieiga prie jy (hnuémusiems ventiliacijos groteles, atjungusiems
gartraukius, ventiliatorius).

Visi technologiniame procese naudojami preparatai turi atitikti ES direktyvy 91/155/EB ir 2001/58/EB
reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) reikalavimais.

Védinimo kanaly dezinfekcijos darbus gali atlikti bet kuri jmoné, turinti Valstybinés Akreditavimo
Sveikatos Priezitros Veiklos Tarnybos prie SAM iSduotg Visuomenés Sveikatos Priezitros Veiklos licencija.
Védinimo kanaly dezinfekcijg atliekanti jmoné privalo:

. ne véliau kaip pries tris dienas iki védinimo kanaly dezinfekcijos pradzios namo gyventojai privalo bati
informuoti apie numatomus atlikti darbus, jy pradZig ir pabaigg bei batinumg sandariai uzdengti védinimo
kanaly angas butuose;

o suteikti gyventojams sveikatos saugos informacijg apie dezinfekcijai naudojama darbinj tirpala;

o informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas néra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai,
siekiant iSvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti jkvepti riko/ aerozolio;

. uztikrinti, kad gyventojy butuose bity sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos;

o jspéti gyventojus, kad védinimo kanaly angos gali bati atidengtos tik praéjus valandai po dezinfekcijos
proceduros pabaigos;

Rangovas, atlikes darbus, pateikia dokumentacija:

o Naudojamy medziagy Saugos Duomeny Lapus, atitinkan€ius ES reglamento 19007/2006/EB-
REACH 31 str. Il priedo reikalavimus;

o Galiojantj biocido autorizacijos liudijima;

e  VSVP Licencijos kopijg;

. Licencijuoty juridiniy asmeny, atliekanciy dezinfekcija, atlikty darby ataskaitg-deklaracijg (Lietuvos
higienos normos );

o Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Uzkreciamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés PrieZitros
Skyriui ir uzsakovui;

. Atlikty darby aktai;

. UzZpildomas Statyby zurnalas.
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3.2 Sieninés oro sSalinimo grotelés

Skirtos oro iStraukimui i$ patalpy. Su uzdarymo funkcija. Komplekte su rémeliu.
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Pozicija Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato . Papildomi
Eil.Nr charakteristikos (TS vnt Kiekis duomenys
T Zymuo) )
SILDYMAS
Vamzdynai

Cinkuotas plonasienis vamzdelis
1. (presuojamas) 15x1,2 mm, komplekte su TS 2.9 m. 1205
fasoninémis dalimis

Cinkuotas plonasienis vamzdelis
2. (presuojamas) 18x1,2 mm, komplekte su TS 2.9 m. 465
fasoninémis dalimis

Cinkuotas plonasienis vamzdelis
3. (presuojamas) 22x1,5 mm, komplekte su TS 2.9 m. 117
fasoninémis dalimis

Cinkuotas plonasienis vamzdelis
4. (presuojamas) 28x1,5 mm, komplekte su TS 2.9 m. 26
fasoninémis dalimis

Cinkuotas plonasienis vamzdelis
5. (presuojamas) 35x1,5 mm, komplekte su TS 2.9 m. 78
fasoninémis dalimis

Cinkuotas plonasienis vamzdelis
6. (presuojamas) 42x1,5 mm, komplekte su TS 2.9 m. 52
fasoninémis dalimis

Cinkuotas plonasienis vamzdelis

7. (presuojamas) 54x1,5 mm, komplekte su TS 2.9 m. 50
fasoninémis dalimis
8. DN65 S195T Plieninis vamzdis TS 2.10 m. 10

Sildymo prietaisai

Radiatorius 22/700x500(h) Soninio
9. pajungimo. Analogas PURMO TS 2.1 kompl. 23
COMPACT

Radiatorius 22/800x500(h) Soninio
10. | pajungimo. Analogas PURMO TS 21 kompl. 45
COMPACT

Radiatorius 22/900x500(h) Soninio
11. | pajungimo. Analogas PURMO TS 21 kompl. 60
COMPACT

Radiatorius 22/1000x500(h) Soninio
12. | pajungimo. Analogas PURMO TS 2.1 kompl. 49
COMPACT
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Pozicija Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kieki Papildomi
Eil.Nr. charakteristikos < (T-S. vnt. lekis duomenys
Zzymuo)
Radiatorius 22/1100x500(h) Soninio
13. | pajungimo. Analogas PURMO TS 2.1 kompl. 42
COMPACT
Radiatorius 22/1200x500(h) Soninio
14. | pajungimo. Analogas PURMO TS 2.1 kompl. 26
COMPACT
Radiatorius 33/700x600(h) Soninio
15. | pajungimo. Analogas PURMO TS 2.2 kompl. 3
COMPACT
Radiatorius 33/800x600(h) Soninio
16. | pajungimo. Analogas PURMO TS 2.2 kompl. 3
COMPACT
Reguliavimo voztuvai, armatara, Sildymo sistemos valdymo elementai
ISankstinio nustatymo termostatinis TS 22
17. | ventilis DN15. Ps=4 bar, Ts=80C, TS 2'3 vnt. 251
kvs=0.9 m3/h. Analogas RA-N '
Termostatinio reguliavimo elementas. Su
18. | temperatiros apribojimo galimybe 16C- TS 2.2 vnt. 245
26C.
Antivandalinio tipo termostatinio
19. | reguliavimo elementas. Su temperatiros TS 2.3 vnt. 6
apribojimo galimybe 5C-16C
Pastovaus slégio perkrycio reguliatorius.
20. Analogas ASV-PV TS 2.4 vnt. 31
Porinis uzdarymo ventilis DN15.
21. Analogas ASV-M TS 2.5 vnt. 23
Porinis uzdarymo ventilis DN20.
22. Analogas ASV-M TS 2.5 vnt. 8
23. | Uzdarymo ventilis DN15 TS 2.6 vnt. 46
24. | Uzdarymo ventilis DN20 TS 2.6 vnt. 16
25. | Uzdarymo ventilis DN40 TS 2.6 vnt. 2
26. | Uzdarymo ventilis DN50 TS 2.6 vnt. 2
27. | Drenazinis ventilis 3/4". Su jsukama akle TS 2.6 vnt. 68
Automatinio nuorinimo ventilis. Ps=4 bar,
28. Ts=80C. Kompl. Su uzdarymo ventiliuku TS27 vnt. 2
Individualios apskaitos prietaisas
(Silumos daliklis) Daliklio veikimo
29. | diapazonas tming=35°C, tmaxs= 90°C. TS 2.8 vnt. 245
Korpuso apsaugos klasé ne blogesne nei
1P42
Daliklinés sistemos duomeny lesllnqma
30. K . TS 2.8 Kompl. 12 pagal vietos
oncentratorius S0
trikdzius
31, Dalikliq_duomenq surinkimo/perdavimo TS 28 Kompl. 1
centralé
Kitos medziagos
30 éiluminv(:es_ izolia_cijo:% kevalas 15 mm TS 14 m. 113
vamzdziui, storis 8=20mm
33, éiluminv(:es_ izolia_cijo:% kevalas 18 mm TS 14 m. 250
vamzdziui, storis 6=20mm
34, éiluminv(:es_ izolia_cijo:% kevalas 22 mm TS 14 m. 110
vamzdziui, storis 6=20mm
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Pozicija Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato C o Papildomi
. " (T.S. Kiekis
Eil.Nr. charakteristikos < vnt. duomenys
] Zymuo)
35. Sllumlnv(_es_ |zolla_cuo:°, kevalas 28 mm TS 14 m. 26
vamzdZiui, storis 5=30mm
36. Sllumlnv(_es_ |zolla_cuo:°, kevalas 35 mm TS 14 m. 78
vamzdZiui, storis 5=30mm
37 Sllumlnv(_es_ |zolla_cuo:°, kevalas 42 mm TS 14 m. 52
vamzdZiui, storis 5=30mm
38. Sllumlnv(_es_ |zolla_cuo:°, kevalas 54 mm TS 14 m. 50
vamzdZiui, storis 0=40mm
39. Sllumlnvc'as. |zoI|a'cuo_s kevalas 76 mm TS 14 m. 10
vamzdZiui, storis 8=40mm
Demontavimo darbai
40. | Vamzdyny izoliacijos rdsyje nuardymas IS2.21 m 689
' TS 2.22 )
41. | Vamzdyny demontavimas TS 2.22 m. 1993
) rengimo darbai
42. | Sildymo sistemos plovimas TS 2.15 sist. 1
43. | Sildymo sistemos hidraulinis bandymas TS 2.16 sist. 1
44. | Sildymo sistemos Siluminis balansavimas | TS 2.18 sist. 1
VEDINIMAS
45, Natdralios trauk(_)s ve(jlnlmo §|stemos TS 3.1 m. 1120
kanaly valymas ir dezinfekavimas
46 Oro istraukimo grotelés. Reguliuojamos ir TS 3.2 komol 220 \,\,/ilng,lg?éairpos
" | uzdaromos. 160x240(h) ' P voniojejz
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Pastovaus slégio perkryc€io reguliatorius Porinis ventilis
_ . St Srautas, DP Verii Ventil
RUSIO PLANAS SU SlLDYMO SlSTEMOMlS M1 :1 00 ovas m3/h Tipas Diametras nustatymas‘ entilio Tipas Diametras entiiio
kPa AP, kPa AP, kPa
St1 | 0,122 |ASV-PV| DN15 11,0 298 [ASV-M| DN15 0,6
st2 | 0,135 |ASV-PV| DN15 11,0 30,7 [ASV-M| DN15 07
St.9 St-12 st3 | 0,135 |ASV-PV| DN15 11,0 334 |ASV-M| DN15 0,7
@54x1.5 B42x1.5 st4 | 0274 |ASV-PV| DN15 13,0 30,8 |[ASV-M| DN15 3,0
St-8 4303m’h  St-10 St-11 2993 m%h  St-13 st5 | 0,179 |ASV-PV| DN15 12,0 349 [ASV-M| DN15 1,3
b @54x1.5 sy @42x1.5 St6 | 0,324 |ASV-PV| DN15 12,0 36,1 |ASV-M| DN20 1,7
@54x1.5 { : 1 3.791 m3h ! . = ! 2.476 m*/h st7 | 0,164 |ASV-PV| DN15 12,0 395 |ASV-M| DN15 1,1
5.186 m/h ] 3 ] . o I i 3 st8 | 0,168 |ASV-PV| DN15 12,0 379 |ASV-M| DN15 1,1
. @54x1.5 ' ” \ @42x1 5 St9 | 0324 [ASV-PV| DN15 12,0 36,0 |ASV-M| DN20 1,7
St-6 @42x1.5 4.628 m*h 3317 m3h St15 st10 | 0,163 [ASV-PV| DN15 12,0 354 |[ASV-M| DN15 1,1
@35x1.5 2.565 m3/h — st11 | 0,164 |ASV-PV| DN15 12,0 346 |ASV-M| DN15 1,1
St-5 2.048 m*/h St-7 @18x1.2 @22x1.5 @18x1.2 St-14 1673 r.n3/h St-16 St-12 0,324 | ASV-PV| DN15 12,0 30,8 | ASV-M| DN20 1,7
5 " 0.310 m*h 0.349 m*h " 0.311 m?h s : st13 | 0,167 [ASV-Pv| DN15 12,0 292 |[Asv-M| DN15 1,1
povoy DN50 : -z RS St14 | 0,164 |ASV-PV| DN15 12,0 274 |ASV.M| DN15 | 1.1
e ke by by / 1@ed mh St15 | 0,324 |ASV-PV| DN15 12,0 242 |ASVM| DN15 | 17
. ) " ﬁ-L " . z ‘ : St16 | 0,179 |ASV-PV| DN15 12,0 230 |ASV-M| DN15 1,3
@35x1.5 \ } \ @35x1.5 st17 | 0,141 [ASV-PV| DN15 11,0 233 |[ASV-M| DN15 0,8
Si:2 @18x1.2 1.235 m¥h oo @42x15 HR D65 022x1.5 1.997 me/h St-18 Lo St18 | 0,276 | ASV-PV| DN15 12,0 182 |ASVM| DN15 | 3.1
0.257 m¥h st St4 1.723 m?/h 2.401 mh o0 L~ 0-349mh St.q7 928x1.5 X1 St-19 St19 | 0,147 | ASV-PV| DN15 11,0 195 |ASV-M| DN15 | 09
| @28x1.5 : 0.735 m/h | 0.459 m*h
| i Q2 735 m i st20 | 0,312 [ASv-PV| DN15 16,0 100 [Asv-M| DN15 3,9
| F = 0.961m g @18x1.2 jecaracacs St21 | 0270 |ASV-PV| DN15 16,0 153 |ASV-M| DN15 | 29
= N i I Sk 0.315 m¥h i St22 | 0,349 |ASV-PV| DN15 15,0 195 |ASV-M| DN20 2,0
Fr—— L S ‘ e 0 o e S st23 | 0,315 |ASV-PvV| DN15 17,0 190 [ASv-m| DN15 40
@22x1.5 \ @28x1.5 @18x1.2 @22x1.5 St24 | 0349 |ASV-PV| DN15 15,0 257 |ASV-M| DN20 | 2.0
0.520 m¥h 0.655 m¥h G181 2 0310 m*h ¥ " 0.349 mh St25 | 0,311 | ASV-PV| DNI15 16,0 264 |ASV-M| DN15_| 39
0 302 o St-26 | 0,349 |ASV-PV| DN15 15,0 31,8 |ASV-M| DN20 2,0
O15x1 2 ~rom St:-L.3 St-L4 D18x1.2 St27 | 0310 |ASV-PV| DN15 16,0 306 |ASV-M| DN15 | 39
0.122 m¥h 222x1 5 , ‘ 0.312 talh st28 | 0,324 |ASV-PV| DN15 15,0 352 |ASV-M| DN20 2,1
< 70,349 mh ] v [ W st29 | 0,310 [ASV-PV| DN15 16,0 284 |ASV-M| DN15 3,9
St-1 \_218x1.2 A ' l | St-30 | 0,306 |ASV-PV| DN15 17,0 250 |ASV-M| DN15 338
j\_ 0.263 mh | | @18x1.2 St31 | 0263 | ASV-PV| DNI15 15,0 258 |ASV-M| DN15 | 28
S = Rs = s 0.270 m3/h 7 661
% 3
St-L.2 St-27 St-26 St-24 St-L5
T St-25 \ S &
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/‘\/ 9 00 4 /‘\/ Parcigos | Vardas, Pavardé Paraiss STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
B _— 27365 | PV |G ZUBAVICIUS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
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- Patalpos Sumin?a? Zﬁ?ﬁ? Radiatorius Tennos_tgﬁni - Patalpos Sumin?ai Zﬁ?ﬁ? Radiatorius Termos_tgﬁni - Patalpos Suminia? Zﬁt:;fnzs Radiatorius Termos_t:?\ﬁnio - Patalpos Sumin?a? F;:Laylrp:]c;s Radiatorius Termos.tgtinio . Patalpos Sumin?a? Zﬁ?ﬁ? Radiatorius Termos_tgtinio
Butas |Patalpos Nr.|Pavadinimas = nuostoliai, N Stovas : ) ” ) oventilio Butas |Patalpos Nr.|Pavadinimas = nuostoliai, o Stovas : . ” ) oventilio Butas |Patalpos Nr.[Pavadinimas > nuostoliai, i Stovas ) ” . ventilio Butas |Patalpos Nr.|Pavadinimas = nuostoliai, ol Stovas : " ) ventilio Butas |Patalpos Nr.|Pavadinimas : nuostoliai, o Stovas ’ " . ventilio
temp., °C WIK poreikis prie Galia, W | Tipas/aukstis ligis nustatymas temp., °C WK poreikis prie Galia, W | Tipas/aukstis ligis nustatymas temp., °C WIK poreikis prie Galia, W | Tipas/aukstis ligis nustatymas temp., °C WK poreikis prie Galia, W | Tipas/aukstis ligis nustatymas temp., °C WIK poreikis prie Galia, W | Tipas/aukstis ligis nustatymas
-20C, W 20C, W -20C, W -20C, W 20C, W
Pirmas aukstas Antras aukstas Trecias aukstas Ketvirtas aukstas Penktas aukstas
1 1 Koridorius 20 1,35 55 3 1 Koridorius 20 0,39 16 5 1 Koridorius 20 0,39 16 7 1 Koridorius 20 0,39 16 9 1 Koridorius 20 1,42 58
1 2 wWC 22 0,30 13 3 2 WC 22 0,15 6 5 2 WC 22 0,15 6 7 2 WC 22 0,15 6 9 2 wcC 22 0,29 12
1 3 Vonia 22 0,65 28 3 3 Vonia 22 0,26 1 5 3 Vonia 22 0,26 11 7 3 Vonia 22 0,26 11 9 3 Vonia 22 0,62 27
1 4 Virtuve 20 20,23 826| St-31 845 22/500 0,900 m 2.00 3 4 Virtuve 20 19,23 785| St-31 792 22/500 0,800 m 2.00 5 4 Virtuve 20 19,23 785| St-31 792 22/500 0,900 m 2.00 7 4 Virtuve 20 19,23 785| St-31 792 22/500 0,900 m 2.00 9 4 Virtuve 20 20,30 829| st-31 848 22/500 0,900 m 2.50
1 5 Kambarys 20 23,98 979| st-31 998 22/500 0,800 m 2.00 3 5 Kambarys 20 21,29 869| St-31 876 22/500 0,700 m 2.00 5 5 Kambarys 20 21,29 869 St-31 876 22/500 0,800 m 2.00 7 5 Kambarys 20 21,29 869| St-31 876 22/500 0,800 m 2.00 9 5 Kambarys 20 24,16 986[ St-31 1006 22/500 1,000 m 2.50
1 & Kambarys 20 20,62 842 St1 861 22/500 0,700 m 2.00 3 6 Kambarys 20 18,73 765| St1 771 22/500 0,700 m 2.00 5 6 Kambarys 20 18,73 765 St1 771 22/500 0,700 m 2.00 7 6 Kambarys 20 18,73 765| St-1 771 22/500 0,700 m 2.00 9 6 Kambarys 20 20,74 847| st1 866 22/500 1,000 m 2.50
1 7 Kambarys 20 22,76 929| St2 948 22/500 0,800 m 2.00 3 i Kambarys 20 20,86 851| St2 858 22/500 0,700 m 2.00 5 7 Kambarys 20 20,86 851| St2 858 22/500 0,800 m 2.00 7 7 Kambarys 20 20,86 851| St2 858 22/500 0,800 m 2.00 9 7 Kambarys 20 2289 934 st2 954 22/500 1,000 m 250
1 8 Kambarys 20 23,42 956 St3 975 22/500 0.800 m 2.00 3 8 Kambarys 20 20,21 825| St3 832 22/500 0,700 m 2.00 5 8 Kambarys 20 20,21 825 St-3 832 22/500 0,700 m 2.00 7 8 Kambarys 20 20,21 825 St-3 832 22/500 0,800 m 2.00 9 8 Kambarys 20 2363 965| St-3 984 22/500 1,100 m 2.50
2 1 Koridorius 20 0,85 35 4 1 Koridorius 20 0,14 6 6 1 Koridorius 20 0,14 6 8 1 Koridorius 20 0,14 6 10 1 Koridorius 20 0,89 36
2 2 Kambarys 20 23,39 955| st4 974 22/500 0,800 m 2.00 4 2 Kambarys 20 20,90 853| St4 859 22/500 0,700 m 2.00 6 2 Kambarys 20 20,90 853 sSt4 859 22/500 0,700 m 2.00 8 2 Kambarys 20 20,90 853 sSt4 859 22/500 0,700 m 2.00 10 2 Kambarys 20 2356 961| St4 980 22/500 0,900 m 2.50
2 3 Kambarys 20 23,38 954| St4 973 22/500 1,000 m 2.00 4 3 Kambarys 20 20,76 848| St4 853 22/500 0,900 m 2.00 6 3 Kambarys 20 20,76 848| st4 853 22/500 0,900 m 2.00 8 3 Kambarys 20 20,76 848| st4 853 22/500 0,900 m 2.00 10 3 Kambarys 20 2356 962| st4 981 22/500 1,000 m 250
2 4 Kambarys 20 23,93 977| st30 996 22/500 1,000 m 2.00 4 4 Kambarys 20 21,55 880| St-30 885 22/500 0,900 m 2.00 6 4 Kambarys 20 2155 880[ St-30 885 22/500 1,000 m 2.00 8 4 Kambarys 20 2155 880[ St-30 885 22/500 1,000 m 2.00 10 4 Kambarys 20 24,09 983| St30 1002 22/500 1,000 m 250
2 5 Virtuve 20 21,07 860 St-30 879 22/500 0,700 m 2.00 4 5 Virtuve 20 20,08 819| St30 825 22/500 0,700 m 2.00 6 5 Virtuve 20 20,08 819| st30 825 22/500 0,700 m 2.00 8 5 Virtuve 20 20,08 819| St-30 825 22/500 0,700 m 2.00 10 5 Virtuve 20 21,13 863| St-30 881 22/500 0,800 m 2.50
2 6 Vonia 22 0,66 28 4 6 Vonia 22 0,26 11 6 6 Vonia 22 0.26 11 8 6 Vonia 22 0,26 11 10 6 Vonia 22 063 27
2 7 Wwe 22 0,29 13 4 i wc 22 0,15 6 6 7 WC 22 0,15 6 8 7 wC 22 0,15 6 10 7 wWC 22 0,28 12
11 1 Koridorius 20 1,00 41 14 1 Koridorius 20 0,14 6 17 1 Koridorius 20 0,14 6 20 1 Koridorius 20 0,14 6 23 1 Koridorius 20 1,06 43
" 2 wc 22 029 13 14 2 we 22 0,15 6 17 2 wC 22 0,15 6 20 2 wC 7] 0,15 6 23 2 WC 22 0,28 12
11 3 Vonia 22 0,70 30 14 3 Vonia 22 0,26 11 17 3 Vonia 22 0.26 11 20 3 Vonia 22 0,26 11 23 3 Vonia 22 067 29
11 4 Virtuve 20 24,78 1012] St-29 1039 22/500 1,100 m 2.50 14 4 Virtuve 20 23,66 966| St29 973 22/500 1,000 m 2.00 17 4 Virtuve 20 2366 966| St29 973 22/500 1,000 m 200 20 4 Virtuve 20 2366 966| St-29 973 22/500 1,100 m 2.00 23 4 Virtuve 20 24 86 1015| St29 1043 22/500 1,100 m 250
11 5 Kambarys 20 26,88 1097| St-29 1125 22/500 0,900 m 2.50 14 5 Kambarys 20 2438 995| St29 1003 22/500 0,800 m 2.00 17 5 Kambarys 20 2438 995| St29 1003 22/500 0,900 m 250 20 5 Kambarys 20 2438 995 St-29 1003 22/500 0,900 m 250 23 5 Kambarys 20 27,04 1104] St29 1132 22/500 1,100 m 250
11 6 Kambarys 20 28,83 1177 St5 1204 22/500 1,000 m 2.50 14 6 Kambarys 20 25,36 1035] St5 1043 22/500 0,900 m 2.50 17 6 Kambarys 20 2536 1035 St5 1043 22/500 0,900 m 250 20 6 Kambarys 20 2536 1035 St-5 1043 22/500 1,000 m 2.50 23 6 Kambarys 20 29,06 1186| St-5 1214 22/500 1,100 m 3.50
12 1 Koridorius 20 0,72 29 15 1 Koridorius 20 017 7 18 1 Koridorius 20 0,17 7 21 1 Koridorius 20 0,17 7 24 1 Koridorius 20 0,75 31
12 2 Vonia 22 0,50 21 15 2 Vonia 22 0,00 0 18 2 Vonia 22 0,00 0 21 2 Vonia 22 0,00 0 24 2 Vonia 22 0,47 20
12 3 Virtuve 20 25,55 1043| St-6 1068 22/500 0,800 m 2.50 15 3 Virtuve 20 24,35 994| St6 997 22/500 0,800 m 2.00 18 3 Virtuve 20 2435 994| st6 997 22/500 0,800 m 2.00 21 3 Virtuve 20 2435 994| st6 997 22/500 0,900 m 250 24 3 Virtuve 20 2563 1046| St6 1071 22/500 1,000 m 250
12 4 Kambarys 20 28,82 1176 St6 1202 22/500 1,200 m 2.50 15 4 Kambarys 20 25,95 1059 St6 1063 22/500 1,100 m 2.50 18 4 Kambarys 20 2595 1059| sSt6 1063 22/500 1,100 m 250 21 4 Kambarys 20 2595 1059| st-6 1063 22/500 1,200 m 2.50 24 4 Kambarys 20 29,01 1184| St-6 1210 22/500 1,200 m 3.00
13 1 Koridorius 20 1,05 43 16 1 Koridorius 20 0,14 6 19 1 Koridorius 20 0,14 6 22 1 Koridorius 20 0,14 6 25 1 Koridorius 20 1,11 45
13 2 Kambarys 20 28,14 1148| St7 1176 22/500 1,000 m 2.50 16 2 Kambarys 20 24,68 1007| Str 1015 22/500 0,900 m 2.50 19 2 Kambarys 20 2468 1007| St7 1015 22/500 0,900 m 250 22 2 Kambarys 20 2468 1007 St-7 1015 22/500 1,000 m 2.50 25 2 Kambarys 20 28,37 1158| St-7 1186 22/500 1,200 m 3.00
13 3 Kambarys 20 27,71 1131] St-28 1158 22/500 1,200 m 2.50 16 3 Kambarys 20 25,08 1024| St-28 1031 22/500 1,100 m 2.00 19 3 Kambarys 20 25,08 1024 St-28 1031 22/500 1,100 m 250 22 3 Kambarys 20 25,08 1024| St-28 1031 22/500 1,100 m 2.50 25 3 Kambarys 20 27,88 1138| sSt28 1166 22/500 1,200m 3.00
13 4 Virtuve 20 24,89 1016| St-28 1044 22/500 0,800 m 2.00 16 4 Virtuve 20 23,75 969| St-28 977 22/500 0,800 m 2.00 19 4 Virtuve 20 23,75 969| St-28 977 22/500 0,800 m 2.00 22 4 Virtuve 20 23,75 969| St-28 977 22/500 0,900 m 2.00 25 4 Virtuve 20 2497 1019| st-28 1047 22/500 1,000 m 2.50
13 5 Vonia 22 0,63 27 16 5 Vonia 22 025 11 19 5 Vonia 22 0,25 11 22 5 Vonia 22 0,25 11 25 5 Vonia 22 0,61 26
13 6 WC 22 0,30 13 16 6 WwcC 22 0,15 6 19 6 weC 22 0,15 6 22 6 WwC 22 0,15 6 25 6 WC 22 0,29 12
26 1 Koridorius 20 1,01 41 29 1 Koridorius 20 0,14 6 32 1 Koridorius 20 0,14 6 35 1 Koridorius 20 0,14 6 38 1 Koridorius 20 1,07 44
26 2 wcC 22 0,30 13 29 2 WC 22 0,15 6 32 2 WC 22 0,15 6 35 2 WC 22 0,15 6 38 2 wcC 22 0,29 12
26 3 Vonia 22 0,65 28 29 3 Vonia 22 0,26 11 32 3 Vonia 22 0,26 11 35 3 Vonia 22 0,26 11 38 3 Vonia 22 0,62 27
26 4 Virtuve 20 24,81 1013] st-27 1040 22/500 1,100 m 2.50 29 4 Virtuve 20 23,66 966| St-27 973 22/500 1,000 m 2.00 32 4 Virtuve 20 23,66 966| St27 973 22/500 1,000 m 2.00 35 4 Virtuve 20 23,66 966| St-27 973 22/500 1,100 m 2.00 38 4 Virtuve 20 2489 1016| St27 1043 22/500 1,100 m 2.50
26 S Kambarys 20 26,97 1101| St-27 1128 22/500 0,900 m 2.50 29 5 Kambarys 20 24,38 995| St27 1003 22/500 0,800 m 2.00 32 5 Kambarys 20 24,38 995| St-27 1003 22/500 0,900 m 2.50 35 5 Kambarys 20 2438 995( St-27 1003 22/500 0,900 m 2.50 38 5 Kambarys 20 27,14 1108] St27 1136 22/500 1,100 m 3.00
26 6 Kambarys 20 28,72 1172 St8 1200 22/500 1,000 m 2.50 29 6 Kambarys 20 25,36 1035| St8 1043 22/500 0,900 m 2.50 32 6 Kambarys 20 2536 1035| St8 1043 22/500 0,900 m 250 35 6 Kambarys 20 2536 1035| St-8 1043 22/500 1,000 m 2.50 38 6 Kambarys 20 28,94 1181| St8 1209 22/500 1,200 m 3.00
27 1 Koridorius 20 0,69 28 30 1 Koridorius 20 017 7 33 1 Koridorius 20 0,17 7 36 1 Koridorius 20 0,17 7 39 1 Koridorius 20 0,72 30
27 2 Vonia 22 0,49 21 30 2 Vonia 22 0,00 0 33 2 Vonia 22 0,00 0 36 2 Vonia 22 0,00 0 39 2 Vonia 22 0,46 20
27 3 Virtuvé 20 25,57 1044| St9 1069 22/500 0,800 m 2.50 30 3 Virtuve 20 2435 994| St9 997 22/500 0,800 m 2.00 33 3 Virtuve 20 2435 994| st9 997 22/500 0,800 m 2.00 36 3 Virtuve 20 2435 994 st9 997 22/500 0,900 m 2.50 39 3 Virtuve 20 2566 1047| St9 1072 22/500 1,000 m 2.50
27 4 Kambarys 20 28,77 1174 St9 1199 22/500 1,200 m 2.50 30 4 Kambarys 20 25,95 1059| St9 1063 22/500 1,100 m 2.50 33 4 Kambarys 20 2595 1059 St-9 1063 22/500 1,100 m 250 36 4 Kambarys 20 2595 1059| St-9 1063 22/500 1,200 m 2.50 39 4 Kambarys 20 28,96 1182 St9 1207 22/500 1,200 m 3.00
28 1 Koridorius 20 1,05 43 31 1 Koridorius 20 0,14 6 34 1 Koridorius 20 0,14 6 37 1 Koridorius 20 0,14 6 40 1 Koridorius 20 1,12 46
28 2 Kambarys 20 28,00 1143| St-10 1171 22/500 1,000 m 2.50 31 2 Kambarys 20 24,68 1007| St-10 1015 22/500 0,900 m 2.50 34 2 Kambarys 20 24,68 1007| St-10 1015 22/500 0,900 m 2.50 37 2 Kambarys 20 24,68 1007| St-10 1015 22/500 1,000 m 2.50 40 2 Kambarys 20 28,23 1152| st10 1180 22/500 1,200 m 2.50
28 3 Kambarys 20 27,01 1102 St-26 1130 22/500 1,200 m 2.50 31 3 Kambarys 20 24,35 994| St26 1002 22/500 1,000 m 2.00 34 3 Kambarys 20 2435 994| St-26 1002 22/500 1,100 m 2.00 37 3 Kambarys 20 2435 994| St-26 1002 22/500 1,100 m 2.00 40 3 Kambarys 20 27,19 1110| St26 1138 22/500 1,200 m 2.50
28 4 Virtuve 20 24,90 1016| St-26 1044 22/500 0,800 m 2.00 31 4 Virtuve 20 23,75 969| St-26 977 22/500 0,800 m 2.00 34 4 Virtuve 20 23,75 969| St-26 977 22/500 0,800 m 2.00 37 4 Virtuve 20 23,75 969| St-26 977 22/500 0,900 m 2.00 40 4 Virtuve 20 2497 1019| St-26 1047 22/500 1,000 m 2.50
28 5 Vonia 22 0,63 27 31 5 Vonia 22 025 11 34 5 Vonia 22 0,25 11 37 5 Vonia 22 0,25 11 40 5 Vonia 22 0,61 26
28 6 wC 22 0,30 13 31 6 WC 22 0,15 6 34 6 WC 22 0,15 6 37 6 WwC 22 0,15 6 40 6 wceC 22 0,29 12
41 1 Koridorius 20 1,07 44 44 1 Koridorius 20 0,14 6 47 1 Koridorius 20 0,14 6 50 1 Koridorius 20 0,14 6 53 1 Koridorius 20 113 46
41 2 WC 22 0,29 12 44 2 WC 22 0,15 6 47 2 WC 22 0,15 6 50 2 wC 22 0,15 6 53 2 wcC 22 0,28 12
41 3 Vonia 22 0,65 28 44 3 Vonia 22 0,26 11 47 3 Vonia 22 0,26 11 50 3 Vonia 22 0,26 11 53 3 Vonia 22 0,62 27 — Fatalpos Radiatons —
41 4 Virtuve 20 24,84 1014| St-25 1042 22/500 1,100 m 2.50 44 4 Virtuve 20 23,66 966| St25 973 22/500 1,000 m 2.00 47 4 Virtuve 20 23,66 966| St25 973 22/500 1,000 m 2.00 50 4 Virtuve 20 23,66 966| St-25 973 22/500 1,100 m 2.00 53 4 Virtuve 20 24,91 1017| St25 1045 22/500 1,100 m 2.50 Pafalpos » Patalpes Suminiai Sk Termostatinio
41 5 Kambarys 20 27,07 1105| St-25 1133 22/500 0,900 m 2.50 44 5 Kambarys 20 24,38 995| St25 1003 22/500 0,800 m 2.00 47 5 Kambarys 20 2438 995| St25 1003 22/500 0,900 m 250 50 5 Kambarys 20 2438 995| St-25 1003 22/500 0,900 m 2.50 53 5 Kambarys 20 2725 1112| st25 1140 22/500 1,100 m 3.00 Butas Nr | 2vadinimas temp., °C nuostoliai, e Stovas | i w | TPas/ lgis ventilio
41 6 Kambarys 20 28,10 1147] St-11 1175 22/500 1,000 m 2.50 44 6 Kambarys 20 24,70 1008| St-11 1016 22/500 0,900 m 2.50 47 6 Kambarys 20 2470 1008| St-11 1016 22/500 0,900 m 250 50 6 Kambarys 20 2470 1008| St-11 1016 22/500 1,000 m 2.50 53 6 Kambarys 20 28,33 1156 St-11 1184 22/500 1,200 m 3.00 : : WIK 20C. W ' aukstis nustatymas
42 1 Koridorius 20 0,67 27 45 1 Koridorius 20 [ I di 48 1 Koridorius 20 0,17 /i 51 1 Koridorius 20 0,17 7 54 1 Koridorius 20 0,70 29 Laiptinés
42 2 Vonia 22 0,47 20 45 2 Vonia 22 0,00 0 48 2 Vonia 22 0,00 0 51 2 Vonia 22 0,00 0 54 2 Vonia 22 0,44 19 L 1 Laiptine 1 16 35,38 1300| St-L1 1300 33/600 | 0,700 m 250
42 3 Virtuve 20 25,56 1043| St-12 1067 22/500 0,800 m 2.50 45 3 Virtuve 20 24,35 994| St12 997 22/500 0,800 m 2.00 48 3 Virtuve 20 2435 994 St12 997 22/500 0,800 m 2.00 51 3 Virtuve 20 2435 994 sSt-12 997 22/500 0,900 m 2.50 54 3 Virtuve 20 2564 1047| st-12 1070 22/500 1,000 m 2.50 L 2 |Laiptine 2 16 3538 1300| StL2 1300 | 33/600 | 0,800 m 250
42 4 Kambarys 20 28 87 1178| St-12 1202 22/500 1,200 m 2.50 45 4 Kambarys 20 25,95 1059| St12 1063 22/500 1,100 m 2.50 48 4 Kambarys 20 2595 1059| St-12 1063 22/500 1,100 m 250 51 4 Kambarys 20 2595 1059| St-12 1063 22/500 1,200 m 2.50 54 4 Kambarys 20 29,06 1186| St-12 1210 22/500 1,200 m 3.00 L 3 |Laiptine 3 16 3538 1300| StL3 1300 | 33/600 | 0,800 m 250
43 1 Koridorius 20 1,04 42 46 1 Koridorius 20 0,14 6 49 1 Koridorius 20 0,14 6 52 1 Koridorius 20 0,14 6 55 1 Koridorius 20 1,10 45 L 4 Laiptine 4 16 3538 1300| StL4 1300 33/600 | 0,700 m 250
43 2 Kambarys 20 28,66 1170] St13 1197 22/500 1,000 m 2.50 46 2 Kambarys 20 2538 1036| St13 1043 22/500 0,900 m 2.50 49 2 Kambarys 20 25,38 1036| St-13 1043 22/500 0,900 m 250 52 2 Kambarys 20 25,38 1036 St-13 1043 22/500 1,000 m 2.50 55 2 Kambarys 20 28,88 1179| sSt-13 1206 22/500 1,200 m 3.00 L 5 |Laiptiné 5 16 3538 1300] SEtL5 1300 | 33/600 | 0,700 m 350
43 3 Kambarys 20 27,11 1106] St-24 1134 22/500 1,200 m 250 46 3 Kambarys 20 24,35 994| St24 1002 22/500 1,100 m 2.00 49 3 Kambarys 20 2435 994| St24 1002 22/500 1,100 m 2.00 52 3 Kambarys 20 2435 994 St-24 1002 22/500 1,100 m 2.00 55 3 Kambarys 20 27,29 1114 St24 1142 22/500 1,200 m 2.50 L 6 |Laiptine 6 16 3538 1300| StL6 1300 | 33/600 | 0,800 m 250
43 4 Virtuve 20 24,93 1018] St-24 1045 22/500 0,800 m 2.00 46 4 Virtuve 20 23,75 969| St24 977 22/500 0,800 m 2.00 49 4 Virtuve 20 2375 969| St24 977 22/500 0,800 m 2.00 52 4 Virtuve 20 23,75 969| St-24 977 22/500 0,900 m 2.00 55 4 Virtuve 20 2501 1021| st24 1049 22/500 1,000 m 2.50 212 7798 7798
43 5 Vonia 22 0,64 27 46 5 Vonia 22 0,25 11 49 5 Vonia 22 0,25 11 52 5 Vonia 22 0,25 11 55 5 Vonia 22 0,61 26
43 6 wC 22 0,29 12 46 6 WC 22 0,15 6 49 6 wcC 22 0,15 6 52 6 WwC 22 0,15 6 55 6 e 22 0,28 12
56 1 Koridorius 20 1,08 44 59 1 Koridorius 20 0,14 6 62 1 Koridorius 20 0,14 6 65 1 Koridorius 20 0,14 6 68 1 Koridorius 20 1,14 46
56 2 wc 22 0,29 13 59 2 WC 22 0,15 6 62 2 WG 22 0,15 6 65 2 wC 22 0,15 6 68 2 wc 22 0,28 12 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
56 3 Vonia 22 0,65 28 59 3 Vonia 22 0,26 11 62 3 Vonia 22 0,26 11 65 3 Vonia 22 0,26 11 68 3 Vonia 22 0,62 27
56 4 Virtuve 20 2479 1012] st-23 1040 22/500 1,100 m 2.00 59 4 Virtuve 20 23,66 966 St23 973 22/500 1,000 m 2.00 62 4 Virtuve 20 2366 966| St23 973 22/500 1,000 m 2.00 65 4 Virtuve 20 2366 966| St-23 973 22/500 1,100 m 2.00 68 4 Virtuve 20 2487 1015| St23 1043 22/500 1,100 m 250 .. . N L
56 5 |Kambarys 20 2778 1134 St23 | 1162 22/500 0,900 m 250 59 5  |Kambarys 20 25,14 1026] St23 | 1034 22/500 0,900 m 2.00 62 5 |Kambarys 20 2514 1026] St23 | 1034 22/500 0,900 m 200 65 5 |Kambarys 20 2514 1026] st23 | 1034 22/500 0,900 m 250 68 5 |Kambarys 20 27,96 1141] St23 | 1169 22/500 1,100m 250 Sildymo prietaisas - plieninis radiatorius
56 6 Kambarys 20 28,12 1148| St-14 1176 22/500 1,000 m 2.50 59 6 Kambarys 20 24,74 1010| St-14 1017 22/500 0,900 m 2.50 62 6 Kambarys 20 2474 1010| St-14 1017 22/500 0,900 m 250 65 6 Kambarys 20 2474 1010| St-14 1017 22/500 1,000 m 250 68 6 Kambarys 20 28,34 1157| St-14 1185 22/500 1,200 m 3.00 ?"dymo sistemos tiekiamasis vamzdynas
57 1 Koridorius 20 0,69 28 60 1 Koridorius 20 0,17 7 63 1 Koridorius 20 0,17 74 66 1 Koridorius 20 0,17 7 69 1 Koridorius 20 0,72 30 Sildymo sistemos grjztamasis vamzdynas
57 2 Vonia 22 0,48 20 60 2 Vonia 22 0,00 0 63 % Vonia 59 0,00 0 66 2 Vonia 22 0,00 0 69 2 Vonia 22 0,44 19 Siluminé vamzdyny izoliacija
57 3 Virtuve 20 25 56 1043] St-15 1068 22/500 0,900 m 250 60 3 Virtuve 20 2435 994 St-15 997 22/500 0,800 m 2.00 63 3 Virtuve 20 2435 994 St15 997 22/500 0,900 m 2.00 66 3 Virtuve 20 2435 994 St-15 997 22/500 0,900 m 2.50 69 3 Virtuve 20 2565 1047| St-15 1071 22/500 1,000 m 2.50
57 4 Kambarys 20 28,80 1176| St-15 1200 22/500 1,200 m 2.50 60 4 Kambarys 20 25,95 1059| St-15 1063 22/500 1,100 m 2.50 63 4 Kambarys 20 2595 1059| st-15 1063 22/500 1,100 m 250 66 4 Kambarys 20 2595 1059| St-15 1063 22/500 1,200 m 2.50 69 4 Kambarys 20 28,99 1183| St-15 1208 22/500 1,200 m 3.00
58 1 Koridorius 20 1,04 42 61 1 Koridorius 20 0,14 6 64 1 Koridorius 20 0,14 6 67 1 Koridorius 20 0,14 6 70 1 Koridorius 20 1,10 45
58 2 Kambarys 20 28,76 1174| St-16 1201 22/500 1,000 m 250 61 2 Kambarys 20 25,46 1039| St-16 1047 22/500 0,900 m 2.50 64 2 Kambarys 20 25.46 1039[ st-16 1047 22/500 0,900 m 250 67 2 Kambarys 20 2546 1039[ St-16 1047 22/500 1,000 m 2.50 70 2 Kambarys 20 28,98 1183 St-16 1210 22/500 1,100 m 3.50 Pastaba:
58 3 Kambarys 20 27,20 1110] St-22 1137 22/500 1,200 m 250 61 3 Kgmbgrys 20 2442 997| St22 1004 22/500 1,100 m 2.00 64 3 Kgmbgrys 20 24,42 997| St22 1004 22/500 1,100 m 2.00 67 3 K_amb_arys 20 24,42 997 St-22 1004 22/500 1,100 m 2.00 70 3 K_amb_arys 20 27,38 1118| sSt22 1145 22/500 1,200m 2.50 Suvestingje nurodyti patalpy ir stovy numeriai turi biti naudojami, nustatant radiatoriaus montavimo vieta $ildymo
58 4 Virtuve 20 24 .86 1015| St-22 1042 22/500 0,800 m 2.00 61 4 Virtuve 20 23,71 968| St22 975 22/500 0,800 m 2.00 64 4 Virtuve 20 23,71 968 St22 975 22/500 0,800 m 2.00 67 4 Virtuve 20 23,71 968| St-22 975 22/500 0,900 m 2.00 70 4 Virtuve 20 2493 1018| st22 1045 22/500 1,000 m 2.50 sistemoje. Stovy numeriai vaizduojami ir planuose bei $ildymo sistemos funkcinéje schemoje.
58 5 Vonia 22 0,63 27 61 5 Vonia 22 0,25 11 64 5 Vonia 22 0,25 11 67 5 Vonia 22 0,25 k| 70 5 Vonia 22 0,61 26
58 6 WC. . 22 0,30 13 61 6 WC_ : 22 0,15 6 64 6 WC' : 22 0,15 6 67 6 WC' : 22 0,15 6 70 6 WC. _ 22 0.29 12 0 2021-07 |Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
7 1 Koridorius 20 1,05 43 73 1 Koridorius 20 0,14 6 75 1 Koridorius 20 0,14 6 77 1 Koridorius 20 0,14 6 79 1 Koridorius 20 1130 45 LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR 1SLEIDIMO PRIEZASTIS
71 2 wcC 22 0,29 13 73 2 WC 22 0,15 6 75 % WwC 22 0,15 6 77 2 wC 22 0,15 6 79 2 wcC 22 0,28 12
71 3 Vonia 22 0,64 28 73 3 Vonia 22 0,26 1 75 3 Vonia 22 0,26 11 77 3 Vonia 29 0,26 11 79 3 Vonia 22 0,62 26 PROGRESYVUSPROUJEKT A PIATINIOPROELIOPATADINMAS
- 1 L ) ’ ) Kval. o AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
71 4 Virtuve 20 2122 866| St-21 887 22/500 0,900 m 2.00 73 4 Virtuve 20 20,09 820 St21 826 22/500 0,900 m 2.00 75 4 Virtuve 20 20,09 820| St-21 826 22/500 0,900 m 2.00 77 4 Virtuve 20 20,09 820| St-21 826 22/500 0,900 m 2.00 79 4 Virtuve 20 21,29 869| St-21 890 22/500 0,900 m 2.50 dokumento |, ¢ A www.pprojektaillt ¢ A v K RETINGOS M... ZEM AICIU G. 8, ATNAUJINIMO
71 5 Kambarys 20 2419 987| st21 1008 22/500 0,800 m 2.00 73 5 Kambarys 20 2157 880| St21 886 22/500 0,700 m 2.00 75 5 Kambarys 20 21,57 880| st21 886 22/500 0,800 m 2.00 77 5 Kambarys 20 2157 880 St-21 886 22/500 0,800 m 2.00 79 5 Kambarys 20 24,36 994 St21 1015 22/500 1,000 m 250 Nr. J.Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda ’ ’ ’
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
71 6 Kambarys 20 2436 994| St-17 1015 22/500 0,900 m 250 73 6 Kambarys 20 21,13 862| St-17 868 22/500 0,700 m 2.00 75 6 Kambarys 20 21,13 862 St-17 868 22/500 0,800 m 2.00 77 6 Kambarys 20 21,13 862| St-17 868 22/500 0,800 m 2.00 79 6 Kambarys 20 2457 1003| sSt-17 1024 22/500 1,100 m 2.50 _ _ ~ [STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
71 7 Kambarys 20 23,49 959| St-17 980 22/500 0,800 m 2.00 73 7 Kambarys 20 21,03 858| st-17 864 22/500 0,700 m 2.00 75 7 Kambarys 20 21,03 858| St-17 864 22/500 0,700 m 2.00 77 7 Kambarys 20 21,03 858| St-17 864 22/500 0,800 m 2.00 79 7 Kambarys 20 2366 966 St-17 987 22/500 0,900 m 2.50 TS Pareigos | Vardas, Pavarde Parasds 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
72 1 Koridorius 20 1,10 45 74 1 Koridorius 20 0,14 6 76 1 Koridorius 20 0,14 6 78 1 Koridorius 20 0,14 6 80 1 Koridorius 20 147 48 PV |G. ZUBAVICIUS
72 2 Kambarys 20 23,50 959 St-18 980 22/500 1,000 m 2.00 74 2 Kambarys 20 21,03 858| St-18 864 22/500 0,900 m 2.00 76 7 Kambarys 20 21,03 858| St-18 864 22/500 0,900 m 2.00 78 2 Kambarys 20 21,03 858| St-18 864 22/500 1,000 m 2.00 80 2 Kambarys 20 2366 966| St-18 987 22/500 1,000 m 250 34791 SPDV | A. LEKSTUTIS )ﬁﬁﬁ BREZINYS LAIDA
72 3 Kambarys 20 25 .41 1037| St-19 1058 22/500 0,900 m 250 74 3 Kambarys 20 22,24 908| St-19 914 22/500 0,800 m 2.00 76 3 Kambarys 20 22,24 908| St-19 914 22/500 0,800 m 2.00 78 3 Kambarys 20 2224 908| St-19 914 22/500 0,900 m 2.00 80 3 Kambarys 20 25,62 1046| St-19 1067 22/500 1,100 m 2.50 " | SILDYMO PRIETAISU IR TERMOSTATINIU
72 4 Kambarys 20 24 84 1014] St-20 1035 22/500 1,100 m 2.00 74 4 Kambarys 20 22,09 902[ st20 907 22/500 1,000 m 2.00 76 4 Kambarys 20 22,09 902| st20 907 22/500 1,000 m 2.00 78 4 Kambarys 20 22,09 902| st-20 907 22/500 1,000 m 2.00 80 4 Kambarys 20 25,02 1021| st20 1043 22/500 1,100 m 2.50 VENTILIU SKAICIAVIMO SUVESTINE 0
72 5 Virtuve 20 21,31 870| St-20 891 22/500 0,700 m 2.00 74 5 Virtuve 20 20,14 822[ st20 828 22/500 0,700 m 2.00 76 5 Virtuve 20 20,14 822| sSt20 828 22/500 0,700 m 2.00 78 5 Virtuve 20 20,14 822| st-20 828 22/500 0,700 m 2.00 80 5 Virtuve 20 21,39 873| st20 895 22/500 0,900 m 2.50 CATh0s | STATYTOIAS SREZINIO INDEKSAS Taras | LATU
72 6 Vonia 22 0,64 28 74 6 Vonia 22 0,26 11 76 6 Vonia 53 0,26 11 78 6 Vonia 22 0,26 11 80 6 Vonia 22 0,62 26 TRUMP.
72 v; WC 22 0,29 12 74 7 wC 22 0,15 6 76 7 e 22 0,15 6 78 7 wcC 22 0,15 6 80 7 wC 22 0,28 12 LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS" 20.02.78-TDP-SV-B.03 1 1
1281,1 523181 52318 1148,0 46866,2 46866 1148,0 46866,2 46866 1148,0 46866,2 46866 1288,9 526337 52634
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St-1 St-2 St-31 St-3 St-30 St-4 St-5
+11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a.
+8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a.
15x1.2 15x1.2
+5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. - +5.600 3a. +5.600 3a.
BB BB B BB BB L 15x1.2 BB
yAN & \ & & JAN & & yAN &
! L a1 L A NI
18x1.2 18x1.2
+2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a.
[ | | stl1 || | [ | |
15x1.2 15x1.2 18x1.2 15x1.2 18x1.2 15x1.2
+0.000 1a. = +0.000 1a. = +0.000 1a. +0.000 1a. +0.000 1a. +0.000 1a. = +0.000 1a. =
ASV-PV DN15 15x1.2
}@ @ -0.400
ASV-PV DN15 ASV-PV DN15 ASV-PV DN15 e /ASV-PV DN15 /ASV-PV DN15
ASV-M DN15 ASV-M DN15 ASV-M DN15 ASV-M DN15 ASV-M DN15
} ASV-PV DN15 }
Rutul. Rutul. Rutul. Rutul. 18x1.2 ASV-M DN15 Rutul. Rutul.
DN15 DN15 DN20 DN15 N R DN15 DN15J
-1.500
N 1 1 1 1 H
N < < < Tesinys
> <] \ ) B <] > ‘ <] p B.04 lape 2
?15x1.2 |\ @18x1.2 @22x1.5 @28x1.5 #28x1.5 @35x1.5 (
0.122 m*h 0.257 m¥%h 0.520 m*h 0.655 m3h 0.961 m¥h 1.235 m?h
: , I I , _ , _ 0 2021-07 |Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
o oo e s oo o | cfan ol N oo oo colen Al b o cafas e b oo e cAfan o LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
A i i - CFIEg e o s ks Sl e = ks S - TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
B & 5 EM- 3 E B BM Lig tE M- 2 E R XM £t 5 & S ko, | a0 CRESYVESPEROIEKTAILL\GGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
- dokumento |, /7 | Zauerveino g, 5.7, LT. 9113 Baeds SAV., KRETINGOS M., ZEMAICIY G. 8, ATNAUJINIMO
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. X . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
.. . . . . . Pareigos | Vardas, Pavardé Paragsds
- Sildymo prietaisas - plieninis radiatorius 27865 PV G. ZUBAVICIUS 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
§ildymo sistemos tiekiamasis vamzdynas | -, SPDV | A LEKSTUTIS % BREZINYS LAIDA
?ildymo sistemos grjztamasis vamzdynas " SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA
Siluminé vamzdyny izoliacija 0
P Uzdar;gnp vent|]|§ KALBOS |STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
Drenazinis ventilis TRUMP.
Automatinis nuorintojas LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS" 20.02.78-TDP-SV-B.04-1 1 5
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St-29 St-6 St-28 St-7 St-8 St-27 St-9
+11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a.
15x1.2 15x1.2 15x1.2 15x1.2 15x1.2
+8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a.
Y A I e Y A N I Y S e I
+5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a.
18x1.2
+2.800 2a. - +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a. +2.800 2a.
(A Rl |, (AR, AQI_‘_‘ G, Bl L, (AN RIAY
YA e [ St-L2 [ | [ L | [ | [
22x1.5 18x1.2 [Q] 15x1.2 15x1.2 18x1.2
+0.000 1a. +0.000 1a. = +0.000 1a. +0.000 1a. = +0.000 1a. = +0.000 1a. +0.000 1a.
15x1.2 100 ASV-PV DNT5
ASV-PV DN15 Rutul. [ 1a 18x1.2 ASV-M DN15 ASV-PV DN15
2 ASV-M DN15 K DN20 ~ M @42x1.5 M M ASV-M DN20
% -0.400 2.565 m¥h )
S BN
[0~ ASV-PV DN15
Rutul. . ASV-M DN15
AT ASV-PV DN15 ASV-PVDN75 Rutul. @54x1.5
Rutul ASV-M DN20 ASV-M DN20 DN15 Rutul Rutul Rutul :
: 22x1.5 : : ?18x1.2 : 4.303 m¥h
‘ DN20 ~ DN15 DN15 0.310m¥h DN20 J
Tesinys N MQ < | A < 7 Tesinys
B.04 lape 1 B DN65 B.04 lape 3
( @35x1.5 ©42x1.5 7.661 m?h %% }é% @54x1.5 (
1.723 m¥h 2401 m*h Sil i=0.002 ;0:400 @54x1.5 4.628 me/h
NUMOS <177 5.106 m¥h
. punktas D<1
§!Idymo p.rletalsas - p!len|n|§ radiatorius %% 0 2021-07 |Statybg leidZian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
?:gymo s!s’:emos tle'lfltamaSI'S vamzcjjynas LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
lldymo sistémos grjztamasis vamzdynas . TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Siluminé vamzdyny izoliacija kva, | a0 CRESYVUSPROJEK L _Ah AUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R
> Uzdarymo ventilis dokumento /4 | Zauerveino g. 57, LT. 9215, Kiaipeda| SAV -, KRETINGOS M., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
% % Drenazinis ventilis Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Automatinis nuorintojas Pareigos | Vardas, Pavardé Parasss STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
27865 | PV |G ZUBAVICIUS 01-DAUGIABUTIS GY VENAMAS NAMAS
I o o o 34791 | SPDV | A. LEKSTUTIS 777 |BrEZINYS LAIDA
N T N N N N A NNYT Y e o oo e e oo e o o e SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA 0
= poote e aopeds fo \Seop : g = s : i g ol s el = feopects o op e obs b ol L KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
&8s 8 58 e _g—"%: Epat 8 & e £ &8 & ™ e &5 5™ & &8 Sa ™ TRUMP.
R ) ) . ’ : e LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS" 20.02.78-TDP-SV-B.04-2 ) 5
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St-26 St-10 St-11 St-25 St-12 St-24
+11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a.
15x1.2 15x1.2 15x1.2 15x1.2
+8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a.
LA I e A Y D I e [ ] LA
+5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a.
+2.800 +2.800 +2.800 +2.800 +2.800 +2.800 18x1.2
===y 2a. ===y 2a. === 2a. === 2a. === 2a. === 2a.
StL3 | [ ] L L e | St-L4 LA ]
18x1.2
B4 15x1.2 18x1.2 [Q]
+0.000 1a. +0.000 1a. +0.000 fa. | = +0.000 all +0.000 1a. +0.000 1a.
15x1.2 ASV-PV DN15
15x1.2 _ : ASV-M DN20| 15x1.2 _
fa. 1100 18x1.2 ASV-PV DN fa. 1100 18x1.2
M M 2] ASV-M DN15 2] @22x1.5
-0.400 0.336 m¥h @ -0.300
@22x1.5 ASV-PV DN15 ASV-PV DN15 J
0.336 m*h ASV-M DN15 ASV-M DN15
ASV-PV DNT5 Rutul. } } } ASV-PV DNT5
ASV-M DN20 DN15 Rutul. Rutul. 218x1.2 Rutul. ASV-M DN20
22x1.5 DN15 DN15 X1. DN20 22x1.5
1,500 0.311 m¥h R— 1,500 J
Tesinys L > < v Tesinys
B.04 lape 2 — \ > 2 B.04 lape 4
( | D254x1.5 \ @42x1.5 @42x1.5 @42x1.5 (
4.303 m3/h 3.791 m3h 3.317 m3h 2.993 m¥h
—— éildymo prietaisas - plieninis radiatorius 0 2021-07 |Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
Sildymo sistemos tiekiamasis vamzdynas LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
X . . - . T TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Sildymo sistemos griztamasis vamzdynas kv, [ WO CRESYVESTROIE LT P IHAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
Siluminé vamzdyny izoliacija dokli\f;;fnto 7/ | Zaerveino g, 5.7, LT. 9212 rg;i;‘a; SAV., KRETINGOS M., ZEMAICIU G. 8, ATNAUJINIMO
> Uzdarymo ventilis Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
% DrenaZinis ventilis Parci Vardas. Pavards Para STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Automatinis nuorintojas P ——- T 01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
27865 PV G. ZUBAVICIUS j
" R o e a e ae o e a e om e ma e om e aa e a e 34791 | SPDV | A.LEKSTUTIS 177 |reziNys LAIDA
A s A e Al e i A M = & R N = i = & A e e A e A SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA 0
1 , , | o , 1 , 1 =13 , 1 , - , , , , = , , , , = , 1 , , , = [ KALBOS |STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
L LT SI "KRETINGOS KOMUNALININKAS" 20.02.78-TDP-SV-B.04-3 3 5
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SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA 4/5

St-13 St-14 St-23 St-15 St-22
+11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a. +11.200 5a.
15x1.2 15x1.2 15x1.2
+8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a. +8.400 4a.
0 e e Ll
+5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a. +5.600 3a.
18x1.2
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